

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. MS- 363

2018 m. lapkričio 22 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Gormeta“, juridinio asmens kodas 304450439, kurios registruota buveinė yra Veiverių g. 9B-41, LT11346 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Ilmaro Gorodničenko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti naujos tvoros įrengimą, atitveriant lopšelių-darželių, „Pasaka“, „Berželis“, Vyturio pradinės mokyklos ir Mažeikių miesto kapinių, Mažeikiuose teritorijas, statybos ir remonto darbus pagal pridedamą sąmatą (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.1. Nepažeisti kokybiški senųjų tvorų elementai: vielos tinklo įreminto metalinio kampuočių rėme blokai ar kitos konstrukcijos ir stulpeliai perduodami Mažeikių miesto seniūnijai ir transportuojami adresu: Kęstučio g. 15, Mažeikiai. Perduodamų elementų kiekį numato seniūnijos atstovas.

2.2. Visos likusios išardytos medžiagos ir gaminiai išvežami ir utilizuojami Rangovo nuožiūra.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Ši sutartis yra fiksuoto į kainio kainodaros sutartis.

3.2. Bendra Sutarties Darbų kaina 47589,22 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 22 ct) su PVM:

3.3. Sutarties kainą sudaro:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas)	Kaina be PVM	PVM	Bendra kaina (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Lopšelio-darželio, „Pasaka“ naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	10338,78	2171,14	12509,92
2.	Lopšelio-darželio, „Berželis“ naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	9217,40	1935,65	11153,06
3.	Mažeikių Vyturio pradinės mokyklos naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	5125,00	1076,25	6201,25
4.	Mažeikių miesto kapinių naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	14648,75	3076,24	17724,99
	Bendra sutarties kaina (be PVM)	39329,93		
	Bendra sutarties kaina (su PVM)			47589,22

Kopija tikra

3.4. Sutarties kainoje numatytos darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.1 punkte.

4. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. atlikti visus lokalinėse sąmatose numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius sertifikuotus Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;

4.1.2. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

4.1.3. vykdydamas Darbus, laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo zonoje atsakyti už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;

4.1.4. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per 2 mėnesius;

4.1.5. perduodamas atliktus Darbus Užsakovui raštiškai supažindinti Užsakovą su Darbų rezultato naudojimo sąlygomis ir pranešti Užsakovui reikalavimus, kurių būtina laikytis naudojant Darbų rezultatą bei galimas tokių reikalavimų nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal atliktų darbų aktą perduoti Užsakovui;

4.1.6. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis.

4.1.7. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

4.1.8. PVM sąskaitą-faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus pagal atliktų darbų aktą;

4.2.2. apmokėti Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus per 30 dienų nuo pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.2.3. Paslaugos atlikimo kokybės, Sutarties įsipareigojimų vykdymo kontrolės bei Sutarties ir pakeitimų paskelbimo vykdymui paskiriamas Statybos ir remonto skyriaus vedėjo pavaduotojas Rymantas Štakonas, tel. 8 686 45476, el. paštas rymantas.stakonas@mazeikiai.lt.

5. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

5.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartyje.

6. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Rangovo parengtą kiekių žiniaraštį, aktus, PVM sąskaitas faktūras;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita per protingai nustatytą terminą pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2. Rangovas turi teisę:

6.2.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

6.2.2. naudotis kitomis teisėmis aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

6.3. Rangovas uždelsęs Darbus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % nuo 3.1 punkte nurodytos kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Užsakovas uždelsęs už atliktus Darbus atsiskaityti 4.2.2 punkte nurodytu laiku, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtų Darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.5. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6.6. Sutarties įvykdymas iš Rangovo pusės užtikrinamas netesybomis – bauda:

6.6.1. jei Darbai neatliekami laiku dėl Rangovo kaltės, Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 10,00 Eur (dešimt eurų) baudą per dieną iki bus atlikti Darbai ir padengti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda;

6.6.2. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį, nesant Užsakovo nustatytos kaltės, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 8 000,00 Eur (aštuonis tūkstančius eurų) baudą ir padengti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

6.7. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis ir protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui

7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.3 Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant Sutarties sąlygas turi būti nepažeistos 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

8.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

8.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 dienas ir

kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso pirkėjui.

9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

9.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (*pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas*), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

9.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

9.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

9.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

9.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

9.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 9.4 ir 9.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.

9.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

10.1.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

10.1.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

10.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

10.2. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

10.3. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui.

10.4. Užsakovas pasilieka teisę apie tai Rangovą raštu įspėti prieš 5 dienas :

10.4.1. Atsisakyti atskirų Sutartyje numatytų darbų Sutartyje numatytais kainomis. Galimų atsisakyti darbų apimties sumažėjimo vertė iki 10%.

10.4.2. Sustabdyti darbų vykdymą laikotarpiui iki 6 (šešių) mėnesių, sustabdymo laikotarpiui pratęsiant darbų įvykdymo ir sutarties galiojimo terminus.

10.4.3. Pakeisti konstrukcijų pristatymo ir sumontavimo adresą.

10.4.4. Atlikti papildomus Sutarčiai įvykdyti ir užbaigti būtinus papildomus darbus, sutartyje numatytais kainomis. Sutartyje nesant tokių darbų įkainavimo, paruošiant papildomų darbų sąmatą ir ją suderinus abiem Šalims. Papildomų darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose.

10.5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 3 mėnesius. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

10.6. Sutarties šalių ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei ginčas neišsprendžiamas taikiu būdu – jis sprendžiamas teismine tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

10.7. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

10.8. Viešojo pirkimo dokumentai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

10.9. Prie Sutarties pridama, kaip neatskiriama Sutarties dalis, lokalinės sąmatos (4 lapai).

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g.8, LT-89223 Mažeikiai
A. s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
Tel. (8 443) 98 204
Faksas (8 443) 25 844
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

Rangovas


UAB „Gormeta“,
Kodas 304450439
Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius
A. s. LT307300010151301765
Tel. +370 656 77559
el. p. info@gormeta.lt

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Direktorius
Ilmaras Gorodničenko

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas
Domicėlė Gvazdžiauskienė
2018 m. 04 mėn. 18 d.



Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas

Arvydas Pocius
2018-11-20

Statybos ir remonto skyriaus
vedėjas
Kęstutis Šinkūnas

Statybos ir remonto skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Rymantas Štikonas

2018-11-20

Telės skyriaus vedėjas

Michaila Morkūnaitė

2018-11-21

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jovita Baltinaitė

Viešojo pirkimo atliktas
2018-11-21 Nr.

6, dol t, Eur

Kopija

Statybos ir remonto
skyriaus vedėjas

Kestutis Šimkūnas



Lokalinė sąmata

Sudaryta pagal 2018 metų kamius

Data

2018-10-23

Darbų smis: TVOROS ĮRENGIMO DARBAI

Pardavėjas:

UAB „Gormeta“

Įm. kodas 304450439

PVM kodas LT100010724312

Veiverių g. 9B-41 Vilnius

AB Swedbank 73000

a.s. LT307300010151301765

Pirkėjas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Statinys: Naujos metalinės tvoros įrengimas atitveriant
Vytauto pagrindinėje mokykloje

Ein. Nr.	Prekė/Paslauga	Matas	Kiekis	Kaina su PVM (Eur)	Kaina be PVM (Eur)	Suma be PVM (Eur)
1	Vartai 4000x1500mm cinkuoto metalo	vnt	1	280	231,40	231,40
2	Segmentas 1530x2500x5mm cinkuoto metalo	vnt	83	22,5	18,60	1543,39
3	Varteliai 1500x1200 cinkuoto metalo	vnt	4	90	74,38	297,52
4	Stulpas 60x40mm cinkuoto metalo su kamščeliu	vnt	83	6	4,96	411,57
5	Apkaba su varžtais cinkuoto metalo	kompl	249	0,5	0,41	102,89
6	Senos tvoros demontavimas	m	180,25	7,5	6,20	1117,25
7	Kontroliniai geodeziniai matavimai ir kadastrinių matavimų byla su patikra	vnt	1	125	103,31	103,31
8	Senos tvoros utilizavimas	vnt	1	25	20,66	20,66
9	Naujos tvoros pastatymo darbai	m	209,25	7,5	6,20	1297,00

Iš viso suma be PVM:

5 125,00

PVM suma (21%)

1 076,25

Iš viso suma su PVM

6 201,25

Suma žodžiais: Šeši tūkstančiai du šimtai vienas Eurais 25 ct.

Lokalinę sąmatą parengė direktoriaus įlmaras Giorodničenko

Statybos ir remonto skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Rymantas Biakonas

2018-11-29



Kopija tikra

bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domijelė Gvazdžiauskienė


2019 m. 01 mėn 18 d.

17, 724 Lt. Eur

Statybos ir remonto
skyriaus vedėjas

Kęstutis Šinkūnas

Kopija



Lokalinė sąmata

Sudaryta pagal 2018 metų kainas

Data

2018-10-23

Darbu sritis TVOROS ĮRENGIMO DARBAI

Pardavėjas:

Pirkėjas:

UAB „Gormeta“
Įm. Kodas 304450439
PVM kodas LT100010724312
Veiverių g. 9B-41 Vilnius
AB Swedbank 73000
a.s LT307300010151301765

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Statinys: Naujos metalinės tvoros įrengimas atitveriant
Mažeikių miesto kapinėse, Sedos g.

eil. Nr.	Prekė/Paslauga	Matas	Kiekis	Kaina su PVM (Eur)	Kaina be PVM(Eur)	Suma be PVM (Eur)
1	Vartai 2400x1200mm cinkuoto metalo	vnt	1	200	165,29	165,29
2	Segmentas 1230x2500x5mm cinkuoto metalo	vnt	267	18	14,88	3971,90
3	Varteliai 1200x1200 cinkuoto metalo	vnt	13	70	57,85	752,07
4	Stulpas 60x40mm cinkuoto metalo su kamšteliu	vnt	267	5,1	4,21	1125,37
5	Apkaba su varžtais cinkuoto metalo	kompl	534	0,5	0,41	220,66
6	Senos tvoros demontavimas	m	691,66	7,25	5,99	4144,24
7	Kontroliniai geodeziniai matavimai ir kadastrinių matavimų byla su pėtikra		1	125	103,31	103,31
8	Senos tvoros utilizavimas	vnt	1	25	20,66	20,66
9	Naujos tvoros pastatymo darbai	m	669,66	7,49	6,19	4145,25

Iš viso suma be PVM 14 648,75
PVM suma (21%) 3 076,24
Iš viso suma su PVM 17 724,99

Suma žodžiais: Septyniolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt keturi Eurai 99 ct.

Lokalinę sąmatą parengė direktorius Ilmaris Gorodničenko

Statybos ir remonto skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Pylimas Šinkūnas

2018-11-20



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdžiauskienė
19.10.2018 m.

Dir. I. Gorodničenko

11,153 t. Eur

Statybos ir remonto
skyriaus vedėjas

Kęstutis Šimkūnas

Kopija



Lokalinė sąmata

Sudaryta pagal 2018 metų kainas

Data

2018-10-23

Darbų sritys TVOROS ĮRENGIMO DARBAI

Pardavėjas:

UAB „Gormeta“
Įm. kodas 304450439
PVM kodas LT100010724312
Veiverių g. 9B-41 Vilnius
AB Swedbank 73000
a.s. LT307300010151301765

Pirkėjas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Statinys: Naujos metalinės tvoros įrengimas atitveriant
lopšelių darželį "Berželis"

Gal. Nr.	Prekė-Paslauga	Matas	Kiekis	Kaina su PVM (Eur)	Kaina be PVM (Eur)	Suma be PVM (Eur)
1	Vartai 3150x1500mm cinkuoto metalo	vnt	1	260	214,88	214,88
2	Segmentas 1530x2500x5mm cinkuoto metalo	vnt	156	22,5	18,60	2900,83
3	Varteliai 1500x1200 cinkuoto metalo	vnt	2	90	74,38	148,76
4	Stulpas 60x40mm cinkuoto metalo su kamščiu	vnt	156	6	4,96	773,55
5	Apkaba su varžtais cinkuoto metalo	kompl	468	0,5	0,41	193,39
6	Senos tvoros demontavimas	m	397,63	7,4	6,12	2431,79
7	Kontroliniai geodeziniai matavimai ir kadastrinių matavimų byla su patikra	vnt	1	125	103,31	103,31
8	Senos tvoros utilizavimas	vnt	1	25	20,66	20,66
9	Naujos tvoros pastatymo darbai	m	392,08	7,5	6,20	2430,25

Iš viso suma be PVM 9 217,41
PVM suma (21%) 1 935,66
Iš viso suma su PVM 11 153,06

Suma žodžiais: Vienąolika tikstančių vienas šimtas penkiasdešimt trys Eurai 06 ct.

Lokalinę sąmatą parengė direktorius Ilmaris Goroščinienė

Statybos ir remonto skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Rytas Štikonas

2018-11-20



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicelė Gvazdžiauskienė

10-01 mėn 18 d.

12,509 € E. r.
Statybos ir remonto
skyriaus vedėjas

Kęstutis Šinkūnas

Kopija

Lokalinė sąmata

Sudaryta pagal 2018 metų kainas

Data:

2018-10-23

Darbių smis TVOROS ĮRENGIMO DARBAI

Pardavėjas:

Pirkėjas:

UAB „Gormeta“

Įm. Kodas 304450439

PVM kodas LT100010724312

Veiverių g. 9B-4I Vilnius

AB Swedbank 73000

a.s LT307300010151301765

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Statinys: Naujos metalinės tvoros įrengimas atitveriant
lopšelių darželį "Pasaka"

eil. Nr.	Prekė/Paslauga	Matas	Kiekis	Kaina su PVM (Eur)	Kaina be PVM (Eur)	Suma be PVM (Eur)
1	Vartai 3500x1500mm cinkuoto metalo	vnt	1	280	231,40	231,40
2	Segmentas 1530x2500x5mm cinkuoto metalo	vnt	176	22,5	18,60	3272,73
3	Varteliai 1500x1200 cinkuoto metalo	vnt	2	90	74,38	148,76
4	Stulpas 60x40mm cinkuoto metalo su kamšteliu	vnt	176	6	4,96	872,73
5	Apkaba su varžtais cinkuoto metalo	kompl	528	0,5	0,41	218,18
6	Senos tvoros demontavimas	m	447,26	7,4	6,12	2735,31
7	Kontroliniai geodeziniai matavimai ir kadastrinių matavimų byla su patikra	vnt	1	125	103,31	103,31
8	Senos tvoros utilizavimas	vnt	1	25	20,66	20,66
9	Naujos tvoros pastatymo darbai	m	441,36	7,5	6,20	2735,70
Iš viso suma be PVM						10 338,78
PVM suma (21%)						2 171,14
Iš viso suma su PVM						12 509,92

Suma žodžiais: Dvylika tūkstančių penki šitai devyni Eur. 92 ct.

Lokalinę sąmatą parengė direktoriaus Ilimarės Giorodnienko

Statybos ir remonto skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Rymantas Šiakovas

2018-11-20



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicilė Gvazdžiauskienė

11.01.2019 m.

Dir. J. Giedraitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

NAUJOS TVOROS ĮRENGIMAS, ATITVERIANT LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „PASAKA“, „BERŽELIS“, VYTURIO PRADINĖS MOKYKLOS IR MAŽEIKIŲ MIESTO KAPINIŲ MAŽEIKIUOSE, TERITORIJAS

2018-10-23 Nr.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Gormeta"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ilmaras Gorodničenko
Telefono numeris	+37065677559
Fakso numeris	Nėra
El. pašto adresas	Info@gormeta.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose;
- 2) kituose apklausos sąlygų dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse

dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų (paslaugos) pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Lopšelio-darželio, „Pasaka“ naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	10338,78	12509,92
2.	Lopšelio-darželio, „Berželis“ naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	9217,40	11153,06
3.	Mažeikių Vyturio pradinės mokyklos naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	5125,00	6201,25
4.	Mažeikių miesto kapinių naujos tvoros įrengimas, pakeičiant senąją	14648,75	17724,99
Iš viso:		39329,93	47589,22

Bendra pasiūlymo kaina su PVM **47589.22** Eur (*Keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 22 ct.*), tame tarpe PVM sudaro 8259,29 Eur (*Aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai 29 ct.*).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, PVM sumos nenurodo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina reikalinga tik nugalėtojui nustatyti. Įkainiai fiksuojami pateiktoje tiekėjo lokalinėje sąmatoje.

Siūlomi darbai visiškai atitinka apklausos sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinė sąmata	4
2	Kvalifikacijos atestato kopija	1
3	Jungtinė pažyma	2


Pasiūlyme pateikta informacija konfidenciali

(tiekėjas nurodo kokia pateikta informacija yra konfidenciali (komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai)

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Ilmaras Gorodničenko
(Vardas ir pavardė)