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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As. - 5’”’(

Marijampolé,
Du tikstanciai a$tuonioliktieji metai balandZio meén. / diena

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Padolskio, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybeés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Kelranga®“, jmonés kodas 151004973,
atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko, veikian¢io pagal jmones jstatus, (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudaré i statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja parengti Marijampolés sav. Igliaukos sen. Dauksiy
mstl. Kapy ir Audros gatviy atkarpy bei kelio Marijampolé—Dauksiai—Varnupiy kaimo kapinés
atkarpos kapitalinio remonto apra$us ir atlikti kapitalinio remonto darbus (toliau tekste jvardijama
bendra sgvoka — Darbai):

2. Marijampolés sav. Igliaukos sen. Dauksiy mstl. Kapy ir Ausros gatviy atkarpy bei
kelio Marijampolé-Dauksiai—Varnupiy kaimo kapinés atkarpos kapitalinio remonto darby
kapitalinio remonto aprasas turi biiti parengtas galimai trumpiausias terminais ir perduotas
Perkanciajai organizacijai ekspertizés atlikimui. Gavus eksperty pastabas kapitalinio remonto
apralas privalo buti pataisytas per 15 kalendoriniy dieny. Darbai atliekami pagal parengta
kapitalinio remonto aprasg. Darbai turi biti atlikti iki 2019-10-31. _

3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiralytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigima ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4. Rastidku 3aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 12 (dvylikos)
menesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo tiekéjo, taip pat dél:

4.1. iSskirtinai nepalankiy oro sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy sglygy);

4.2. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Perkandiajai
organizacijai arba Perkan¢iosios organizacijos personalui;

4.3. jeigu del darby keitimo ar papildomy darby tiekéjas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

4.4. del statybos uzbaigimo procediiry. Pratesus darby atlikimo termina, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Perkangiosios organizacijos
ir tiekéjo radytiniu susitarimu.

5. I Darby kaing taip pat jskai¢iuotos topografinio plano parengimo islaidos, kadastriniy
matavimy bei iSpildomosios dokumentacijos parengimo iSlaidos. Visi Darbai, kurie gali biiti
pagristai laikomi bitinais Darby atlikimui, turés biti atlikti be papildomo apmokéjimo
nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti techninéje specifikacijoje.

6.  Darby verté pagal jkainoty veikly sarasg bei Rangovo pirkimo metu pateiktg pasiilyma
be PVM 52.488,29 EUR (penkiasdesimt du tikstan¢iai keturi §imtai a$tuoniasde$imt astuoni eurai
29 ct); PVM 21 % 11.022,54 EUR (vienuolika tikstan¢iy dvidesimt du eury 54 ct). Bendra Darby
vert¢ 63.510,83 Eur (SeSiasdeSimt penki tikstan¢iai penki Simtai de$imt eury 83 ct) nustatyta
skelbiamos apklausos metu.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytg Ziniaradtyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

8.  UZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali buti sustabdomas dél $iy priezaséiy:
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8.2. déel projekto korektiros;

8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

9.  Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

sglygomis.

11. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienoda teising galig turintys egzemplioriai, po viena
kiekvienai Saliai.

12. Priedai:

12.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

12.2. specialiosios Sutarties salygos (jeigu jos yra);

12.3. atlikty darby aktas — 2 priedas;

12.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

12.5. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 4 priedas;
12.6. pazyma apie atlikty darby verte — 5 priedas;

12.7. kiti priedai.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas
PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uisakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
lé3as | statybg ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatytg teis¢ uZsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — UZsakovo Kkuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutart] ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj prane§ama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti raStu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo uZduot] statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokeéti
Sutartyje nustatyta kaing.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naujg, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamg statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemeés kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatytg paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i8déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonéms gyventi ar Zemés tkio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisickimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (ai$kinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projm.rﬁtatybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZilros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZiliros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
jstatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant | statinio
paskirtj (statinio tipg) ir jame planuojama veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos ne$ikliy ir pan.; Zemés ukio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZemio drégmes rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
imontuoti, jdéti ar instalivoti j pastatg ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma § produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikantiosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties 3alys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu - ,,Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys radtu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant j Darby pobiidj ir masta, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali biiti
taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp 3iy sglygy ir Specialiyjy
sutarties sglygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uzduotis (jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sarasas(jeigu yra));

2.5.4.Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:
3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas

Darbams atlikti salygas, priimti Darbuy rezultata ir sumokéti Sutartyje nusta kaina.
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kligiy, trukdanéiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy priemoniy toms klifitims pasalinti. I$laidas,
susijusias su $iy kliagiy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty deél atitinkamy kliGéiy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybviete, ikrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medzZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio techninj darbo projekta pagal $ios Sutarties, [kainoty veikly sarado
ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamumg; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinéius
reikiamg kvalifikacijg ir veikian¢ius pagal reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize®;

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio projektine
dokumentacija, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakovg su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus ir i$spresti visus su tuo susijusius
klausimus; jkelti parengta projekta j IS Infostatyba statybg leidZian¢iam dokumentui gauti;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.5. i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie Statybvietéje dirbsian¢ius subrangovus.
Bet koks pasillyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdymg bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso sglygy 36 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti kei¢iami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripazintas kaltu dél profesinés etikos paZeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suké&iavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobiidZio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. keiCiasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél
§iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i tretiyjy asmeny;

3.2.2.7. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra$tu informuoti
UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UzZsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sitilymus jiems iSvengti;

3.2.2.9. savo sgskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uZdelsima (numanomg
trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigima patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paai¥kéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
Jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviet¢ tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenantiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad j ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacija ir patirt], reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UzZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo suraymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlieckamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezaséiy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus treiuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties sglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kiSimasis | Rangovo iiking komercine veikla;

3.2.2.19. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rajtu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atlieckamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padéti ir suteikti galimybg¢ UZsakovui susipaZinti su visais jra3ais statybos darby
Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.21. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rasti¥ka praSyma
Statybos uZbaigimo komisijai surasyti statybos uZbaigimo aktg ir/ar suradyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uZbaigima bei pateikti visus reikiamus paai¥kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyts iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy

techgliﬁi)ths asus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
NTA
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3.2.2.22. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, i8siveZti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir $varia, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatytg teming, savo 1éSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas jsipareigoja visi§kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.

iuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu UZsakovui jsigyjant
triikstamus Darbus i§ tre€iyjy asmenuy;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per iuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.— 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.3. dvidesimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiiréti atliekamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti bitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados
Salims turéty privaloma reikime;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertize;

3.3.2.2. laiku suteikti Zemés sklypa Statybai (Statybviete), kurio dydis ir biiklé turi atitikti
Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku ubaigti
Statyba;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priZitréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybg, nesikisdamas j Rangovo tiking komercing veiklg;

3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trlikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranesgs apie pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i¥
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrank'g.ﬁljlémgnizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
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apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal [kainoty veikly sarasa.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo biitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagrijsti
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios sglygos turi biti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po ju pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas i$lieka atsakingas uZ jy prieziiirg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasiradymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZzimg | darbo vietg ir iSveZimg i$ jos, uZ jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medZiagos turi biuti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riisies Statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
jforminamas aktu, kurj pasira3o abi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo aktg).

5. DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane$a
UZsakovui apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
jvykdyta Darby etapg. Gaves §j prane$img, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlieka UZsakovas savo léSomis. Istatymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. UZsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultatg, pereina $io rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i§skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
UzZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

. 5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira3o abi Salys. Jeigu viena
i¥ Saliy atsisako pasiradyti aktg, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir akta pasiraso kita Salis.
Viena3alis perdavimo aktas gali biti teismo pripaZintas negaliojanciu, jeigu teismas pripaZjsta, kad
kita Salis atsisaké aktg pasira$yti pagristai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobiidis,
pried priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultats, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirt] ir jeigu $iy trilkumy Rangovas negali
pasSalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

SUDERINTA
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6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i$skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastisko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i8skyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
ra$tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutar¢iai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiaga. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medZiaga buty i$saugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visos i¥ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i¥skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teis¢ reikalauti, kad Salies

rsonalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasira$yty atskirg konfidencialumo pasiZadéjima.
alys privalo uZtikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viesai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat $is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys radtu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés | dokumentacija ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Taciau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribotg
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uZtikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biiti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba | Darby vykdyma jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerlipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties sglygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatBRBNTWe koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
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Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo sglygas. Paskyrimas turi buti jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atliecka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjimg Statybvietéje ir 3alia jos esancioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto riifies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy risiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biiti gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
Zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biti sustabdyti, kai gamtinés sglygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutaréiy su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rastisko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSalikai nutraukti 3ig
Sutartj prie$ termina, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika veikian¢iy medZiagy
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg
atsitikimg, suZeidima arba incidenta, ar apie Zalg daromg ar padarytg UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo praS§ymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti j UZsakovo
patalpas dél prieZas€iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti jleisti | UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre€iyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas UZsakovo patalpose,
UzZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno prayme nurodyto asmens
konfidencialumo pasiZadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir ja nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jradus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis i$laidomis ir kitais Uzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pradymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas, jrafus ir kvitus Rangovo patalpose ar

kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas
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pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai$kinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minétos sagskaitos, jrasai ir kvitai biity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutaréiai taikomas fiksuotos kainos su periiira apskai¢iavimo biidas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyta
kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai€iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir$ijantys
15 procenty ribg, atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keiiama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertés, esant Zemiau nurodytoms aplinkybéms:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildomg Darba, [rangg, MedZiagas;

10.3.4. neatitikimus darby kiekiy Ziniara$¢iuose, projekto bréZiniuose ar specifikacijose;

10.3.5. bréZiniy neatitikimus techninéms specifikacijoms;

10.3.6. teisés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medZiagy atsiradimg rinkoje, jomis kei¢iant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant;

10.3.10. darby vykdymo metu atliekamy tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali biiti perZiirima (kei¢iama) kai teisés aktais yra pakeifiamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju darby kaina
(ikainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétinés vertés mokes¢io tarifui. Perskaitiuota darby kaina (jkainiai) jforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas pridétinés vertés mokeséio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskaifiuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés
vertés mokes€io dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus
perskaitiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatlikty Darby dalis) gali biti keiiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy
kainy pokytis, skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasiraSymo meénesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty
Darby dalis) keitimas perskai¢iuojamas praéjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo.
Perskai¢iavimas atlieckamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i3
pem%ﬁm koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksg (B) dalijant iS
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pragjusiy mety sutarties pasiraSymo meénesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskaifiuojama ty
Darby kaina, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas
jforminamas dvidaliu Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai
pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas -
http://www.stat.gov.It. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj
uz atliktus Darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu.

10.5. Susitarimai dél perzidros ir kiekio (apimties) turi biiti jforminti rastu, pagrjsti
dokumentais, $aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. i Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty iSlaidy
kompensavimas;

10.8. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UzZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo sgskaita;

10.9 kai Rangovo faktinés i$laidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atlieckamy
Darby kaina, Rangovui ilieka teisé gauti atlyginima, numatyta Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokéjimai:

10.10.1. UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas). UZsakovas taip
pat turi teise reikalauti i Rangovo pateikti atlikty darby akta forma F-2;

10.10.3. PVM saskaita faktiira privalo biti teikiama naudojantis informacinés sistemos
,.E.Sgskaita“ priemonémis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM sgskaitg faktiirg kitomis priemonémis ar biidais, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktiira nepateikta.

10.10.4. Uzsakovas atlieka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo lé3as, bet ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktliry gavimo. Darbai finansuojami i§ Keliy
prieZiiros ir plétros programos finansavimo léSy, UzZsakovo biudZeto le3y bei kity lésy.
Apmokéjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokeéjimy, atliekamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Véluojant
finansavimui i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, mokéjimai
Rangovui atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui. UZsakovas, véluojant finansavimui i$
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, delspinigiy nemoka.

10.10.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydZio uZ kiekvieng uzdelsty atsiskaityti
diena.

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepasalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekvieng uzdelsta diena;

10.10.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyta
atlyginima arba kitokia Sutarties Saliy sutarta sumg, Rangovas turi teis¢ iSieSkoti jam pagal Sutartj
priklausan¢ias sumas uZ atliktg Darbg i§ UZsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medZiagy ir kito
Uzsakovui priklausangio turto, kol UZsakovas visi¥kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultatg tol, kol UzZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.10.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA
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11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikkumy, ar yra atliekami paZeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty $iuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
pried 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apZiiros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laika ir vieta. Defektinj akta pasiraSo UZsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés ilaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
i$vados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés i3laidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybes
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalines prieZastis Rangovas privalo ratu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratgsti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby triikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali bati keidiama tik ratidku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasira$ytu abiejy Sutarties 3aliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sglygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiskq praSyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZianiy
pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai$kinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UzZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties sglygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj be
i%ankstinio rastitko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo i¥imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo funkcijy perdavimo Kkitai
perkantiajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogeéti
Sutartj vykdysian&io tikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai §iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
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Salis, jis turi turéti ne maZesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sglygose.

13.2. UzZsakovui turi biti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkamg jvykdymg, o subrangovams — uZ UZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg
ivykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reik$ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, $ie asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdyma atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIU JSIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdan¢iomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane$a UZsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatomg vélavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo prane$imo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
Pasiradius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo
dienos UzZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija (garantija
i8daves bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. ISduotai banko garantijai turi
biiti taikoma Lietuvos Respublikos teis¢ ir Tarptautiniy prekybos riimy patvirtintos taisyklés — ,,The
ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendrovés laidavimo
radtg (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). ] banko garantijos
arba draudimo bendroveés laidavimo teksta turi biiti jtraukta nuostata, kad Saliy gindai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
ivykdymo uZztikrinimo verté — 10.000,00 (defimt tiikstanéiy eury). Nustatytu terminu nepateikus
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biiti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.

SUDERINTA
VieSyjy pirkimy skyriaus
L{Vrf@fiﬂmiaiblas
ZaS P )
: 3 aunorawidius



15

16.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko iduota garantija arba draudimo bendroveés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimg atitinkancig Sutarties reikalavimus.

16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo itaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildlomom i3laidom ar Kkitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokejimui uZtikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios prieZasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo UZsakovui priklausan¢iai pinigy sumai
susigraZinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal jj arba prieStarauti.

16.8. Uzsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, gaves informacijg, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems ukio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigg apdrausti Statybos objekta, medZiagas ar kitokj turta, naudojamg statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos galies civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padarytg Zala.

17.2. Rangovo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiliné atsakomybé uZ jo padaryta Zalg UZsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybés draudima. Rangovas iki
darby pradZios privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodan¢ius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam Sutartyje nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui, jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo kopija.

17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruo§imo pradzios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruo§imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
(arba juos keitiandiy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybé i¥mokéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
idtaisyti. I§ draudiky gautos draudimo i¥mokos privalo biti naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

17.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sios dalies reikalavimus.

17.8. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygy pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane$é draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai galiai.
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17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties sglygy, kuriy i% jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal ios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZiiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis $ioje dalyje nurodytomis sglygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba
turi teise sustabdyti Rangovui priklausanéias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus $ioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo
jmokas uZ $ioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos graZinti
sumokeétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biiti sumaZinta Sutarties kaina.

17.10. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
sglygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal draudimo sutart] biity turéjusi atlyginti draudimo jmone, privalo
atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimo,
UzZsakovas gali nutraukti $ig Sutart] prie§ trisde$imt dieny prane§damas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél rimto profesinio paZeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo tkine
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky$j kaip paskatg arba apdovanojima uZ bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. dél kitokio pobiuidZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.2. Nutraukes Sutartj, UZsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasiriipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i§
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gauta likutj UZsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis pries terming gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj prie§ trisdedimt dieny praneddamas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i$skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar d¢l Darby saugos yra bitina;
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19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokeéta;

19.2.3. pasalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, i§skyrus tuos,
kurie buitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uZtikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumoketi Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i$veZimo i Statybvietés
i$laidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal %ia Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo radtu apie tai praneiti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis“ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikimg, tai jy atlikimo laikas turi biiti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankamg, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris ménesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i¥ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i3 ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¥ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSin¢jimo dokumentai gali biti papildomai ver¢iami j uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo i8laidas). Visi prane$imai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal %ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba idsiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranes$ima.
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22.2. Jei pasikeicia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit Salj prane$dama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieftarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties salyga, i8lyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojan¢ia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoridkas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uZ visus mokes¢ius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokes¢ius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $iag Sutartj
jokiai tre¢iajai 3aliai be i3ankstinio rastisko kitos Lgalifcs sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. Isigaliojus Sutaréiai Uzsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingg uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskalbimg pagal Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,.Kelranga“

J.Basanavi¢iaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Gelyno skg. 5, Marijampolé

Istaigos kodas, 188769113 Imonés kodas: 151004973

A.s. LT687044060002075838 PVM kodas LT5100049716

AB SEB bankas, Banko kodas: 70440 A.s. AB SEB b. LT 317044060002069035

Tel.: 8 343 90011 Tel. 8 343 71735

(pghlsas) \A
UAB , Kelfanga“ direktorius

Povilas Jatkauskas

A.V.
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
UZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 20 m. meén.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal grupés grupés per
Nr. pavadinimas Sutartj (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
be PVM (%) nuo (%) per laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)
pradZios laikotarpj be PVM
I§ viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):
Bendra suma EUR su PVM:
UZSAKOVAS:...cuveeveerrreniniiieniaeresseseeessessnersesnens Rangovas:.......coceeveiieveseiieeinieseseseseeeseens
AV. AV,
. | SRR, (O, 11+ AR d. 20 M aviusanemsensseinsesss mén
....... d.
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .....cccceernnennee "
sudarytg 20......... ) (1 RPN meén d
(Akto sudarymo vieta)
.| - | TRNPRRPS— 1 T d
UAB Kelranga®, olstovamamn ....ociiasmmsisessmismssss , veikian¢io  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir

Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Padolskio, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduada 1Zsakovitl DIADMS < .....oovisisssimsssassunssnsicssssssssssssssnssnsvssassissssssisssesss
.................................................................................................................... , 0 UZsakovas $iuos Darbus
priima

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.............c.c....... Eur
i R I A ik arsrammsmms s saassarsmasnasimmsensansansmensanbin eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZSaKOVaS ...covveviiereieneerereeae e enenene RANBOVAS....oouunvinncaisassnissipnsusspnnsss

AV. AV.

7.,) UL | | B meén d 200 e mén. ......... d
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VieSuyjy pirkimy skyriaus
vyriausiasis specinlistas 7

S '::f ;,% 2’" : 2
il ;{ i noraviéius



21

Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.2.
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, §iuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasirasydamas §j aktg patvirtina, kad:

Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esama Statybvietés priklausiniy bikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovas

Parasas: Data

Uzsakovas

Parasas: Data
SUDERINTA
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Statybos rangos sutarties

\ 5 priedas
\ F-3
e : § % é Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija

=
X g RANGOVAS:  cocvvecsererrisnesssnssssussssssssssssssasasassnsssnssssssnsassnsssssssssneasssess
: =] PaZyma apie atlikty darby vertg Nr.
S ;é':_r PAZYMA
S &8¥ . . ,
i g Apmokéjimas uz 20 M. ....ooeoiiiiiiiiien mén.
: Atlikta darby
Sutarties Raogos
Eil. : - su 3 Objekto Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. Objekto pavadinimas LAKD sut;:tles b Nuo stat.ybos
Nr. ’ pradZios Darb.q PVM 1% viso Darby verté PVM I3 viso
verte
Techninis priZilirétojas:  .......cceeveerervererserasnciiiciunraecrisnesnnnnnen
Atestato Nr.
L85 7oy 1o PR — REBEGVIRE  ouvrsrssbonorensnsshinbas smiinrieananiues
AV
AV.
FOL.. B, .« conerermmmmnsiisminnes mén. ......: d 20010 woivsesvssuinssnnsinsse mén. ....... d

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
Vietiniy keliy skyriaus atstovas: =~ e



