

„Nuotekų tinklų rekonstrukcija Tauragės rajone“ papildomų darbų pirkimas
Rangos Sutartis Nr. 85.....

Šia sutartimi, sudaryta 2018 m.*spalio mėnesio 26*... d. tarp:

UAB „Tauragės vandenys“, įmonės kodas 179249836, Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė, (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu“ ir „Užsakovu“) atstovaujanti vieną sutarties šalį ir

UAB „Terebro“, įmonės kodas 304445584, Gluosnių g. 4C, LT-99116 Šilutė, (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“, „Pagrindinis partneris“) su

UAB „Stamela“, įmonės kodas 177220323, Šiaurės g. 8, LT-99116, Šilutė, (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“, „Partneris“), kartu atstovaujančios kitą sutarties šalį, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2018 m. rugsėjo 6 d. dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ (papildomi darbai) finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **sutarties „Nuotekų tinklų rekonstrukcija Tauragės rajone“ papildomų darbų pirkimas** darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinimini kaip jos sudedamosios dalys:

- a) Rangos Sutartis;
- b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas;
- c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;
- d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- f) Specifikacija;
- g) Brėžiniai;
- h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo);
- i) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma);
- j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa;
- k) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per **12 mėn. (18 mėn. – 6 Tp (siūlomas darbų atlikimo trumpinimas mėn.)** nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	„Nuotekų tinklų rekonstrukcija Tauragės rajone“ papildomų darbų pirkimas	304750,89	63997,69	368748,58

6. Priimtą sutarties sumą sudaro:

304750,89 Eur (trys šimtai keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 89 ct).

PVM:

63997,69 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 69 ct).

Priimta sutarties suma su PVM:

368748,58 Eur (trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 58 ct).

7. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8. Užsakovas mokėjimus vykdys eurai.

9. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, nustatomas priimtos Sutarties kainos peržiūra pagal bendrą kainų lygio kitimą.

9.1. Projektavimo paslaugų kaina (taip pat ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina) pagal bendrą kainų lygio kitimą, arba prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus koreguojama.

9.2. Statybos darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

9.2.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį).

9.2.2. Statybos darbų kainos perskaičiavimo eiga:

9.2.2.1. Užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

9.2.2.2. Užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos, nurodytos Sutarties 6 punkte, atėmus atliktų statybos darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą;

9.2.2.3. Neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

9.2.3. Pataisymo daugiklis (P):

9.2.3.1. $P = SSK_{Iesamas} / SSK_{Ibazinis}$;

9.2.3.2. $SSK_{Iesamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos;

9.2.3.3. $SSK_{Ibazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos;

9.2.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

9.2.3.4.1. <http://www.osp.stat.gov.lt>;

9.2.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė;

9.2.3.4.3. Visa duomenų bazė;

- 9.2.3.4.4. Ūkis ir finansai (makroekonomika);
- 9.2.3.4.5. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
- 9.2.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
- 9.2.3.4.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- 9.2.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100);
- 9.2.3.4.9. Viršuje spaudžiamo v Lentelės pasirinktys;
- 9.2.3.4.10. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) (2000M01 – 2017M09) (Atnaujinta: 2017-10-30);
- 9.2.3.4.11. Nurodome Inžineriniai tinklai. Nuotekų šalinimo tinklai;
- 9.2.3.4.12. Nurodome laikotarpį.

9.2.4. Statybų darbų kainos (atitinkamai ir priimtose Sutarties sumos) pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų statybos darbų kainą dauginant iš pataisymo daugiklio (P).

10. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11. Sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl papildomo finansavimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ finansavimo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą. Pirkimo sutartis įsigalioja kitą dieną nuo sprendimo dėl finansavimo priėmimo dienos.


12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/PERKANTYSIS
SUBJEKTAS

Pasirašyta ir patvirtinta:

Direktorius EDUARDAS ANULIS



Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Tauragės vandenys“ vardu

RANGOVAS/PAGRINDINIS PARTNERIS:

Pasirašyta ir patvirtinta:

Direktorius TOMAS KARALEVIČIUS



Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Terebro“ vardu