

MIŠKO KELIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr.17

2018 m. liepos mėn. 11 d.
Kuršėnai

Valstybės įmonė valstybinių miškų urėdija Kuršėnų regioninis padalinys, įmonės kodas 132340880, identifikacinis kodas 16, atstovaujama regioninio padalinio vadovo Giedriaus Tamošiūno, toliau vadinama Užsakovu ir UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, sudarė šią sutartį

1. Sutarties objektas

1.1. **Miško kelių, esančių Gedinčių, Paežerių ir Tryškių girininkijų teritorijose paprastojo remonto darbai, pagal parengtą darbų kiekių žiniaraštį. Bendrą remontuojamų miško kelių ilgį sudaro 20 ruožai, kurių bendras ilgis 49,17 km.**

1.2. Darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminari darbų apimtis	Darbų įkainis, be PVM, eurai	Darbų vertė, eurai be PVM
1	Miško kelio duobių užpylimas žvyru ir išlyginimas Gedinčių g. (atstumas iki didžiojo karjero ~ 38 km)	m ³	1600	13,90	22240,00
2	Miško kelio duobių užpylimas žvyru ir išlyginimas Paežerių g. (atstumas iki didžiojo karjero ~ 27 km)	m ³	480	13,90	6672,00
3	Miško kelio duobių užpylimas žvyru ir išlyginimas Tryškių g. (atstumas iki didžiojo karjero ~ 18 km)	m ³	800	11,50	9200,00
	Viso:		2880		38112,00

1.3. Preliminarių darbų apimtys gali būti mažesnės arba didesnės nei nurodyta 30 %. Tuo atveju, kai pasiūlytais darbų įkainiais apskaičiuota preliminarių darbų kaina mažesnė, nei nurodyta sutarties 2 – me punkte, Užsakovas raštu pateikia Rangovui papildomas darbų apimtis kelių ruožuose. Darbų apimtys gali būti keičiamos tik suderinant raštu su Užsakovu.

2. Sutarties objekto maksimali kaina yra **43385,00** eurų (Keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 00 cnt), PVM 21 % - 9110,85 eurų (devyni tūkstančiai vienas šimtas dešimt eurų 85 cnt), iš viso 52495,85 eurų (penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai 85 cnt).

3. Vykdam darbus kokybiškai ir nustatytais terminais, mokami tarpiniai mokėjimai už atliktus visus numatytus darbus atskirame kelio ruože, ne vėliau kaip per darbo 15 dienų po kelių remonto darbų priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo.

4. Rangovas darbus pradeda 2018 m. rugpjūčio 1 d. arba priklausomai nuo oro sąlygų ir baigia ne vėliau 2018 m. gruodžio 1 d.

5. Vykdam šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, galiojančiais normatyviniais aktais, rangos sutarties nuostatais, miško kelių remonto mažos vertės pirkimo dokumentais bei rangovo pasiūlymu.

6. Rangovas įsipareigoja :

6.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis kelių remonto projektinės techninės dokumentacijos, bei sutarties sąlygų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo;

6.2. Kelio remonto darbams medžiagas išgauti savo jėgomis iš Užsakovo Pabalvės žvyro karjero;

6.3. Darbus atlikti be išankstinio apmokėjimo;

6.4. Garantuoti objekte priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, atsakyti už darbų saugą objekte, tirti nelaimingus atsitikimus, jei jie įvyktų, prižiūrėti kelio ruožą, kuriuo bus vežamos statybinės medžiagos;

6.5. Ne vėliau kaip prieš dvi savaites pranešti užsakovui apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą.

6.6. Rangovui šios sutarties 4 punkte nurodytu laiku nebaigus 1 punkte nurodytų darbų rangovas moka užsakovui 0,02% delspinigių nuo sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. Skirti medžiagas kelio remontui iš savo Pabalvės žvyro karjero, Telšių rajone;

7.2. Sumokėti rangovui už atliktus darbus šios sutarties 3 punkte nurodytomis sąlygomis;

7.3. Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų gavus rangovo pranešimą organizuoti darbų priėmimą.

8. Šalių atsakomybė:

8.1. Užsakovui uždelsus atsiskaityti su rangovu šios sutarties 3 punkte nurodytomis sąlygomis, užsakovas moka rangovui 0,02% delspinigių nuo laikų nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2. Rangovui nekokybiškai atlikus darbus ar panaudojus netinkamai medžiagas, Užsakovui pareikalavus, rangovas per 15 kalendorinių dienų privalo savo lėšomis ištaisyti trūkumus.

Rangovui laiku nepašalinus trūkumų, užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti 1000 eurų netesybų.

9. Nenugalimos jėgos:

Susidarius Lietuvos Respublikoje sąlygoms, dėl kurių bet kuri iš sutarties šalių dalinai arba visiškai negali vykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su šia sutartimi, - stichinės nelaimės, bet kurios rūšies kariniai veiksmai, blokada, eksporto ar importo apribojimai kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo nutraukimas, tuomet šalis, kuri negali vykdyti šios sutarties įsipareigojimų, dėl aukščiau paminėtų aplinkybių, privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai kitą šalį ir pagrįsti nurodomas aplinkybes. Tokiu atveju nei viena sutarties šalis neturi teisės reikalauti iš kitos su šios sutarties neįvykdymu susijusių nuostolių.

10. Kitos sąlygos:

10.1. Sutarties kaina, įskaitant PVM, sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuojami, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo teisės akto, kuriais pakeičiami mokesčiai įsigaliojimo dienos.

10.2. Rangovas gali pasitelkti subrangovus perkamoms paslaugoms atlikti.

10.3. Rangovas dalies įsipareigojimų, priimtų šioje sutartyje, įvykdymui pasitelkia šiuos subrangovus:

10.3.1. [subrangovo pavadinimas] – [įsipareigojimų dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas subrangovas];

10.3.2. [subrangovo pavadinimas] – [įsipareigojimų dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas subrangovas];


10.4. Jei subrangovas dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti savo veiklos (bankrutuoja, yra likviduojamas ar kt.) ar šios sutarties vykdymo metu Užsakovas nustato, kad subrangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, tai Rangovas privalo surasti kitą subrangovą arba subrangovo priimtus įsipareigojimus vykdyti pats.

10.5. Subrangovų pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį nevykdymo. Rangovas atsako už savo subrangovų įsipareigojimų nevykdymą pagal pirkimo sutartį taip, lyg pirkimo sutarties įsipareigojimų nevykdytų jis pats.

10.6. Šalių susitarimu padaryti šios sutarties pakeitimai bei papildymai galioja tik tada, kai jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų asmenų.

10.7. Ginčai, kylantys iš sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, nesutarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;


10.8. Sutartis įsigalioja ją pasirašius nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos (laidavimo) pateikimo momento.



10.9. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

11. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai :

Užsakovas: VĮ Valstybinių miškų urėdija
Kuršėnų regioninis padalinys
Identifikacinis kodas 16
Įm. kodas **132340880**
PVM kodas **LT323408811**
Reg. adresas: Pramonės pr. 11a, Kaunas
A/S LT687044060008193531 AB SEB bankas
Buveinės adresas:
Gedimino g. 4A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Tel.: (841) 598103
Fax.: (841) 598119
El.p. kursenai@vivmu.lt.


Giedrius Tamošiūnas

A.V.

Rangovas: **UAB „Pasvalio melioracija“**
Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Įmonės kodas: 269100250
PVM kodas: LT691002515
Tel.: (8-451) 341 52
Faks.: (8-451) 341 51
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A/s Nr.: LT72 7044 0600 0567 4757
El.paštas: pasvaliomelioracija@gmail.com

Ramūnas Stulga



Kelių remonto darbų kiekių žiniaraštis ir darbų techninė specifikacija

1. Kelių remonto darbų kiekių žiniaraštis

Girininkija	Kelias - girininkijos pavadinimas ir kvartalų Nr.	Remontuojamo kelio (atkarpos ilgis) km	Atliekami kelio remonto darbai	Mato vnt	Preliminari darbų apimtis
Gedinčių g. (Šiaulių raj.)	Kelias per kv.25,35	1,2	Miško kelio duobių užpylimas žvyru ir išlyginimas	m3	48
	Kelias per kv.43,35	0,9			64
	Kelias per kv.6,7	1,4			80
	Kelias per kv.8	0,2			16
	Kelias per kv.13,20,31,41,42	2,7			80
	Kelias per kv.30,19,12,11,17	4,2			112
	Kelias per kv.16	1,2			64
	Kelias per kv.15	0,8			48
	Kelias per kv.14	1,4			144
	Kelias per kv.22,26,37,46,53	2,3			144
	Kelias per kv.54,48,61,55	2,2			48
	Kelias per kv.84,87,86,85	3,2			176
	Kelias per kv.102,103,100	1,7			128
	Kelias per kv.94-98,101	5,3			176
	Kelias per kv.306,304,366	2,5			144
	Kelias per kv.311,313	2,4			128
	Kelias per kv.310, 53/314, 314	1,1			480
Tryškių g. (Telšių raj.)	Kelias per kv. 28-33; 25; 26; 16; 17 ;3; 4	7,93	Miško kelio duobių užpylimas žvyru ir išlyginimas	m3	464
	Kelias per kv. 26;17;5-7	2,74			160
	Kelias per kv. 32-34; 43;102	3,8			176
	VISO:	49,17	Miško kelio duobių užpylimas žvyru ir išlyginimas	m3	2880

2. Kelių remonto darbų techninė specifikacija:

- 2.1. Miško kelio duobių užpylimas žvyru ir išlyginimas – užpylimas žvyru, paviršiaus sutankinimas ir išlyginimas;
- 2.2. Visi miško kelių remonto darbai atliekami ir su šiais darbais susijusi dokumentacija pildoma vadovaujantis Statybos techniniais reglamentais.
- 2.3. Remontuojamų miško kelių brėžiniai pridedami priede Nr. 4.




SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. LIEPOS 11 D. MIŠKO KELIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR.17

2018 m. liepos mėn. 11 d.

Valstybės įmonė valstybinių miškų urėdija Kuršėnų regioninis padalinys, įmonės kodas 132340880, identifikacinis kodas 16, atstovaujama regioninio padalinio vadovo Giedriaus Tamošiūno, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Pasvalio melioracija“, įmonės kodas 269100250, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, vadovaujantis 2018 m. liepos 11 d. Miško kelių remonto darbų sutarties Nr.17 1,3 ir 2 punktu, susitarė dėl papildomų miško kelio duobių užpylimo žvyru ir išlyginimo darbų apimčių sekančiai:

Papildomas kelių remonto darbų kiekių žiniaraštis

Girininkija	Kelias - girininkijos pavadinimas ir kvartalų Nr.	Remontuojamo kelio (atkarpos ilgis) km	Papildomas darbų apimtis, m³	Įkainis, eurai/ m³	Darbų vertė, eurai be PVM
Gedinčių g. (Šiaulių raj.)	Kelias per kv.43,35	0,9	16	13,90	3363,80
	Kelias per kv.13,20,31,41,42	2,7	16		
	Kelias per kv.30,19,12,11,17	4,2	48		
	Kelias per kv.15	0,8	16		
	Kelias per kv.14	1,4	16		
	Kelias per kv.22,26,37,46,53	2,3	32		
	Kelias per kv.54,48,61,55	2,2	16		
	Kelias per kv.84,87,86,85	3,2	32		
	Kelias per kv.102,103,100	1,7	16		
	Kelias per kv.94-98,101	5,3	18		
	Kelias per kv.306,304,366	2,5	16		
Tryškių g. (Telšių raj.)	Kelias per kv. 28-33; 25; 26; 16; 17 ;3; 4	7,93	86,017	11,5	1909,20
	Kelias per kv. 26;17;5-7	2,74	32		
	Kelias per kv. 32-34; 43;102	3,8	48		
	VISO:	x	408,017	x	5273,00

Užsakovas: **VĮ Valstybinių miškų urėdija**
Kuršėnų regioninis padalinys
Identifikacinis kodas 16

Rangovas: **UAB „Pasvalio melioracija“**

Vadovas

Giedrius Tamošiūnas

A.V.

Generalinis direktorius

Ramūnas Stulga



M 1: 10 000



Taksacinio sklypo ir vietos paieška



X: 440515 Y: 6212893

Mastelis: 1:10 000

VYTAUTAS RUPŠYS

remontuojami keliai Gedimnų girininkų uje

Užsakovas:

Rangovas:

Regioninio padalinio
vadovas

Giedrius Tamošiūnas






Užsakovas:

Regioninio padalinio
vadovas
Giedrius Tamošiūnas

Rangovas:

Uždaroji
akcinė
bendrovė


PASVALIO
MELIORACIJA
PASVALYS




Užsakovas:


 Regioninio padalinio
 vadovas
 Giedrius Tamošiūnas

Rangovas:






remontuojami keliai Sėdincų girinijoje

Užsakovas:


Regioninio padalinio
vadovas
Giedrius Tamošiūnas

Rangovas:

UAB „PASVALIO
MELIORACIJA“




LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRAS
KARTOGRAFINĖS DUOMENŲ BAZĖS FRAGMENTAS
M 1:25000




Užsakovas:


Regioninio padalinio
vadovas
Giedrius Tamošiūnas

Rangovas:






Užsakovas:


 Regioninio padalinio
 vadovas
 Giedrius Tamošiūnas

Rangovas:







remontuojami keliai Tryškių girininkijoje

Užsakovas:

Regioninio padalinio
vadovas
Giedrius Tamošiūnas

Rangovas:





Vasakovas:

Regioninio padalinio
vadovas
Giedrius Tamošiūnas

Rangovas:

