STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2018/11/05-1
2018 M. LAPKRICIO MEN. 05 D.
PANEVEZYS ;

 VIESOII [STAIGA PANEVEZIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINE (im. k.
148446294 ), atstovaujama direktorés Violetos Grigienes, veikiantios pagal istaigos jstatus, toliau sutartyje
vadinama ,UZSAKOVU%, ir UAB _Linkoras" (im. k. 303294478), atstovaujama direktoriaus Broniaus
Bauko, toliau sutartyje vadinama ,RANGOVU*, sudare Sig sutart;

1. Bendraji dalis
Vykdydamos 3ig Sutarti, alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, kitais Lietuvoje galiojandiais
teisés aktais, bei $ios Sutarties nuostatomis.

2. Sutarties objektas
Pagrindinio jéjimo stogo remonto, naujo stogelio jrengimo, vidaus patalpy remonto darbai,
adresu M. TiSkevitiaus g. 6, Panevézys, Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir i§ savo
medZiagy atlikti, pagrindinio j¢jimo stogo remonto, naujo stogelio jrengimo, vidaus patalpy remonto darbus,
adresu M. Tiskeviciaus g. 6, Panevézys.

3. Sutarties kaina
3.1.1.  Sutarties kaina yra nustatyta $aliy susitarimu.
3.1.2. Statybos darby kaina yra be PVM 7556,49 Eur (septyni tikstan¢iai penki Simtai
penkiasdedimt $esi eurai 49 ct) :
PVM 21%, tai sudaro PVM 1586,86 Eur. (vienas tiikstantis penki $imtai a$tuoniasdeSimt Sesi
eurai 86 ct )
Bendra sutarties kaina su PVM yra 9143,35 Eur. (devyni tiikstandiai vienas $imtas
keturiasde$imt trys eurai 35 ct)
3.1.3.  Apmokéjimas vykdomas pagal pateiktus darby atlikimo akte faktinius darby kiekius ir PVM
saskaita-faktiira.
3.1.4, Sutarties priede Nr. 1 "Samata" nenumatyti ir papildomi darbai apmokami pagal UZsakovo
patvirtinta papildomy darby samaty ir darby atlikimo akta,
3.1.5. LR vyriausybei padidinus PVM mokesti, sutarties kaina yra perskai¢iuojama, atsizvelgiant |
mokes¢io padidinimg ar pamaZinima,

4. saliq isipareigojimai
4.1. UZsakovas:

4.1.1  iki darby pradzios, po to kai Rangovas jvykdé savo isipareigojimus, paskiria asmenis, kurie
atlieka darby prieZifirg ir ra$tu praneda Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius;

412, iki darby pradZios nurodo vieta ir salygas 3alto vandens ir elektros pasijungimui darby
atlikimo laikotarpiui ir uztikrina vandens ir elektros tickima

4.1.3.  tikrina Rangovo atlickamy darby sudétj ir kokybe;

4.1.4.  priima Rangovo atliktus darbus arba Rangovui dalyvaujant, o jam neatvykus — Rangovui
nedalyvaujant suraso defektinius aktus, kai tam yra pagrindas;

4.15. jeigu Rangovas, nesilaiko normatyviniy dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty uzduosiy, Uzsakovas surago defektinius aktus ir ra$tu
reikalauja Salinti trikumus ir turi teise sustabdyti darbus iki trikumy pas$alinimo;

4.1.6. vykdo Rangovo atlickamy darby prieziira ir kokybes bei terminy laikymosi kontrole Sioje
sutartyje numatytomis salygomis;

4.1.7.  patikrina Rangovo baigtus darbus ir per 5 dienas pasiraSo Rangovo atlikty darby aktus.

4.1.8.  Jeigu darbams atlikti reikalingas projektas, tai Uzsakovas pateikia Rangovui pilng
projekting dokumentacijg (tame tarpe darbo projekta).

4.2. Rangovas:
4.2.1. Prie§ darby pradZia pateikia UZsakovui:- Rangovo {monés vadovo patvirtintg isakyma,
nurodanti, kas skiriamas statybos darby vadovu.
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garantuoja savo bei pasamdyty subrangoviniy organizacijy darbuotojy bei fiziniy asmeny
saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena Rangovo Objekto darbo
baruose;,

nustatytu laiku pradeda, kokybidkai atlicka, uZbaigia ir perduoda UZsakovui visus sutartyje
nurodytus darbus ir savo saskaita itaiso defektus, nustatytus per laikg sutarta defekty
Salinimo akte, o defektus atsiradusius ir nustatytus per objekto garantinj laika, i¥taiso per
protingai imanoma trumpg laika;

uztikrina, kad visi darbai biity atliekami pagal $ia Sutarti, Sutarties priedus Priedas Nr.l
sSamata'’;

priduoda sutartyje numatytus atliktus darbus ar darby etapus UZsakovui (jo igaliotam
asmeniui) Sutartyje nustatyta tvarka; ]

savo leSomis jrengia (jeigu tai reikalinga) pavojingy zony aptvérimus savo darby zonose
pagal darbo saugos reikalavimus. Sic aptvérimai iglieka iki sutartyje numatyty darby
pabaigos;

visus darby procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aikiteléje
esancios statybinés medZiagos, gaminiai, {ranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar
pastarieji priklauso UZsakovui, ar treiam asmeniui, neblity be reikalo arba nederamai
naudojami ar sugadinami. Rangovas visiskai atlygina visa Zalg, kurig dél netinkamos
Rangovo veikos darby atlikimo objekte patiria UZsakovas ar tretieji asmenys;

derina sutartyje jvardintiems darbams numatytas naudoti medziagas su Uzsakovu;

i8krauna, sandéliuoja i statybos objekta pateiktas visas sutartyje numatytiems darbams
reikalingas medZiagas, gaminius ir dirbinius, jrenginius, komplektuojandias detales ir
statybos technika bei uZtikrina jy sauguma;

Iformina darby atlikimo dokumentacija, ir perduoda ja Uzsakovui.

Rangovas, praradgs darby atlikimo dokumentacija, privalo savo léSomis ja atkurti;

statybos laikotarpiu 3alina savo statybines Siuksles i§ savo darbo vietos. U¥baigus darbus,
per deSimt dieny sutvarko savo darbo vieta, pasalina savo darby atliekas;

per UZsakovo nurodyta protinga terming 3alina defektus, susijusius su netinkamu darby
atlikimu;

privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o neatvykus
pasitarimg privalo pasiradyti suradytuose pasitarimo protokoluose;

Rangovas gali samdyti subrangovus. Uz subrangovy atlikty darby kokybe UZsakovui
atsako Rangovas;

5. Darby atlikimo terminai
S.1.Rangovas darbus pradeda 2018 m. lapkritio mén. 06 d.,
5.2. Rangovas darbus baigia: 2018 m. gruodZio mén. 18 d.

6. Darby atlikimas ir pridavimas

6.1. Visus sutartyje minimus darbus Rangovas atlieka laikydamasis galiojanéiy normatyviniy dokumenty
bei Sios Sutarties ir Sutarties dokumenty reikalavimy.

6.2. Nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam asmeniui tik rastu, iSskyrus atvejus, kai igkyla
grésmé darby vykdymo saugumui.

6.3.Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip
netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties salygu.

6.4.Darbai laikomi uzbaigti, kai jvykdyti visi darbai bei atlikti visi reikalingi bandymai ir i3taisyti
pridavimo metu nustatyti defektai ir pasiraiomas baigiamasis darby atlikimo aktas;

6.5. Sutartyje numatyti darbai UZsakovui priduodami pagal atlikty darby aktg;

6.6.Rangovas ne véliau kaip prie§ 5 kalendorines dienas ra$tu informuoja UZsakovg apie galutini darby
uZbaigima;

7. Atsiskaitymai ir mokéjimai pagal sutartj
7.1. Atsiskaitymas vykdomas pagal suderintus jvykdyty darby aktus ir pasiraSytas PVM saskaitas

faktiras.
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7.2.Darby priémimas jforminamas atlikty darby aktu ir pateikiamas UZsakovo igaliotam asmeniui
suderinimui. Atlikty darby aktus (2 egzempliorius) UZsakovas privalo pasiraSyti juos ar pareiksti
argumentuota nesutikimg per 5 darbo dienas.

1.3. Uz rangovo atliktus darbus apmokama per 10 (de§imt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiiros gavimo, pasirasius atlikty darby perdavimo — priémimo akta,

8. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka, atsakomybé

8.1.81 sutartis isigalioja, kai Salys susitaria tarpusavyje, pasira$o $ia sutarti ir patvirtina ja antspaudais.
Tokiu pat badu iforminami ir $ios sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai. Objekto
statybos darby vykdymo protokolai kiti su §ios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai isigalioja
pasirasius jgaliotiems $aliy atstovams.

8.2, Salys pareiskia, kad, jeigu iki sutarties pasiraSymo buvo sudaryti kiti susitarimai ZodZiu ar rastu, jie
néra privalomi ir juriding galig turi tik Sioje sutartyje ir jos prieduose numatytos nuostatos.

8.3.Sioje sutartyje numatytos nuostatos gali biiti keitiamos tik $alims susitarus arba jeigu to reikalauja
istatymai.

8.4. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo per 5 dienas pranesti apie tai kitai 3aliai, o prireikus ir
kitiems suinteresuotiems asmenims;

8.5.Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, ne véliau kaip prie§ dvidesimt kalendoriniy dieny ispejes
UzZsakovg apie tai ragtu:

8.5.1. Jeigu UZsakovas bankrutuoja arba pareiskia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti
isipareigojimy, numatyty sutartyje, ir nepateikia realiy garantijy apie tokiy isipareigojimy
vykdymo galimybe ateityje;

8.5.2. jeigu dél Nenugalimos jégos darbai turi buti atidéti ilgesniam kaip 3 (triju) ménesiy
laikotarpiui.

8.6.Jeigu Rangovas nutrauké sutarti ios sutarties 8.5.1 ir 8.5.2 nustatytais atvejais, jis turi teise gauti
atlyginima uz atliktus darbus ir patiektas medZiagas bei jrengimus.

8.7. I8kilus gindui dél sutarties vykdymo, Zalys turi ji spresti tarpusavio konsultacijose arba
tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu gindo ditaip iSspresti nepavyksta, gindas sprendZiamas
pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius jstatymus.

9. Garantijos

9.1. Rangovas UZsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai atitiks Usakovo keliamus
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

9.2. Statybos-montavimo darbams suteikiama 5 (penkiy) mety, pasléptiems darbams 10 (deSimt) mety
garantija nuo darby priémimo-perdavimo akto pasiragymo dienos.

9.3. Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaidkéjusius trikkumus jsipareigoja 3alinti savo saskaita ne véliau
kaip per 10 (dedimt) dieny nuo prane$imo gavimo dienos, arba per atskirai su UZsakovu suderintg
terming, su salyga, kad UZsakovas laikosi normatyviniais dokumentais nustatyty eksploatavimo
taisykliy, ir i3aiSkéje defektai atsirado dél priezaséiy, priklausanéiy nuo Rangovo.

10. Nenugalima jéga

10.1. Nenugalima jéga - nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti arba i§vengti, nei kuriomis
nors priemonémis padalinti (3iai sutar&iai taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas
nenugalimos jégos apibréZimas).

10.2. Nei vienai i§ §ios sutarties $aliy netaikomos nuobaudos u# sutarties nesavalaiki vykdyma, jeigu tai
bus nenugalimos jégos pasekmé.

10.3. Sutarties Salis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty isipareigojimy,
privalo per penkias dienas, kai suZinojo apie 3ias aplinkybes, i3siysti radti¥kq pranesimg apie tai kitai
Saliai,

10.4. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, 3alys privalo jvykdyti visus nejvykdytus turtinius ir kitus
isipareigojimus viena kitos atzvilgiu.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1 Si sutartis suradyta dviem egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai;

11.2 Prie sutarties pridedami $ie priedai: TN
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11.2.1 Priedas Nr, 1 "LOKALINE SAMATA"

12. Saliy adresai ir rekvizitaj;

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
UAB * Linkoras*

ANE p MOJO .
gly‘njggﬁollfﬁﬁﬁsgs ngg]%%g B RARG M. Tigkevidiaus g. 16, LT-35143 Panevézys
M. Tiskevigiaus g. 6, LT-35143 Panevésys Imonés kodas 303294478
eeurirmmnd, 0 - PVM mok kodas LT10000854041
PVM mok.. kod PVM mokétoias AB SEB bankas,

B e foketoy LT077044060007956300
TORT: A p DIREKTORIUS
DIREI{IQRﬁﬁ ( Jec G e R Bronius Baukas " 7%

LGy e
£10 PALATKOHD- } VIESOUI [$TAIGA 4 AV,

PANEVEZIO PALAIKOMOVO
GYOYMO R BLAUGOS LIGONINE LS N
.,/ Direktoré Violeta Grigiené




