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Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188774441, buveinés adresas:
Vilkaviskis, S. Neéries g. 1, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, atliekancios
direktoriaus pareigas, Daivos Riklienés, veikianCios pagal Vilkaviskio rajono savivaldybés
administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UZdaroji akciné bendrové ,,Parama®, juridinio
asmens kodas 165108836, buveinés adresas Gardino g. 30, Alytus, atstovaujama generalinio
direktoriaus Raimondo Juodsnukio , veikiancio (-ios) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti ApraSe ir kiti darbai bei biitinos Sutargiai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai
yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunké&iu,
prie§ suraSant deklaracijg apie statybos uzbaigima.

Darby pradZzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiciy néra pasirasSytas.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

Pakeitimas — ApraSo sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. ApraSo pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasililymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkt] (jeigu
taikoma) vertés sumai.

Kapitalinio remonto apraSas (toliau — Aprasas) - parengtas UZsakovo projektuotojo, jo
pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo
pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paai$kinimus, pataisymus iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Apra$as.
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ApraSo klaida — ApraSo reikalavimai (ju visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsizvelgiant } normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama
deél Sutarties salygy, taiau jvertinus dokumenty virSenybe pagal STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvieté¢je dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UzZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning prieziGira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyvmlq
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Deklaracija apie statybos uzbaigima — UZsakovo pasiraSytas dokumentas, kuriuo
paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti pagal teisés akty reikalavimus ir Aprasa.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, nurodomas tikslia data, kai uZbaigiama statinio
(jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia),
atliekamos statybos uZbaigimo procediiros ir pasiraSoma Deklaracija apie statybos
uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei

-MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo ™

teise vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 papunkd&iu.
Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja iki
visi§ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Aprase,
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sagvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
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kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: ,,Gatviy sutvarkymo
darbai Bajory, Keturkaimio, Gudkaimio kaimuose“ Gudkaimio kaimo MaZosios gatves,
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. ApraSas

3.2.3. Veikly sgrasas;

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti keiiama tik Lietuvos Respublikosﬂ vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties saglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas | Punktas Duomenys ir sglygos

UZsakovo skiriami asmenys 1 4.4 : Inesa LiZaitiené, Investicijy, strateginio
' i planavimo ir vietinio dkio skyriaus
| vyriausioji specialisté.

Silvija Malinauskaité, Vie$yjy pirkimy ir
i turto  valdymo  skyriaus  vyriausioji
: specialisté
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skailiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiiira“ nustatyta tvarka.

UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys
Darby technine prieZilira. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo-procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas. UZsakovas privalo apsaugoti
ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanCius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. UzZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo
Uzsakovui dienos, i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. laidos, netikslumai ar trikumai Aprase.
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Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Aprase
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, istatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dalj Darby pérduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Aprao dokumentus ir
duomenis. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
isipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui,
jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, taCiau kuriuos Rangovas turé¢jo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy
pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti

nustatyti Veikly saraSe ar ApraSo dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$Ciuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
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5.9.3. valyti ir priZilréti patekimo ] Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui | Statybviete¢ naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias
UzZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo squgoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina,
apzifiri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis -ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus: Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZidiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas.
Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti tg Jranga,
MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo §ios
atsakomybés tre€iyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.
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nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezifiros vadovui lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i$taisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informadcijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i3ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip. ‘

Rangovas jsipareigoja pranesti UzZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.4 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves toki pranesimg ir
jvertings Rangovo sililymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZian¢ius dokumentus
ir dokumentus, jrodanfius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu ApraSe ar Veikly sgraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Jrangg ar Mechanizmus.

e A



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodyta data. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyts Veikly saraSe. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo seka, bet nekeiCiant Darby
atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis
ir jeigu UzZsakovas per 14 dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka
Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu
informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo
eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
sgraSe pateikta vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby
vélavima, UZsakovas gali jteikti praneS$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu grei€iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiémé
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg prane$imag, gali
nutraukti sutart] pagal 12.3.2 papunkcio sglygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama deél
prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(Jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina

atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos
ir pan.);
treCiyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebity galéjes
pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiGiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby
vélavima, UzZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy
nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, i§duota banko ar kitos kredito
istaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas
(laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Sutarties jvykdymo garantga ar laidavimas turi biiti
neatSaukiamas ir besglygiskas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo patelkn UZsakovui ne véliau kaip per 5
dienas nuo Sutarties pasiralymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties- ivykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo
dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés
perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo

uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo wuZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UzZsakovui bus
sumokeéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas
nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.4 papunktyije.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis | Statinio statybos
techninés prieZiliros vadova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo
UZzsakovui akta.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunk¢io reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima suraSyti Deklaracijg apie statybos uzbaigima.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
pra§yma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZifira ir patikrinima, po
kurio Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél
Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagy, [rangos arba darbo
kokybeés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt],
sgraSg. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi
virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas istaisyti defektus neturi buti
ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo
dienos. -

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso UzZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laikg Uzsakovui suteikia teise iki
Statybos uZbaigimo termino pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba)
18skaiCiuoti defekty taisymo iSlaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo
aktas buvo i§duotas paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i$




8.5.
8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Gor A

Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams
apZitreéti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir
Uzsakovo suraSyta Deklaracija apie statybos uZzbaigimag, bei UZsakovui bus perduoti visi
su statybos uzbaigimu susije¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti
nustatytas Veikly sgraSe ar ApraSe dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara§€iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. .

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokeétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant } faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkCiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas —
Statinio statybos techninis priZiGirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktlira. Rangovas PVM saskaitg - faktiirg / sgskaitg —
faktiirg privalo pateikti naudojantis V] Registry centro administruojama elektronine
paslauga ,,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo
arba jsipareigojimo verte.




9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyt terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasCiy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraio Darby perdavimo-
priemimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui raStiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei suraSoma deklaracija
apie statybos darby uzbaigima.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teisg ] delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

9.8.1. pagal 10.2. papunkt} jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos
Zemiau pateikiamais budais, nustatant auk$Ciau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik
nesant galimybés taikyti aukSCiau esantj biidg, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
~  iSskai€iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus
turi pagristi ir nustatyti UZsakovas. B

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) ilaidas pagal Metodikos priedo
»11esioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiéiavimo taisyklés* nuostatas.

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaifiuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo
keiciamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

—- T
Sy =A+—(SS A)x(1+—~—~N)
T 100
I+
100
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9.9.

10.1.

S\ - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui tri$aléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1.bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2.bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3.Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieziliros vadovo ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinti su Uzsakovu. - -

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.8.1 papunk&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.




10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo baidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2 jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél kity Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryts pagal
8.8.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei
butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilymg dél
papildomy Darbuy, t.y. papildomy Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.8.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali biiti atlickami neatsiZzvelgiant i jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima,
i§ anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis
ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobtdis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiilymas, sudominta
~daugiau tiekéjy), arba -

— pakeifiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.




10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta
vert¢ — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami esant Sioms
aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uzbaigti, taciau nebuvo jtraukti i pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir UZsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas
negaléjo numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas ] visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiid] ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevir§ija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biti atlieckami neatsiZvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmés
nesikeicia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UzZsakovo nurodymga atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos ApraSe, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja ApraSo (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie ApraSo klaidg arba
techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima,
privalo pateikti-Rangovui trilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia)
iforminti Pakeitimg. ApraSo klaida ar dokumento techninis tritkumas turi biti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS8ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZascéiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biliti nustatyti perimant




11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 papunktj, trunka ilgiau nei
91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutart], tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti

" ivykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg
laika.

UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutartj-ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél
$iy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos
techninés prieziiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

12.3.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunk&io nuostatas
arba visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;j:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su
defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties,
ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig




12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Rangovui mokeéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu
prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa
UzZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei
112 dieny;
12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau ne1 pusé Darby atlikimo
" termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkdius, jam turi bati suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, pr11ygstanc1a 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. :

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visq tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybeés ar
. turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui Irangq ir Med21agas uz kuriuos j Jau sumokéta;
12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

UzZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais
ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui prane$ant rastu.

Gz 7y



14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spr<;sti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
raStu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gingo sprendima. Gavusi pasiiilymg
gincg spresti derybomls Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzms Jei ginco iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasifilyma ginda spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama aple tai kitg Salj, pereiti prie kito gintuy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
istatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid*iama nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksq, Jelgu Salis nedelsiant praneSe Kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi relklamq finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies® veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitima, stabdyma (trukdymga), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas
turi biti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraytinai per pasto
paslaugos teikejg ar kitg tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kltal Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti §ios Sutarties
14.3 papunktyje

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu

e




susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

153.  Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkandig jy valig ir ketinimus, pasira$é.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilkaviskio rajono savivaldybés 5 . L )
administracija UZdaroji akciné bendrové ,,Parama®

Kodas: 188774441 Juridinio asmens kodas: 165108836

PVM mokétojo kodas: ne PVM mokétojas PVM mokétojo kogias LT6510883 1_4
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry

Lietuvos Respublika, Vilkaviskis, centras

S. Neéries g. 1, LT -70147 Gardino g. 30, Alytus

A.s. Nr. LT234010040100149752 A.s. Nr. LT20 7181 2000 0346 7712
tel.: 8342 60 062 , faksas: 8342 60 066 tel.: 8 315 74640, faksas: 8 315 52335

el. pastas: savivaldybe@vilkaviskis.It el. pastas: info@alytausparama.lt

Daiva Rikliené Generalinis direktorius
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Raimondas J uodsnukis/
atliekanti direktoria i Parasas ....cocoovemunnnes T e
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,PARAMA*

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paStas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt. Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 32 335
Duomenys kaupiami ir saugomi V| Registry centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314,
Atsiskaitomoji saskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji saskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Siautiy

bankas.

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL ,,GATVIU SUTVARKYMO DARBAI BAJORU, KETURKAIMIO, GUDKAIMIO
KAIMUOSE* GUDKAIMIO KAIMO MAZOSIOS GATVES RANGOS DARBUY PIRKIMO

2019-01-10 Nr.01/10
(Data) ’

Alytus
(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupe, UAB ,,Parama®
surasomi visi dalyviy pavadinimai)
Tiekéjo adresas (Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupe, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
suraSomi visi dalyviy adresai)

- Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavarde - Daiva Aliuliené
Telefono numeris 8-315-74640
Fakso numeris — 8-315-52335
El. pasto adresas " | info@alytausparama.lt

Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subtiekejo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subtiekejq (-us)

Isipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekéjui

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau jie néra tiekéjo ar
pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo(y), subteikéjo(y)
darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju
bty jdarbinti

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekejq/us ar specialistus. kuriuos ketina jdarbinti

Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su  visomis pirkimo  salygomis,
nustatytomis supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viedujy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).

Mes sitilome:



" Eil. Darby (objekto) pavadinimas Kaina Eurbe  Kaina Eur su i

Nr. ; PVM ‘f PVM

| Kelio (gatvés) — Mazosios gatves VK 7870 308000 3726380
' Vilkaviskio r. sav., Kybarty sen., Gudkaimio k. Mazoji | i
g. unikalus Nr. 4400-4395-5739, darby pirkimas, pagal
2017 m. parengta UAB ,Ugira® ir patvirtinta )

1. Vilkavigkio rajono savivaldybés administracijos |
kapitalinio remonto apra3g ,,Kelio (gatves) — MaZosios
gatvés VK 7870 Vilkavidkio r. sav., Kybarty sen., '

- Gudkaimio k. MaZoji g. unikalus Nr. 4400-4395-5739,
| kapitalinio remonto apraSas®.
2. Kadastriniy matavimy bylos parengimas (su patikra). 300,00 i 363,00
4089,80 Eur (Keturi tiikstanéiai
Bendra pasiiilymo kaina su PVM (Eil. Nr. 1) aStuoniasdeSimt devyni eurai 80
cnt.).
Pastabos:

- Kainos pasiilyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekeéjui nereikia mokéti
PVM, jis nurodo jkainius ir kainas be PVM, bei nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami § pasiiilyma mes patvirtiname, kad sitilomos paslaugos ir darbai visi$kai atitinka
pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, | miisy sifiloma kaing jskai¢iuotos visos ilaidos ir visi
mokes¢iai ir mes prisiimame rizika uZ visas i3laidas, kurias, teikdami pasitlyma ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasiilymo kaing.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims).

il. . ..
I%lr Pateikto dokumento pavadinimas

1. | Igaliojimas teikti pasiilyma

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad -
konfidenciali yra pasiialymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. . .. Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas skai&ius

1. | Igaliojimas teikti pasitilyma 1

2. | Ikainotas veiklos sgrasas 1

Pasiiilymas galioja iki Perkan&iosios organizacijos nustatyto termino.
Pasiradydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilyma saugiu elektroniniu paraSu, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elekt ninémis priemonéngis pateikti duomenys yra tikri.

Techninés tarnybos vadové;’ = ( %/ Daiva Aliuliené
(Tiekéjo arba jo jgalioto = = f(ePég&\%é’W" (Vardas ir pavardeé*)
asmens pareigy pavadinimas*) .- s o/

*Kadangi visas pasililymas pasiraSomas saugiu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasiradyti neprivaloma.



