TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

BENDROJI DALIS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Aktas — Rangovo ir UZsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Sutarties SD, aktas,
kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai)
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku (i8skyrus atvejus, kai tokiame
dokumente konkrec€iai paZzymimi neatitikimai ir trakumai bei tokiy neatitikimy ir trakumy Salinimo terminai
bei salygos, arba, kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su pasléptais trikumais), Rangovo
perduodami ir UZsakovo priimami.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per Kurj
UZsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uZ tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus
ir / ar suteiktas Paslaugas ir / ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje.

Bendra Darby kaina (arba Sutarties kaina) — Sios Sutarties SD 2 dalyje nurodyta suma nejskaitant
PVM, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (iSskyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos
perskai€iavimas), UZsakovui mokant Rangovui uz atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti),
jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Darby jkainiai — Sios Sutarties SD nurodyti jkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos UZsakovas moka
Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Darbai — Sutarties SD nurodyti konkretts darbai (statybos, montavimo, rekonstravimo (pertvarkymo),
jrenginiy prijungimo, i8kélimo ir pan.) ir / ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas
Perkamas medZiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama
sgvoka Darbai apima ir Paslaugas tais atvejais, kada jy pirkimas numatytas Sutarties SD.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® (aktuali
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali bati rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu
metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai
pradéti, o kitus — statybos metu).

Etapas — Sutartyje nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uZbaigus gali bati pasiraS8omas tos Darby dalies
uzbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas UZsakovui eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skai€iuojant nuo visy
Darby atlikimo (uZbaigimo) Akto pasiraSymo momento, suteikiamas kokybés garantinis terminas: statiniui
— 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt)
mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija
skai€iuojant nuo Akto ir jo priedy pasiraS8ymo dienos. Perkamoms medZiagoms — 2 (dvejy) mety garantija,
skai€iuojama nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

Grafikas — Darby atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo ir aktavimo etapus
(jrangos gamykliniy bréZiniy pateikimas, jrangos gamykliniai bandymai, jrangos tiekimas, montavimas,
derinimas, bandymai, Darby Etapai, Darby priémimo — perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai
bandymai, statinio techninio jvertinimo etapai, statinio statybos uZbaigimas, projekto dokumentavimas ir
kiti).

|kainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uZ kurig Rangovas vykdo konkrecius
Darby vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis (taikoma, jei Jkainiai nurodyti Sutarties SD).
InZineriniai tinklai — skirstomieji dujotiekiai ir jy priklausiniai, suskystinty gamtiniy dujy jrenginiai,
gamtiniy dujy saugyklos, vartotojo jvadai, tiesioginiy linijy elektros tinklai ir kiti inZineriniai statiniai.
Pardavéjas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo
UZsakovas turi sudares atitinkama sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasitlymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UZsakovui ar jo tinkamai jgaliotai Perkanciajai
organizacijai rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo (pardavimo) UZsakovui Pirkimo
dokumentuose nustatytais terminais ir sglygomis.

Paslauga — bet kokia Sutarties SD ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir batini
sutar€iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.
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1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.
1.26.
1.26.1.
1.26.2.

231.

1.27.

1.28.

Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos
priemonés, prekés, kuriy kaina yra jskaiCiuota | Bendrg Darby kaing, ir, kurias Rangovas naudoja
Darbams atlikti, o UZsakovas apmoka pagal nustatytus |kainius.

Perkancioji organizacija — UZsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo procediras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma,
pagal kurig Rangovas pateiké atitinkamg Pasitlymg dél Darby atlikimo ir / ar Paslaugos suteikimo, ir,
kuria vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planinis atjungimas — tai su UZsakovu i§ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo arba dujy
skirstymo nutraukimas, kurio metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas arba dujy skirstymas
bent vienam Vartotojui. Prie§ atliekant Planinj atjungimg, Vartotojai turi bati i§ anksto informuoti,
vadovaujantis Sutartimi, UZsakovo nustatytomis tvarkomis (aktualiomis redakcijomis, pateiktomis
www.eso.lt , skiltyje ,Partneriams®) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. Planiniu atjungimu nelaikomas
iki 30 min. trukmés elektros tinklo atjungimas atliekant operatyvinius perjungimus arba generatoriaus
pajungimo darbus.

Privalomieji dokumentai — Zemés savininky, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
rasytiniai sutikimai, suteikiantys teise jrengti, statyti inZinerinius tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zeméje
bei jradyti atsirandancias specialigsias Zemés naudojimo salygas | Nekilnojamojo turto kadastrg ir
Nekilnojamojo turto registrg (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su
servituto zony bréZiniais, pareiSkimai dél Zemés naudojimo sglygy ir kt.).

Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai
nuo Pirkimo objekto) techninj projekta, darbo projektg, techninj darbo projektg ir / ar kitus privalomus
pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar inZineriniy
tinkly ir jrenginiy statybos, jrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties),
architektdros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus bei kitus jo
rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojanéius teisés aktus, atitinkantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali
redakcija) ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Rangovas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viedasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio
duomenys nurodyti Sutarties SD.

Rekomendacijos — véliausios redakcijos Sutarties taikymo metu galiojandios statiniy statybos
skai€iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skaiiuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskaigiavimai“, ,Statiniy statybos skaiiuojamuyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos uZdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skai€iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo
Pasitlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam
tikry Darby jkainiams apskaiciuoti.

Saskaita — pagal Aktus Rangovo iSraSoma ir UZsakovui pateikiama PVM saskaita faktlra apmoké&jimui
ar kita sgskaita faktdra / mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas) uz Rangovo
tinkamai, kokybi8kai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas
ar bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos. Saskaitos iSraSymo data turi sutapti su Akto pasiraSymo
diena. Sgskaita apmokéjimui Rangovo UZsakovui turi bati pateikiama naudojantis elektronine paslauga
,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) per 5
(penkias) darbo dienas nuo Akto pasiradymo dienos.

Saskaitos gavimo data — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ data.
Statyba:

inZineriniy tinkly jrengimas, kai jrengiami jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais;

inZineriniy tinkly statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.

Subrangovas - Ukio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio susitarimg
su Rangovu Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis,
suteikiantis tam tikrg su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.
Sustambinty darby kiekiy ziniarastis — apskaiciuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis
Projektu, darby kiekiy Ziniarastis, tiksliai ir nuosekliai uZpildytas pagal Pirkimo dokumentuose (Specialiyjy
salygy priede) pateiktg forma.

Sutarties BD — Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines
Sutarties nuostatas bei standartines UZsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybe.

Puslapis 2 i$ 26



1.29.

1.30.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

2.1.10.
21.11.

2.2

23.

Sutarties garantas — kiekviena i$ Siy Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoniy (btdy) atskirai: UZsakovo
Salies ar uZsienio Salies patikimy banky iSduota besalyginé garantija arba draudimo bendrovés
besglyginis ir neatSaukiamas laidavimo draudimo rastas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytg
tvarkg ir patvirtintas taisykles.

Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti specialigsias
Sutarties sglygy nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant, Bendrg Darby kaing, Sutarties galiojimo terming,
Darby atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sglygas.

Sutartis — radytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp UZsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo
ir / ar Paslaugy suteikimo, susidedantis i§ Sutarties BD 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.

Salis — Rangovas ir UZzsakovas kiekvienas atskirai, o Salys — Rangovas ir Uzsakovas abu kartu.
Techniné specifikacija — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus),
nustatantis projektuojamy inzineriniy tinkly statybos ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius,
funkcinius (paskirties), architektdros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojan¢ius
teisés aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® (aktuali redakcija) ir / ar kity galiojandiy teisés akty reikalavimus.

Teikiamos medziagos — Sutarties SD detalizuotos ir iSsamiai aprasytos Uzsakovo teikiamos Rangovui
jvairios medZiagos, jrenginiai ir kitos priemonés ar prekés Darbams atlikti.

TIVIS — informaciné sistema, kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas
tarp Saliy, pranesimy siuntimas, UZsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby
vykdymo eigg (Sutarties BD 11.4.32. punktas), atlikty darby akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu
susijusios informacijos teikimas ir kt. TIVIS informacinés sistemos sutrikimo atveju 1.33 punkte nurodyta
informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis.

Uzsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i$
Rangovo.

Vartotojas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi UZsakovo InZineriniais tinklais arba
uzsako i§ UZsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas.

VEI — Valstybiné energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau iSvardinti dokumentai. Sutarties
aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

Techniné specifikacija ir / arba Projektas (su pirkimo procediry metu UZsakovo arba Perkanciosios
organizacijos atliktais paaiskinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami);

Sutarties SD (su priedais);

Sutarties BD (su priedais);

UZsakovo ar Perkanciosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas kvietimas
sudaryti Sutartj;

Rangovo galutinis Pasitlymas;

Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas Pasitilymas (jei tokie
dokumentai buvo sudaryti);

UZsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (sglygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

Pirkimo dokumentai;

UZsakovo arba Perkandiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais salygos, jei Si Sutartis sudaryta UZsakovui ar Perkanciajai organizacijai
jvykdZius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba, proceduras;
Rangovo pirminis Pasitlymas;

Rangovo paraiSka su kvalifikacijg patvirtinan€iais dokumentais, jei 8i Sutartis sudaryta UZsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdZius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta tarptautinio
pirkimo vertés riba, procediras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimuy, taisyklés, nustatytos aukstesnés
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeiCianCiomis Zemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaitg, vienos giminés ZodZiai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus ZodZius, ZodZiai,
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3.2.

3.3

41.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.09.

4.10.

4.11.

reiS§kiantys asmenj, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuorodg
ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkre€iu atveju) atvirkS¢&iai.

SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medziagas (iSskyrus
UZsakovo Teikiamas medZiagas) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti
Siy Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas |sipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

Vykdydamos 8$ig Sutartj Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojangiomis inZineriniy tinkly
jrengimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia UZsakovui Darbo projektg, Rangovas gauna ir
apmoka uZz visus privalomuosius dokumentus i$ treciyjy Saliy.

DARBUY APIMTYS, |KAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Pagal Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medZiagas, dél Teikiamy
medziagy perdavimo tvarkos ir salygy Salys vadovaujasi Sutarties BD 6 dalimi.

Pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu
Projektu arba Technine specifikacija ir Pirkimo proceddry metu atliktais Projekto arba Techninés
specifikacijos pakeitimais, patikslinimais ir paaidkinimais, kurie nurodyti Sutarties SD. Galutinis Projektas
arba Techniné specifikacija su UZsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procediry metu pateiktus
paaiskinimus, patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo paciu metu, kai Rangovas pateikia
UZsakovui tiksly Darby vykdymo Grafikg.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas gali atsisakyti dalies Darby ar sumazinti Darby apimtis dél ne
nuo Sutarties Saliy atsiradusiy aplinkybiy arba aplinkybiy, kurios tampa Zinomos po Sutarties sudarymo,
kuriy atsiradimo Pasitlymy pateikimo ir Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo protingai numatyti (esant
aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UZsakovo Projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél
techniniy sprendiniy keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi).

UZsakovas dél nenumatyty aplinkybiy pagal Sutarties BD 8.5 punktg turi teise atsisakyti dalies darby ar
sumazinti darby apimtis. Tokiu atveju Sutarties Salys turi suderinti nevykdytiny darby kiekj ir verte ir
atitinkama apimtimi sumazinti Sutarties kaing, vadovaujantis Sutartyje ir Rangovo pateiktomis lokalinémis
sgmatomis, toks keitimas yra jforminamas rastiku Saliy susitarimu.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo raSytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas Rangovui neapmoka.

Perkamy Darby |kainiai arba Bendra Darby kaina, nurodyti Sutarties SD, apima visas iSlaidas, visus
mokesc¢ius ir apmokestinimus, mokétinus pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus. Taip pat
apima visas Rangovo iSlaidas, susijusias su atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 — 10 kV jtampos
tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato darbo vietoje atjungimg), atjungimo viety bei darbo
vietos jZeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmy, Teikiamy ir Perkamy medZziagy atveZimo
ir iSvezimo, Teikiamy ir Perkamy medZiagy iSveZiojimo trasoje, darbo vietos paruoSimo prie§ Darbus,
darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuoty medZiagy utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam
panaudojimui, atvykimo j Uzsakyme numatytg Darby vietg iSlaidas ir kitas sgnaudas, kurios néra aiskiai
iSvardytos Sutartyje, tagiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties jvykdymui numatytais terminais bei
su Darbais ar jy atlikimu susijusius mokesgcius ir rinkliavas.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus
apskaiciuojamas galiojan€iy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés
apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.

Rangovas patvirtina, kad j |kainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti, siekiant uztikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavimg, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikima, kaina, taip pat bet kokiy
darby, siekiant apsaugoti UZsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, jei ne dél nuo UZsakovo priklausan€iy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo i8laidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui
padidés jsipareigojimy vykdymo kastai). Sutartyje numatyti |kainiai jokiais atvejais nebus kei¢iami,
iSskyrus atvejus, numatytus Sutartyje. |sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui
teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Darby vykdymo metu nustadius techninio projekto trikumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui
pasiekti galima jsigyti papildomus darbus i§ to paties Rangovo, Siy darby bdtinumg pagrindZiant
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais
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4.12.

4.121.
4.12.2.
4.12.3.

4.13.

5.

UZsakovui pateikia papildomy darby lokaline sgmatg, kurioje nurodo papildomy darby kainas. Papildomy
darby kainos apskai€iuojamos nurodytais bldais prioritetine tvarka (Rekomendacijos, rinkos analizé), tik
nesant galimybés taikyti auk&€iau esantj badg, gali bati taikomas Zemiau esantis budas: i) pritaikant
tiekéjo pasitlyme nurodytus darby jkainius; ii) jei jmanoma, i8skaiiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto
jkainio, iii) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius (panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
pirkimo vykdytojas); iv) jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas. Papildomy darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés sutarties vertés. Toks sutarties
pakeitimas sudaromas rastu, jj pasiraSant abiem sutarties Salims. Papildomi Darbai negali bati atlikti
Susitarimo jsigaliojimo dienai. Pakeitimas negali prieStarauti Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97
straipsnio nuostatoms.

Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties
galiojimo metu nekeiiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai:

Statinio statybos ilaidos — Socialinio draudimo iSlaidos 31%;

Tiesioginés iSlaidos — Statybvietés iSlaidos 9%;

Netiesioginés iSlaidos — Pridétinés iSlaidos 30%, Pelnas 4%.

Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medZiagy tiekéjo pasillymg (jeigu tokie jrenginiai, medZiagos yra).

SUTARTIES VYKDYMO ISLAIDY ATLYGINIMAS

Sutarties vykdymo iSlaidy atlyginimas Sioje Sutartyje netaikomas. Konkretus $iai Sutarciai taikomas Sutarties kainos

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

641.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

apskaiciavimo budas (kainodaros metodika) nurodytas Sutarties SD.

TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO TVARKA

Rangovui perduodamos Teikiamos medZiagos bei jy paémimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties
SD priede.

Teikiamas medZiagas Rangovui perduoda UZsakovas ir / arba perduoda Rangovui ir / ar pristato
Pardavéjas.

Kai Teikiamas medziagas Rangovui perduoda Pardavéjas:

prie§ pasiraSant Aktg, UZsakovo atstovui Rangovas turi perduoti Siuos dokumentus (priklausomai nuo
Teikiamos medzZiagos tipo): (I) Teikiamos medZiagos pasg lietuviy arba angly kalbomis; (ll) Teikiamos
medZiagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba; (Ill) Teikiamos medziagos alyvos
sertifikatg; (IV) Teikiamos medZiagos gabarity bréZinj;

dokumentus, nurodytus Sutarties BD 6.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti i§ Pardavéjo Teikiamy
medZiagy perdavimo — priémimo metu,

jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi trdkumai, Rangovas jy nepriima;

jeigu Pardavejas nepakeigia trikumy turin&iy Teikiamy medziagy kokybigkomis per Saliy sutarta termina,
Rangovas informuoja UZsakova apie Teikiamy medziagy negavima Sutarties SD nurodytais kontaktais;

Teikiamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priémimo iki tinkamo atlikty Darby
perdavimo pagal Sutartj momento tenka Rangovui;

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas jforminamas transporto vaztaras¢iu, kurj, suradytg trimis
vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, pasiraso Pardavéjas ir Rangovas;

Teikiamy medzZiagy transportavimo i§ Pardavéjo sandélio iSlaidos tenka Rangovui.

Kai Teikiamas medziagas perduoda Uzsakovas:

Rangovas turi i§ anksto suderinti Teikiamy medZiagy atsiémimg i§ UZsakovo sandélio (kontaktiniai
asmenys nurodyti Sutarties SD);

Teikiamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priémimo i§ UZzsakovo sandélio momento
iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutarti momento tenka Rangovui;

Teikiamy medZiagy priémimas — perdavimas jforminamas transporto vaztaras&iu, kurj, suradytg dviem
vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, pasiraso UZsakovo atstovas ir Rangovas;

Teikiamy medzZiagy transportavimo i§ UZzsakovo sandélio iSlaidos tenka Rangovui.

Kai Teikiamas medziagas pristato Pardavéjas:

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi suderinti su
Pardavéju tikslig Teikiamy medZiagy pristatymo vietg bei kitg reikalingg informacijg. Tiksli Teikiamy
medZiagy iSkrovimo vieta prireikus gali bati tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu pastu (Pardavéjo
kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD priede),

kartu su Teikiamomis medZiagomis Pardavéjas pateikia (po vieng Siy dokumenty egzemplioriy su
privalomais rekvizitais Pardavéjas siuncia UZsakovo centrinés buveinés adresu) PVM sgskaitg faktdrg ir
Teikiamy medzZiagy priémimo — perdavimo aktus;

Teikiamy medziagy pristatymo iSlaidas iki Teikiamy medziagy pristatymo vietos apmoka Pardavéjas;
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6.54.

6.5.5.

6.5.6.

6.6.

7.1.4.

7.3.

74

75,

7.6.

7.7

7.8

7.8.1.

Teikiamy medzZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamy medZiagy pristatymo vietos tenka
Pardavéjui;

Teikiamy medZiagy sugadinimo rizika iS8krovimo metu i§ Pardavéjo transporto Rangovo objekte tenka
Rangovui;

Teikiamos medZiagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavéjo atstovams. Teikiamy medZiagy
priéemimas — perdavimas jforminamas Teikiamy medZiagy priémimo — perdavimo aktu ir PVM sgskaita
faktdra, surasyta dviem vienodg teisine galig turin€iais egzemplioriais, kurig Pardavéjo ir Rangovo (arba
UZsakovo) atstovai ir pasiraso.

Jei Teikiamy medziagy, nurodyty Sios Sutarties SD priede, UZsakovas arba UZsakovo iSrinktas
Pardavéjas negali pateikti Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medZiagas jsigyja savo
IéSomis, pagal Rangovo pasillyme pateiktus medZiagy jkainius (jeigu numatyta). Tokios Rangovo
IéSomis jsigytos Perkamos medZiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius
reikalavimus.

DARBU IR (AR) PASLAUGY KOKYBE

Darbai ir Paslaugos turi bati atliekami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis aktualios redakcijos inZineriniy tinkly jrengimo
taisyklémis;

UZsakovo galiojan€ios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais jrenginiams ir medziagoms ir
kitais vidaus teisés aktais, vieSai skelbiamais UZsakovo tinklalapyje;

UZsakovo patvirtintu galiojan€iu Klienty aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai,
skirti UZsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darby vykdytojams (www.eso.lt sKiltyje
~Partneriams*®). UZsakovas turi teise keisti Klienty aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie
Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus UZsakovas privalo Rangova informuoti ne véliau kaip pries 1
(vieng) ménes;j iki naujos Klienty aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangos darbus vykdantys
ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir nuo informavimo apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimg
turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg ir gauti Klienty aptarnavimo standarto sertifikatg. Testas
atliekamas nuotoliniu btdu (www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®), sékmingai iSlaikius, sertifikatas
sugeneruojamas automatiskai.

kitais Darby vykdymag reglamentuojandiais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.

Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet
neapsiribojant vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Vartotojo,
susijusio su atliekamais Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos UZsakovas gali numatyti Sutarties
vykdymo metu, gali bati naudojami UZsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos
atskleidimu.

Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty
reikalavimus, nustatytus teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektg, Technine specifikacijg ar
kitus dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios rasies
Darbams ir Paslaugoms keliamus reikalavimus.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie$ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto
jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sékmingu Darbo projekto jgyvendinimu.
Projektavimo darby metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibréztas Sutartyje ir projektavimo uzduotyje,
turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, teisés aktuose nurodytus standartus ir
reikalavimus tokio pobtdZio Projektui.

Rangovas kartu su parengtu Projektu UZsakovui pateikia preliminarig Darby sgmatg, kurios kaina negali
virSyti Rangovo Pasitlyme nurodytos Darby kainos. Preliminari Darby sgmata laikoma projektavimo
rezultato dalimi.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inZineriniams tinklams ar
statiniams, Projekte turi bati numatyti Siy inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami
tinklai ar statiniai) sprendiniai.

Rangovas jsipareigoja:

Projektg derinti statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés institucijy, Zemés,
poZeminiy inZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei
Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakg treciyjy asmeny interesams, gauti visus batinus suinteresuoty
asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus
leidZiama tik gavus UZsakovo rasytinj sutikimg;
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7.8.2.

7.8.3.

7.8.3.1.
7.8.3.2.

7.8.3.3.

7.8.4.

7.9.

7.10.

7:11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

717.

7.18.

7.19.

jeireikia, gauti Zemés savininky, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikian€ius teise atlikti Darbus valstybinéje ir / ar privacioje Zeméje (teritorijoje) (Nacionalinés Zemés
tarnybos sutikimai ir kt.);

gauti visy privaciy Zemés sklypy savininky, kuriy Zemés sklypuose bus statomi inZineriniai tinklai
(jrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréZiniy parengimg bei
Projekto Darby jgyvendinimui reikalingy servituto sutar€iy sudaryma:

gauti Zemés sklypy savininky pritarimg parengtiems servituto nustatymo dokumentams;

parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus bréZinius dél servituty nustatymo Zemés
sklypams pateikti UZzsakovui perziGrai. UZsakovui perZitréjus ir pasirasius dokumentus, Rangovas
kreipiasi | notarg dél servituto sutarciy tvirtinimo. Apie notaro pasitlytg servituto sutarties tvirtinimo datg
ir laikg Rangovas informuoja UZsakovg ir Zemés sklypy savininkus;

UZsakovo jrenginiy, batiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui uZtikrinti, atitinkamoms Zemés sklypy ar Kity
nekilnojamuyjy daikty dalims (inZineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose
bus jrengti ir aptarnaujami inZineriniai tinklai (jrenginiai), UZsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas
neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai Zemés sklypo, kuris néra suformuotas ir
jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybé ar savivaldybé turi
bati gautas ir UZzsakovui pateiktas rastiSkas Zemés (statinio) savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas
inZineriniams tinklams (jrenginiams) jrengti;

pateikti Projektg su sgmatomis, dokumentais, patvirtinanciais teise jrengti InZinerinius tinklus valstybinéje
ir (ar) privacioje Zeméje (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimais, servituty nustatymo sutartimis su
servituto zony bréziniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly planais, jvertinant melioracijos, drenazo
atstatymo projektavimo bei inZineriniy — geologiniy tyrinéjimy darby kainomis, turés bati pateiktas pilnos
apimties techninis projektas, 1 (viena) skaitmeniné jo Kkopija, pateikiama TIVIS (arba jraSyta
kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra galimybés) (bréZiniai ir schemos ,dwg*“ bylose,
AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, Kiti dokumentai ,pdf‘ bylose). |renginiy, gaminiy ir darby kiekiy
Ziniarasc€iai turi bati atlikti pagal su UZsakovu suderintg formg. Techniniai dokumentai ir jy formos,
Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti UZsakovo
reikalavimus, pateiktus www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.

Paslaugos rezultatas priémimo — perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose,
Techninéje specifikacijoje ir Rangovo Pasillyme nustatytus reikalavimus.

Projekto apimtyje be privalomyjy projekto daliy turi bati parengiamos dalys, atitinkancios SPS ir teisés
aktuose keliamus reikalavimus.

Visy Projekto daliy apimtyje turi bati parengiami dokumentai, atitinkantys SPS ir teisés aktuose keliamus
reikalavimus.

Techninio ir Darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy privalo
gauti Rangovas. Projekty statybg leidZian€ius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant
poreikiui, UZsakovas suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.
Rangovas jsipareigoja atlikti techninio projekto vykdymo prieZira.

Esant UZsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali
skirti ekspertize.

UZsakovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Paslaugos rezultato pateikimo perziarai, turi teise
Rangovui pareiksti pastabas dél atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti traikumus. Pastaby dél atlikto
Paslaugos rezultato pateikimas nepratesia Paslaugos atlikimo termino, nurodyto Sutartyje.

Rangovui pirmg kartg pateikus perzitrai Paslaugos rezultatg, UZsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte
nurodytg terming perzidri projektine dokumentacija, ir, jei turi, pateikia pastabas dél atlikto Paslaugos
rezultato, nurodo trikumus ir grgZina Paslaugos rezultatg taisymui.

Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perZilrai Paslaugos rezultatg, turi bati atsizvelgta j
UZsakovo anksciau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj
vélesnj kartg pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodyty reikalavimy, Paslaugos rezultatas
grazinamas taisymui ir, UZsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka UZsakovui 100,00 EUR (vieno Simto
eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal §j punktg mokétina bauda. Rangovas jsipareigoja savo jégomis
ir léSomis trikumus pasalinti per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo apie trikumus gavimo
dienos (gavimo diena laikoma praneSimo apie trikumus i8siuntimo elektroninémis priemonémis diena),
jei UZsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Paslaugos rezultatg UZsakovui vertinti.

Jei UZsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad
UZsakovas pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

Rangovas privalo naudoti tik Sutartyje nurodytas ir UZsakovo patvirtinty techniniy specifikacijy
reikalavimus atitinkan€ias Perkamas medZiagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medZziagy kokybé turi
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7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.271.
7.27.2.

7.28.

atitikti galiojan&iy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos
medZiagos turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojaniuose teisés aktuose, reglamentuojanciuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustataniuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems
Darbams.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medzZiagy modelj ar (ir) gamintojg, tik gaves
rasytinj UZsakovo sutikimg. Siekdamas keisti Perkamg medZiagg, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
argumentuotg praSymg su jrodymais, kad kei¢iamos naujos Perkamos medZiagos visiSkai atitinka
Techninés specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybés,
nebus keiiami Perkamy medZiagy |kainiai (mazinti Perkamy medZiagy ]kainius Rangovas turi teise),
pristatymo terminai ir kitos Sutarties sglygos bei pateikti kei¢iamy naujy Perkamy medZziagy dokumentus.
Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medZiagy keitimo naujomis atveju) dél Sutarties
keitimo pasiraSomas nebus. LygiaverCiu dokumentu bus laikomas Rangovo prasymas bei radytinis
UZsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi.

Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo — perdavimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinan&iy arba sumaZinan¢iy Darby rezultato verte arba
tinkamuma jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti visg UZsakovo ar tre€iyjy asmeny patirtg
Zalg, jei UZsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaisSkéja, kad Siame punkte nurodyta Rangovo
pareiksta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausangiy Darby rezultato trikumy
UZsakovas ar tretieji asmenys patiria Zalg. Rangovas taip pat jsipareigoja sumokéti UZsakovui 300,00
EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng Sutarties galiojimo metu reikalingg naujg Vartotojy
atjungima, kuris reikalingas dél Rangovo atlikty Darby trikumy Salinimo.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir [éSomis pa$alinti nustatytus trikumus ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo praneSimo apie trikumus gavimo, jei UZzsakovas nenustato
ilgesnio termino.

UZsakovas apie pastebétus per Garantinj terming Darby trikumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés,
praneSa Rangovui per TIVIS (rastiS8kas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka dél
informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas, jei UZsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo akte)
nuo pranesimo apie trikumus gavimo (gavimo data laikoma praneSimo apie trikumus pateikimo per
TIVIS data, iSimties tvarka dél informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionalumo — rastisko ar Zodinio
informavimo data) pasalinti Siuos trikumus savo sgskaita ir atlyginti UZzsakovui dél trikumy Salinimo
patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darby tridkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Vartotojai,
Rangovas nustatytus trdkumus privalo pasalinti nedelsiant, ta€iau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 24
(dvideSimt keturias) valandas nuo pranedimo apie trikumus gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai
UZsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. Jei dél svarbiy prieZas¢iy Rangovas negali Darby trikumy
pasdalinti per 24 (dvideSimt keturias) valandas ar kitg UZsakovo radtu nurodytg ilgesnj terming (Vartotojy
atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti UZsakovg per TIVIS tg pacig dieng, kai gavo UZsakovo
praneSimg dél nustatyty trikumy paSalinimo per TIVIS (rastiSkas ar Zodinis informavimas gali bati
vykdomas iSimties tvarka dél informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionalumo), kad UZsakovas pats
ar pasitelkes tre€iuosius asmenis galéty padalinti nustatytus Darby trGkumus, ir jsipareigoja UZsakovui
atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas.

Rangovas, nepa$alines per Garantinj terming nustatyty trikumy, UZsakovui pareikalavus, moka
UZsakovui 0,05 proc. nuo Darby kainos (EUR be PVM) dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovui pareiSkus
reikalavimg atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai jskaitomi j nuostoliy atlyginima.

Atlikty Darby Garantinis terminas negali bati trumpesnis uZ nurodytg Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies
naudoti dél nustatyty trdkumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sglygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati naudojamas
pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (sglygos), tai UZsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti iS Rangovo:
neatlygintinai pasalinti traikumus per protingg terming;

atlyginti trakumy Salinimo iSlaidas, patirtas paties UZsakovo, jeigu Rangovas per Sutarties BD 7.27.1.
punkte nurodytg terming tokiy trikumy nepasalino.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medZiagas, uz Perkamy
medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pagal pirkimo — pardavimo sutartj.
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7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

8.
8.1.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darby
priémimo metu, ar ne (t. y., tiek uz akivaizdzius trikumus, tiek uz pasléptus trikumus).

Nustacius atlikty Darby trikumus UZsakovas savo pasirinkimu turi teise priimti atliktus Darbus ir nustatyti
terming traikumams pasalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terming trdkumams pasalinti. Abiem
atvejais UZsakovas turi teise sustabdyti apmokéjimg iki trdkumai bus pasalinti. UZsakovas Siais atvejais
taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665
straipsnyje.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-
ams), tai Rangovas privalo uZtikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty
uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Rangovas turi teise pakeisti atitinkamg Pasillyme nurodytg Rangovo specialistg, kuriam buvo keliami
kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dokumentuose tik esant visoms Sioms sglygoms: (i) Rangovas ne véliau
kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia
UZsakovui argumentuotais pagrjstg radytinj praSyma pakeisti specialistg; (ii) praSyme Rangovas nurodo
kitg specialistg, kurj sidlo vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (iii) kartu su praSymu
Rangovas pateikia visus dokumentus, pagrindZiancius naujo specialisto atitikimg Pirkimo dokumentuose
jvardintai personalo kvalifikacijai; (iiii) Rangovas gauna rasti8kg UZsakovo sutikimg pakeisti specialistg
Rangovo nurodytu nauju specialistu. Atsakymg UZsakovas jsipareigoja pateikti ne véliau kaip per 10
(deSimt) kalendoriniy dieny nuo Siame punkte nurodyty dokumenty gavimo i§ Rangovo dienos. Siekiant
iSvengti bet kokiy abejoniu, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame punkte nurodytas sglygas
atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti $iame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti UZsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus atitinkanc&ius
dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprasus ir kitg dokumentacijg, kuri kaip privaloma
buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBUY VYKDYMAS IR JUY ATLIKIMO TERMINAI

Pagrindiniai su Darby atlikimu susije terminai nurodomi Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali bati atliekami Etapais, nurodytais Grafike, Sis Grafikas
pridedamas Sutarties SD atskiru priedu, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

Paslaugos teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradZios data, ir pabaigos, kai pagal
parengtg Projektg gaunamas savivaldybés rastikas pritarimas (kai reikalinga) ir / arba statybg leidZiantys
dokumentai (kai reikalinga) bei UZzsakovo patvirtinimas TIVIS. Rangovas privalo informuoti UZsakovg
apie savivaldybés rastiSko pritarimo Projektui ir / arba statybg leidZiangio dokumento gavimg ne véliau
kaip per 1 (vieng) darbo dieng po tokio dokumento gavimo, apie tai informuojant per TIVIS.

Darby teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradZios data. Rangovui kartu su Darbais
teikiant Paslaugas, Darbai pradedami vykdyti kitg darbo dieng po to, kai Rangovas, turintis UZsakovo
jgaliojimg (kai reikalinga), i§ savivaldybés gavo rasti8kg pritarimg Projektui (kai reikalinga) ir / arba
statybg leidZiantj dokumentg (kai reikalinga) su statinio Projektu bei UZsakovo patvirtinimg TIVIS.
Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darby atlikimo terminui, Saliy radytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo
terminai gali bati pratesti (gali bati pratesti, jeigu pirkimas vykdytas maZiausios kainos kriterijumi, kitu
atveju nepratesiama), jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia UZsakovui
argumentuotg prasymag pratesti Darby atlikimo terming ir jame nurodytos aplinkybés yra susijusios bent
su viena i$ 8iy aplinkybiy:

UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal 8ig Sutartj, ir dél to Rangovas negali
vykdyti Darbuy;

UZsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams —
papildomy darby atlikimo terminui;

valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos kliatys, priskirtinos UZsakovui ir /arba
UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

vykdant Darbus paaiSkéja Sios Sutarties pasira8ymo metu nenumatytos aplinkybés (nenumatytas
UZsakovo pateikto projekto keitimas, tre€iyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine
tvarka vykstantys gin€ai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemés
savininky, kuriy sklypuose pagal projektg ir 8ig Sutartj turi bati tiesiami inZineriniai tinklai (jrengiami
jrenginiai), delsimas ar nesutikimas UZsakovo nustatytomis sglygomis derinti projektg ar nustatyti
servitutg (ar kitas Zemés naudojimo sglygas), naujy aplinkybiy, kurioms esant batina perzitréti Vartotojui
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8.5.5.

8.5.5.1.

8.5.5.2.

8.5.5.3.

8.6.

8.7.

8.8.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

iSduotas technines salygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas vartotojas nesuteikia Rangovui
galimybés vykdyti Darbus, nenumatytos aplinkybés, susijusios su Zemés kasimo darbais, kurios
paaiskéja jau pradéjus Darbus ir, kuriy atsiradimg patvirtina Asmuo, vykdantis Darby technine prieZidra,
ir pan.);

Rangovo Darby atlikimo terminus lemia ypa¢ nepalankios meteorologinés sglygos. Ypa¢ nepalankiomis
meteorologinémis sglygomis laikoma viena ar kelios i§ nurodyty aplinkybiy:

dél Darby vykdymao teritorijoje esan€io Zemés pavirSiaus sluoksnio jSalo. Aplinkybé taikoma esant Zemai
oro temperatdrai (kai dienos temperatidra yra Zemesné kaip -5 °C), kuri jtakoja konkre&iy Darby pagal Sig
Sutartj vykdyma, ir, jei Zemés pavirSiaus sluoksnio jSalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybé taikoma
tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame praSyme nurodo j8alo gylj ir pateikia pazymga i$ Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos apie jSalg Darby vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti
pazymos, lygiaverciu jrodymu dél jSalo gylio bus asmens, vykdané&io Darby technine priezidrg, rasytinis
patvirtinimas ant Rangovo pradymo, kuriame asmuo, vykdantis Darby technine prieZilrg, konstatuoja:
,Zemeés pavirsiaus sluoksnio jSalas ___ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas*.
Asmuo, vykdantis Darby technine priezidrg, privalo jsitikinti, kad jSalas Darby vykdymo vietoje yra
daugiau kaip 30 cm, tai rei8kia, kad Rangovas turi padaryti Surfg, kad baty galima pamatuoti jSalg;

jei Darby vykdymo metu paaidkéja, kad visa Darby vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia
dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, bty techniSkai nejmanomas. Aplinkybé
taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu praSymu ir jrodymais Rangovas pateikia rasytinj asmens,
vykdandio Darby technine prieZilrg, patvirtinima, kad ,Vandens lygis ____ nustatytas teritorijoje

Darby vykdymas nejmanomas®;

jei Darby vykdymo metu paaisSkéja, kad visos Darby vykdymo teritorijos gruntas yra jmirkes arba grunto
teritorija jmirkusi tokia dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, baty techniSkai
nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu praSymu ir jrodymais Rangovas
pateikia ra8dytinj asmens, vykdanéio Darby technine prieZidrg, patvirtinima, kad ,Grunto jmirkimo lygis____
nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas.;

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties BD 8.5. punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios
pagrindu baty galima pratesti Darby atlikimo terming.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo pradyma priklauso UZsakovui.

Rangovui pateikus pradymg véliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki Darby atlikimo termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks pradymas néra
vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD 8.5. punktu, gali bati
pratesiamas tik tam laikotarpiui, kurio pagrijstumg Rangovas gali jrodyti pateikes atitinkamus jrodymus
(nuotraukos, prasdymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.).

UZsakovui sutikus, Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas gali bati pratesiamas Rangovo pagrjstam
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 6 (3eSiems) ménesiams. Jeigu nesibaigus termino pratesimo laikotarpiui
paaisSkéja, kad aplinkybés neiSnyko ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties BD 8.5. punkte,
radytiniu Saliy susitarimu, Rangovui pateikus praSymag su pagrindimu, Darby terminas gali bdti
pratesiamas dar 6 (3e8iy) ménesiy laikotarpiui. Pratesimy skaicius neribojamas, taiau bendras Sutarties
galiojimo laikotarpis negali bati ilgesnis kaip 3 (treji) metai.

UZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo praSymg, kuriame aiSkiai nurodomos ir objektyviai
pagrindziamos Darby atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) prieZastys, susijusios su bent viena i§
Sutarties BD 8.5. punkte iSvardinty aplinkybiy, pagrjsty faktiniais jrodymais, turi teise nereikalauti
Rangovo mokéti netesyby Siy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terming galima stabdyti atitikus aplinkybes, kurioms atsiradus sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymas gali bati stabdomas pagrjstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai)
ménesiy vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.58, 6.207 ir 6.661 str.: sustabdytas
finansavimas arba troksta finansavimo; bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesgjj
pirkima; laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZzsakovas. Rangovas pateikes rastiS8kg prasymg ir
visus susijusius jrodymus, gauna rastiSkg UZsakovo sutikimg dél jsipareigojimy vykdymo termino
sustabdymo. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame
punkte nurodytas sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena
kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

DARBY PRIEMIMO — PERDAVIMO TVARKA
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9.1.

9.2

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

94.

9.41.
9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.
9.4.5.
9.4.6.

9.5.

9.51.

9.6.
SH

9.8.

9.9

9.9.1.
9.92.

9.9.3.

Darbai priimami uZbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus UZsakovui visus
reikiamus dokumentus, nurodytus Sutartyje ir UZsakovo internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Kai Darbai numatyti vykdyti Etapais:

Darbai priimami Grafike numatytais Etapais. Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal
teisés akty nustatytg tvarka ir reikalavimus bei Sutarties sglygas;

Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike numatytame atitinkamame Etape nurodyti statybos, montavimo
darbai, bandymo bei derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Sutartyje ir UZsakovo
internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Darbai priimami uZbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus UZsakovui visus
reikiamus dokumentus: Aktg, VEI pazymg, pazymg apie panaudotas Teikiamas medZiagas, kurias
Rangovui perdavé UZsakovas, uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg, deklaracijg apie
statybos uZbaigimg arba statybos uZbaigimo aktg (jei reikalinga), suderintg objekto kontroline - geodezine
nuotraukg (pateikiama per TIVIS (arba jraSyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra
galimybés), atitinkan&ig V| ,Registry centras® reikalavimus ir atliktg LKS-94 koordinadiy sistemoje (jei
objektas patenka j miesto ir rajono zonas, batina kontrolinéje - geodezinéje nuotraukoje pazyméti ribg ir
atskirti ilgius), objekto statybine dokumentacijg, kurios kiekviename projekto brézinyje, techninése
specifikacijose yra Zyma, kurig sudaro ZodZiai ,Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio
Rangovui atlikus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darby priémimo — perdavimo
dokumentai jforminami teisés akty bei Sios Sutarties nustatyta tvarka ir Siomis sglygomis:

Darbai priimami tik visiSkai uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui;

visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui;

apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu pranesSa UZsakovui ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas
iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo UZsakovui. Darby priémimo terminas pradedamas
skaiciuoti kitg dieng nuo praneSimo apie Darby atlikimg (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo
dienos;

Akte nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutartyje nustatytg iSskaidyma;

Darbai priimami UZsakovui pasiradant Aktus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jy gavimo;
paslépti Darbai priimami ne véliau kaip kitg darbo dieng po Rangovo pranedimo apie galimybe juos
priimti.

Atlikty Darby perdavimas — priémimas jforminamas Aktu, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o
Rangovas — perdaves atliktius Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais, po vieng egzemplioriy
kiekvienai Sutarties Saliai (pasirasant fiziniu parasu, kitu atveju uZtenka vieno egzemplioriaus).
Rangovas po Akto pasiraSymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui Sgskaitg.

Salys susitaria, kad Aktai gali bati pasiraSomi per TIVIS sistema, nekvalifikuotu arba kvalifikuotu
elektroniniu paradu (i sglygg yra taikoma, jeigu toks funkcionalumas TIVIS sistemoje yra numatytas,
nesant reikiamo TIVIS sistemos funkcionalumo, Aktas gali bati tvirtinamas kvalifikuotu elektroniniu
parasu (jeigu numatyta tokia galimybé) arba fiziniu parasu (jeigu néra galimybés pasirasyti kitais badais)).
Apie Akto pasiraSymo pasikeitimus Sutarties vykdymo metu UZsakovas informuoja Rangova prie$ 10 d.
d., pateikdamas informacijg www.eso.It.

Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.
Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, Rangovui laiku neatvykus pa$alinti defekty ir / ar jy nepasalinus pagal Sutartyje numatytus
terminus, Rangovas UZsakovui moka 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydZio baudg
uZ kiekvieng atvejj.

Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) baudg uz pakartoting
(antrg ir vélesnj) UZsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo i8kvietimg priimti uZbaigtus Darbus,
nustacius trdkumus, kuriuos prie§ kvie€iant UZsakovo komisijg ar jo atstovg Rangovas turéjo buti
pasalines.

Sutarties SD pasirenkamos aktavimo salygos (pasirenkama viena i$ saglygy):

Vienas aktavimas. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj pasiraSomas vienas Aktas.

Vienas aktavimas su atidéjimu; Sutarties galiojimo laikotarpyje pasiraSomas vienas Aktas, kurio
pasira8ymo data nurodoma Sutarties SD. Rangovui tinkamai atlikus Darbus greiiau nei numatyta
Sutartyje ir apie tai informavus UZsakovg, aktavimas gali bati atliekamas anksé&iau nei numatyta Sutarties
SD, jeigu su tuo sutinka UZsakovas.

Aktavimas etapais. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé numatyti iki trijy aktavimo etapy, tikslus
etapy skai€ius nurodomas Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati mazesné kaip 30 proc.
Sutarties arba UZsakymo vertés Eur be PVM.
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9.94.

9.10.

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

9.10.4.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.5.1.

Aktavimas etapais su pirmo aktavimo atidéjimu. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé numatyti iki
trijy aktavimo etapy, tikslus etapy skai€ius nurodomas Sutarties SD. Pirmo Akto pasiraSymo data
nurodoma Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati maZzesné kaip 30 proc. Sutarties arba
UZsakymo vertés Eur be PVM. Rangovui tinkamai atlikus etape numatytus Darbus greiiau nei numatyta
Sutartyje ir apie tai informavus UZsakovg, pirmas ir vélesni aktavimai gali bati atliekami anksc&iau nei
numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka UZsakovas.

Gavus ra8ytinj Rangovo praSymg, UZsakovo sprendimu dalinis Aktas (toliau — Dalinis aktas) Sutarties
vykdymo metu gali bati pasiraSomas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 8.5. punkte ivardinta
aplinkybé ir visos Sutarties BD 9.10.1. — 9.10.4 papunkdiuose esancios sglygos:

tolimesnis Darby vykdymas ir uZbaigimas Sutartyje nustatytais terminais yra negalimas dél nuo Rangovo
nepriklausané€iy aplinkybiy, kurios tesis ménesj ir ilgiau, Rangovas pateiké tai pagrindZiandius
dokumentus ir kitus atitinkamus jrodymus;

jvykdytos Darby dalies verté yra ne mazesné kaip 20 000,00 Eur (dvideSimt tokstan¢iy eury 00 ct) be
PVM ir ne maZesné kaip 50 (penkiasdeSimt) proc. visos Sutarties ar UZsakymo, jei Darbai vykdomi pagal
UZsakymus, vertés;

Darby vykdymas, UZsakovui sutikus, buvo sustabdytas remiantis CK 6.659 str. ilgiau kaip 1 (vieng)
meénesj, dél Sutarties BD 8.5. punkte iSvardinty aplinkybiy;

jei Rangovas praso pasiraSyti Dalinj aktg dél nepalankiy meteorologiniy salygy, kartu su prasymu
UZsakovui turi bati pateikiamas rasti§kas patvirtinimas bei vizualiné medZiaga (kiti jrodymai, nuotraukos
su datomis kai buvo aplinkybé, taip pat argumentai, kas yra meteorologinés sglygos, kaip jos jtakoja
darby eiga, kokie darbai negali bati vykdomi ir nurodyti kurj laikg jie negalés bati vykdomi).

Esant nepilnai uZbaigtam objektui uz jrenginiy bei medZiagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas.
Dalinio akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavimg atlikti Sutartyje
nurodytus Darbus Sutartyje nurodytais terminais.

Dalinis aktas gali bati pasiraSomas ne didesnei nei 80 (aStuoniasdeSimt) proc. visos Sutarties ar
UZsakymo vertei. UZsakovas uz Daliniame akte nurodytus jvykdytus Darbus Rangovui sumoka ne visg
sumag, o 70 (septyniasdeSimt) proc. atlikty Darby vertés. Likusi suma (30 (trisdeSimt) proc. atlikty Darby
vertés) Rangovui sumokama uZbaigus visus likusius Darbus pagal Sutart;.

Priemus dalj Darby pagal pasiradytg Dalinj akta, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai
iSnyks aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby.

Likusiy (nejvykdyty) Darby tinkamam jvykdymui uZtikrinti Rangovas turi pateikti papildomg banko
garantijg arba draudimo bendrovés besaglyginj neat§aukiama laidavimo rastg (Sutarties garantg), i8duotg
10 proc. likusiy atlikti Darby sumai, bet ne maZesnei kaip 1 000,00 EUR (vienas tikstantis eury 00 ct).
Sutarties garantas turi bati pateiktas likus ne maziau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki numatomo Dalinio
akto pasiraSymo datos. Sutarties garantg reikia pateikti tik tokiais atvejais, jeigu jo nebuvo reikalaujama
pateikti per nustatytg terming pasirasius Sutartj. Jeigu Sutarties garantas UZsakovui buvo pateiktas per
nustatytg terming pasirasius Sutartj, tuomet Rangovas privalo pratesti Sutarties garanto galiojimo terming
iki likusios Darby dalies jvykdymo pabaigos.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Rangovas pasiraSytus Aktus UZsakovui pateikia per TIVIS. Rangovas Saskaitas turi pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu (www.esaskaita.eu) P] ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas Sgskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datg, numerj, investicinio projekto numerj,
atlikty Darby |kainius, Rangovo tiekiamy Perkamy medziagy jkainius ir Uzsakovo Teikiamas medZiagas,
iSskiriant sunaudoty medziagy kiekj ir kaing. Rangovas pateikiamoje Sgskaitoje papildomai turi nurodyti
Sutarties SD nurodyto UZsakovo uZ sutarties vykdymg atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel.
Nr.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD,
UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytos Darby kainos, t. y. galutiné Rangovui
mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati maZzesné uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD.
Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotas netesybas (delspinigius ir / ar baudas) ir nuostolius
dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai
sumazindamas bet kokias UZsakovo Rangovui priklausangias mokéti sumas. |skaitymas atliekamas
praneSant (parei$kiant) apie tai Rangovui.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

po Akto pasiraSymo dienos paaiSkéja atlikty Darby trdkumai, kuriy nebuvo jmanoma pastebéti Darby
priémimo — perdavimo metu;
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10.5.2.

10.5.3.

1.
11.1.
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11.14.

11.2.
11.21.

11.2.2.
11.2.3.

11.24.
11.25.
11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.4.2.
11.43.

11.4.4.

11.45.

11.4.6.

11.4.7.

11.4.38.
11.4.9.

Bwhs

po Akto pasiraSymo ir / ar objekto techninio jvertinimo akto pasira8ymo dienos paaiSkéja, kad UZsakovui
dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta jranga, paZeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo teisés:

Rangovui kartu su Sutartimi pateikti (pagal situacijg):

Vartotojy kontaktinius duomenis ir schemg su numatoma inZineriniy tinkly vieta;

projektavimo technine uzduotj ir schema su numatoma inZineriniy tinkly vieta;

Vartotojo Zemés sklypo plang su x, y koordinatémis;

Vartotojo Zemés sklypo nuosavybés pazyméjima (jei reikalinga);

vykdyti, gerbavio atstatymo ir statybos darby kokybés kontrole per Garantinj terming;

atlikti jrengty inZineriniy tinkly prijungimg prie veikian€iy inZineriniy tinkly (pagal situacijg), i8skyrus
atvejus, kai UZsakovas, Rangovui vykdant Sutartj, prijungimo darbus prie veikian&iy inZineriniy tinkly
numato atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka Zemés kasimo darbus, sukomplektuoja ir pateikia
UZsakovui medZiagas, reikalingas pastatyty inZineriniy tinkly prijungimui prie veikian&iy inzineriniy tinkly;
Rastu pareikalauti Rangovo per 15 kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos, Pirkimo sutarties
vykdymo metu pateikti dokumentus, jrodancius, kad Rangovas vykdo jsipareigojimg dél maZiausio darbo
uZmokescio mokéjimo.

UZsakovo pareigos:

i5 Rangovo gaves savivaldybés patvirtintg Projekta (kai jis reikalingas) arba statybg leidZiantj dokumentg
(kai jis reikalingas) ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ar kultaros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudimg (kai
jis reikalingas), per 1 (vieng) darbo dieng iSduoti aktg — leidimg statybos darbams vykdyti;

vykdyti statybos darby technine prieZilirg, Sutarties jgyvendinimo ir Projekto vykdymo kontrole;

gaves Sutarties BD 11.4.36. punkte numatytg Rangovo pranesimg, per 10 (deSimt) darbo dieny arba per
kitg Saliy sutartg protingg terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo
bddo;

tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg mokéjimo tvarka.
Rangovo teisés:

jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medZiagoms ir Perkamoms medZiagoms saugoti;

priimti ir saugoti i UZsakovo ir / ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medZiagas.

Rangovo pareigos:

vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimy,
statybos reglamenty reikalavimy bei Projekto sglyguy, Sutarties;

Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uZzbaigtus Sutarties SD priede nurodytus Darbus ir
iStaisyti trtkumus, nustatytus Darby priémimo — perdavimo metu ir / ar per Garantinj terming;

apsirtpinti reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darby
atlikimui pagal Projektg (i8skyrus Teikiamas medZiagas, kurias pateikia UZsakovas);

uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai baty nauji,
anksc&iau nenaudoti ir neblty pagaminti anksc&iau kaip prie$ 2 (dvejus) metus, skai€iuojant nuo objekto
Darby uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojanciy teisés akty
reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

suprojektuoti ir jrengti inZinerinius tinklus pagal Sutarties SD priedg, vadovaujantis techniniais rodikliais,
nurodytais objekty projektavimo techninése uZduotyse bei pridedamose schemose;

UZsakovo vardu ir savo IéSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei visus
kitus dokumentus, reikalingus Projekto parengimui ir / arba statybg leidZian€io dokumento gavimui (kai
jis reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis,
pateikti juos UZsakovui (jei pagal galiojan€ius teisés aktus batina rengti Projektg bei atlikti kitus su tuo
susijusius veiksmus);

atliekant projektavimo darbus, apskaitos tasko jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Vartotoju, jam
pasiradant ant rengiamo Projekto bréZiniy;

Projektg derinti nustatyta tvarka ir papildomai su UZzsakovu;

gauti Zemés savininky, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, kuriy Zemés sklypuose bus
statomas dujotiekis sutikimus dél papildomy specialiyjy Zemés naudojimo salygy jraSymo j Nekilnojamojo
turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg. Kai planuojamy tiesti inZineriniy tinkly apsaugos zonos,
kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, kirs Zemés sklypy ribas, turi bati pateikiamas
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11.4.10.

11.4.11.

11.4.12.

11.4.13.

11.4.14.

11.4.15.
11.4.16.

11.4.17.

11.4.18.

11.4.19.
11.4.20.

11.4.21.
11.4.22.

11.4.23.

11.4.24.

11.4.25.

11.4.26.

11.4.27.

11.4.28.

11.4.29.

11.4.30.

ir Siy Zemés sklypy savininky arba valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimas dél papildomy
specialiyjy Zemés naudojimo sglygy Zemés sklypams taikymo;

per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS8ymo rastu pranesti UZsakovui darby vadovy pavardes,
kontaktinius duomenis;

uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty
reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;

nustadius inZineriniy tinkly trasg ne per valstybine Zeme, iki projektavimo darby pradZios suderinti
(sutartimi arba sutikimu) su Zemés savininku (-ais) dél pasinaudojimo Zeme inZineriniy tinkly jrengimo ar
statybos metu;

atsakyti ir padengti nuostolius tre€iosioms Salims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél Rangovo ar
Subrangovy kaltés bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél Rangovo
netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje nurodyty terminy
praleidimg);

gavus UZsakovo jgaliojimg, per 2 (dvi) darbo dienas pateikti praSymg j savivaldybe dél statybg leidZiancio
dokumento. Nesuteikus jgaliojimo Rangovui, praSymga j savivaldybe dél statybg leidZian¢io dokumento
pateikia UZsakovas;

sumokeéti mokestj Valstybinei mokesciy inspekcijai uz statybg leidZiantj dokumenta;

galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir
Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

uZsakyti ir apmokéti topografinés medziagos parengima, kurioje turi bati pazymétos sklypy ribos ir
situacijos schema su esamomis inZineriniy tinkly sistemomis;

prie§ 3 (tris) kalendorines dienas rastiSkai informuoti UZsakovo atstovg ir statinio specialiyjy statybos
darby vadovag apie objekto numatomg statybos pradzig. Pavélavus Rangovas privalo kompensuoti
iSlaidas UZsakovui dél pavéluoto duomeny pateikimo apie humatomg statybos pradzig bei informuoti /
pateikti statinio statybos darby vadova per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba“ arba rastu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

visiSkai atsakyti uz Subrangovy veikla;

gavus statybg leidZiantj dokumentg (jei reikalinga), Sio dokumento originalg bei vieng patvirtintg projekto
egzemplioriy per 2 (dvi) darbo dienas pateikti UZsakovo atstovui;

gauti leidimg Zemés kasimo darbams (jei reikalinga);

atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojan€iy aplinkosaugos, gaisrinés saugos ir
saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (€ia ir toliau Sutartyje
Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) Siais klausimais; uztikrinti visy asmeny,
kurie turi teise bati Rangovo veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apSviesti,
saugoti ir stebéti atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekilty grésmé Rangovo, UZsakovo
darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jy turtui; atsiradus bet kokiam paZeidimui Siuo klausimu,
nedelsiant informuoti apie tai UZsakovg ir atitinkamas institucijas. VisiSkai atsakyti uz Siy reikalavimy
vykdymag;

jvadine spintele 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal UZzsakovo pateiktg montavimo
schemg (jeigu pridéta Sutarties SD). Kitas jvadines spinteles montuoti vadovaujantis galiojan€iomis
inZineriniy tinkly jrengimo taisyklémis ir kitais LR teisés aktais bei vadovaujantis Sutartimi;

atlikti Zemés kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti UZzsakovui medZiagas, reikalingas pastatyty
inZineriniy tinkly prijungimui prie veikiané€iy inZineriniy tinkly;

UZsakovui pageidaujant, atlikti pastatyty inZineriniy tinkly prijungimo prie veikian€iy inZineriniy tinkly
darbus;

atliekant pastatyty inZineriniy tinkly prijungimo prie veikian&iy inZineriniy tinkly darbus, kai reikalingas
energijos skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, energijos skirstymas esamiems Vartotojams
turi bati nutrauktas ne ilgiau, kai nurodyta UZsakovo reikalavimuose (SD priedas);

jeireikia, uzsakyti ir apmokéti uz melioracijos sistemy atstatyma ir UZzsakovui priduoti kiekvieng inZineriniy
tinkly susikirtimg su naujai sumontuotu drenaZu, neuZpylus grunto ir pateikti Sgskaitg uz suteiktas
paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;

UZsakovui pateikti kontroline - geodezine nuotraukag prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny iki statybos
uZzbaigimo dienos;

jei reikia, uZsakyti ir apmokéti archeologinius Zvalgomuosius ar detaliuosius tyrinéjimus ir UZsakovui
pateikti archeologiniy Zvalgomuyjy ar detaliyjy tyrimy ataskaitg, Saskaitg ir sutartis su archeologinés
priezidros vykdytoju;

UZsakovui pageidaujant ir gavus UZsakovo jgaliojimg uZsakyti objekto kadastriniy matavimy bylos
parengimag;
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11.4.31.

11.4.32.

11.4.33.
11.4.34.

11.4.35.

11.4.35.1.

11.4.35.2.
11.4.36.

11.4.37.

11.4.38.
11.4.39.

11.4.40.
11.4.41.

11.4.42.
11.4.43.

11.4.44.

11.4.45.

11.4.46.

11.4.47.

11.4.48.

jrengus inZinerinius tinklus jregistruoti specialigsias Zemés naudojimo sglygas, kitus Zemés naudojimo
apribojimus, servitutus (kai reikalinga);

informuoti UZsakovg apie Darby atlikimo eigg ne re€iau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, per TIVIS
pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet neapsiribojant, i§samius
praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uZbaigimo terminus, aplinkybes, galingias
jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti informacijg per TIVIS,;
naudoti statybos aikStele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;

saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo ir vagystés,
taip pat nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui;

prie§ Darby, dél kuriy Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas energijos skirstymas, pradZig rastu
suderinus skelbimo tekstg su UZsakovu (Sutarties SD priede), skelbti informacijg apie energijos skirstymo
nutraukimo ar apribojimo trukme Darby vykdymo vietose (pvz., daugiabu€iy namy laiptiniy skelbimy
lentose, kaimuose prie parduotuviy esanc&iose skelbimy lentose ir pan.):

dujy skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki Darby
pradZios (juridiniai asmenys) ir ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradZios
(fiziniai asmenys);

elektros skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios).
jspéti UZsakovg ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZsakovo pateiktos medziagos, jrenginiai,
kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir / arba UZsakovo pateikty nurodymy dél Darby vykdymo
laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

baigus Darbus sutvarkyti statybvietéje aplinkg, gerbivio, $aligatviy, vaZiuojamosios dalies dangas
atstatyti | prie$ tai buvusig padétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles iSveZti | sgvartyna.
Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu Rangovg, samdo savo nuoZidra
jmone, iSveZancig SiukSles, ir jas iSveZza Rangovo sgskaita;

atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), iSvalymo ir nusausinimo darbus;

atlikti Darbus vadovaujantis |kainiy lenteléje (Sutarties SD priedas) nurodytais ]kainiais. Darbams ir
medZiagoms taikomi |kainiai pagal bendrg objekto ilgj ir visus objekte naudojamus diametrus;
jgyvendinti kitus su objekto uZbaigimu susijusius Darbus, kurie néra numatyti Projekte, ir, kuriuos
reikalinga atlikti, siekiant uZbaigti statybg;

apsirtpinti visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;

nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

prie$ pradedant Darbus, vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty UZsakovo vidaus teisés
akty nuostaty reikalavimais, Rangovas privalo pasirasyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby
aktg ir atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinés saugos ir
aplinkos apsaugos, techniniy ir kity reikalavimy bei UZsakovo nurodymy, nepaZeisti tre€iyjy asmeny
interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo darbuotojai (&ia ir
toliau Sutartyje Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti
Rangovo pasitelkty tre€iyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. UZ pasekmes bei padarytg Zalg, kilusias
dél Siy reikalavimy nesilaikymo esant Rangovo (jskaitant jo darbuotojy, pasitekty tre€iyjy asmeny ar
Subrangovy) kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;

instruktuoti Darbus atliksian&ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties BD 14.4.43. punkte
nurodytais klausimais, taip pat uZtikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal specializuotas
mokymy programas, i§ kuriy neformalios programos bty suderintos su UZzsakovu. Darbus atliksiantys
darbuotojai taip pat privalo bati aprdpinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei jmonés Zenklais
pazymétais darbo ridbais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis, ir
Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sios priemonés bty naudojamos atliekant Darbus;

vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty
reikalavimais bei Saliy pasirasyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby akto sglygy atlikti
operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo vieta, jei Rangovui iSduotame Valstybinés energetikos
inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiSkai valdyti atitinkamus
elektros jrenginius;

nepradéti Darby veikianciuose elektros jrenginiuose ir nepasirasius tarpusavio atsakomybés riby akto bei
negavus UZsakovo rastisko leidimo;

grazinti UZzsakovui Teikiamy medzZiagy likutj (jeigu visi Darbai arba jy dalis buvo atliekama naudojant
UZsakovo pateiktas Teikiamas medziagas);

vadovaudamiesi aktualia UZsakovo grjZtamyjy medziagy valdymo tvarka, demontuotus jrenginius,

konstrukcijas ir medziagy liku€ius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su UZsakovu, utilizuoti
savo |léSomis ir rizika, nepazeidZiant aplinkosaugos reikalavimy, o tinkamas tolimesniam naudojimui po
ardymo darby gautas grjZtamasias medZiagas, gaminius, jrenginius, jei UZsakovo nurodymu jos nebuvo
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12.5.

12.6.

12.7.

panaudotos Darbams, grazinti UZsakovui. UZsakovo nurodytas tinkamas naudoti grjztamasias
medZiagas pristatyti j sandélj. Sandéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.

pristatyti griztamgsias medZiagas (atskirai juodojo ir spalvotojo metalo lauzg) UZsakovo vardu j vieng i§
Sutarties SD nurodytame priede nurodyty pristatymo viety. PaZymg apie pristatyma pateikti UZsakovo
jgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties SD. Juodojo ir spalvotojo metalo lauZo supirkimo taSkai Rangovo
ir Uzsakovo radytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iami ar papildomi naujais;
tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus;

jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia laikinuosius darbuotojus, i§ anksto (ne véliau kaip prie$ 3
(tris) darbo dienas) informuoti UZsakovg apie tai, jog darbui objekte planuojama pasitelkti iSsinuomotus
darbuotojus. Taip pat, UZsakovui pareikalavus, pateikti Siy darbuotojy laikingjj jdarbinimg patvirtinancius
dokumentus;

UZsakovui rastu pareikalavus, per 15 kalendoriniy dieny nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikti
dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas vykdo Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél maZiausio darbo
uZmokesc&io mokéjimo;

Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad dokumentuose esantys asmens duomenys UZsakovui yra pateikiami
laikantis teisétam duomeny tvarkymui keliamy reikalavimy pagal Europos sajungos ir Lietuvos
Respublikos asmens duomeny apsaugos teisés aktus;

laikytis ,Lietuvos energija“, UAB, jmoniy grupés nulinés tolerancijos korupcijai politikos reikalavimy bei
korupcijos rizikos valdymo priemoniy taikymo vykdant Sutartj;

nenaudoti UZsakovo prekinio Zenklo ir (ar) pavadinimo be iSankstinio UZsakovo sutikimo;

nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis gali
neatitikti nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy ar kity
vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty reikalavimuy;

Rangovas jsipareigoja Darbus, esant minusinei lauko temperatarai, kai reikalinga Vartotojams atjungti
elektros ir gamtiniy dujy energijg, vykdyti vadovaujantis UZsakovo reikalavimais (aktualiomis
redakcijomis), patalpintais www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus UZsakovo
puslapyje www.eso. It skiltyje ,Partneriams® numatytais atvejais ir tvarka.

SALIY PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareikia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasirasantys Sutartj, turi teise
sudaryti Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y.
turintys atitinkamus atestatus, suteikianCius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra iSmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty
Sutarties vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei jsipareigoja visidkai atlyginti nuostolius,
padarytus UZsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar laikinyjy
darbuotojy veiksmuy.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozitra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo,
rangos ar kitokiy sutar€iy su UZzsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks
Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu
ir UZsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti Sig Sutart], apie tai
jspéjes Rangovg rastu prie$ 5 (penkias) dienas.

Rangovas uZtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei
UZsakovui bet kurios valstybinés / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareik$ pretenzijas
ir / ar ieSkinius arba jei UZsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo
vykdoma veikla yra neteiséta ir / arba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai
atlyginti dél to padarytg Zalg UZsakovui, jskaitant, bet neapsiribojant, Zalg UZsakovo vardui, prekiniam
Zenklui, reputacijai, bei sumokéti valstybinéms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems
asmenims mokétinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti UZsakovui jo sumokétas
baudas, kurias paskirs valstybinés / savivaldos institucijos dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy,
taip pat, kad Darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio gin€o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir
garantuoja, kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos UZsakovo
nuosavybés teisei j perduodamus Darbus. Rangovui pazeidus Sio punkto reikalavimus, UZzsakovas turi

Puslapis 16 i$ 26



12.8.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.
14.1.

teise reikalauti sumazinti Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir /
arba nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet
kokiy mokéjimy nutraukimo ir / ar sustabdymo prieZastimi. Trikumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo
aktuose arba UZsakovo ra$ytiniais nurodymais.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipaZino su UZsakovo patvirtinta Fiziniy ir juridiniy
asmeny darby vykdymo UZsakovo veikiangiuose elektros jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka
(ja galima rasti adresu www.eso.It). Su Sia tvarka Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties
jvykdymui uztikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantg (Sutarties jvykdymo uZtikrinima).

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad UZsakovas Sutarties tinkamam jvykdymui uZztikrinti reikalauja pateikti
Sutarties garantg, Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos turi pateikti UZsakovui Sutarties SD nurodyto dydZio Sutarties garantg bei visus jj lydin€ius
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties
galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo UZsakovui ne
véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naujg Sutarties
garantg arba pratesti esamg visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.

Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Sutarties garanto Sutarties BD
13.2. punkte nurodytam terminui, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu.

Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati pateiktas Saliy tarpusavio
atsiskaitymams naudojama valiuta.

Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati uZtikrinama pagal nustatytg tvarka ir patvirtintas
taisykles banko iSduota besglygine neatSaukiama garantija arba draudimo bendroviy besalyginiu ir
neatSaukiamu laidavimo draudimo rastu pagal nustatytg tvarka ir patvirtintas taisykles.

Jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi bati uZtikrinama
Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sgjungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés
valstybéje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turinio ne Zemesnj nei A- (A minus) pagal
,Fitch Ratings“ agentlrg (arba ,Standard&Poor’s” arba ,Moody’s” reitingo agentary atitikmenj) ilgalaikio
skolinimosi reitingg, pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles iSduota besalygine neatSaukiama
garantija. Reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai jis priklauso.
Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovés rastas, toks rastas turi bati
iSduotas draudimo bendrovés, kuriai suteiktas tarptautinés reitingy agentidros patvirtintas investicinio
lygio reitingas yra ne mazesnis uz vieng i$ iSvardyty: BBB pagal agentlros ,Standard&Poor’s“; BBB pagal
agentdros ,Fitch IBCA®; Baa2 pagal agenttros ,Moody’s“; B++ agentiros ,A.M. Best“. Jeigu draudimo
jmoné néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS¢iau minéti reitingai yra suteikti
draudimo jmonés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maZiau kaip 50 proc. draudimo jmonés
akcijy.

Sutarties garante turi bati nurodyta, kad Sutarties garanto davéjas besglygiSkai ir neatSaukiamai
jsipareigoja sumokéti UZsakovui ne didesne nei Sutarties garante nurodytg sumg per 7 (septynias) darbo
dienas nuo pirmo rasdtiSko UZsakovo pranesSimo Sutarties garanto davéjui apie Rangovo Sutartyje
nustatyty prievoliy paZeidimg, dalinj ar visi8kg jy nevykdymg ar netinkamg vykdymg. Sutarties garanto
davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas praneSime
Sutarties garanto davéjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai
ar visikai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai
patirty nuostoliy ir Rangovas pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Sutarties garantg patvirtina, kad
Sutarties garanto suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo nuostoliais.

Rangovui per Sutarties BD 13.2. punkte nurodytg terming nepateikus Sutarties garanto, UZzsakovas turi
teise viena$aliSkai be iSankstinio jspéjimo termino nutraukti Sig Sutartj, neatlygindamas Rangovui jo
patirty nuostoliy dél vienasaliSko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis
jsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties garanta, $i Sutarties nuostata dél
Sutarties nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

UZsakovas grgZina Rangovui Sutarties garantg (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne véliau kaip
per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos ir
Rangovo pradymo gavimo.

DARBU KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS

Bendra Darby kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas i8laidas, visus mokescius ir
apmokestinimus, mokétinus pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.
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| Bendrg Darby kaing ir / ar vienetinius Darby |kainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti,
siekiant uztikrinti gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus
atitinkantj rangos darby organizavimg, nepertraukiamg rangos darby vykdymg, saugumo jrenginiy
veikima, kaina, taip pat bet kokiy darby, siekiant apsaugoti UZsakovo turta, kaina.

UZsakovas sumoka Rangovui uz faktidkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasirasytus
Aktus) per Atsiskaitymo laikotarpj.

Jei Sutartyje numatyti Darby atlikimo Etapai ir / ar yra Saliy sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie
Darby atlikimo Etapai bei atitinkamai apmokéjimas po kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos,
UZsakovas po tokio kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos apmoka Rangovui uz tinkamai, kokybiskai
ir laiku atliktus tokio Darby atlikimo Etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpj po
Saskaitos pateikimo.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam
atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis j UZsakova dél paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD),
kurios suma nevir8yty jam mokétino atlyginimo, atskai€ius uz paskolg mokétiny palikany, jei priskaityta
— delspinigiy ir baudy, suteikimo.

UZsakovas, suteikes Rangovui Sutarties BD 14.5. punkte nurodytg paskolg, turi teise atlikti vienasaliSkg
grazintinos paskolos sumos jskaitymg j pagal Sutarties BD 14.1. punktg Rangovui mokéting atlyginima.
Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos paskolos suteikimas reidkia ne UZzsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties,
UZsakovo galimybiy suteikti atitinkamg paskolg. UZsakovo atsisakymas suteikti paskolg negali bati gin¢o
dalykas ir negali bati skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkanéig Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylan¢iy piniginiy reikalavimy
perleidimo finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas sglygas:

Rangovas néra i§ UZsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos
paskolos suteikimo Rangovui;

pateikes UZsakovui radytinj praSymg ir dokumentus, pagrindZiancius, kad ketinamos sudaryti faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis, kaina, jvykdymo
terminai, UZsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar jsipareigojimuy;

gaves UZsakovo radytinj sutikimg. UZsakovas j Rangovo prasymg dél faktoringo sutarties sudarymo rastu
atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas rasytinj sutikimg. UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus paaiskinimus,
ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu
nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. UZsakovo i§duotas sutikimas galioja tik iki Sios Sutarties
galiojimo termino pabaigos, taCiau negalioja kitoms tarp UZsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims.
Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZsakovas neprisiima jokiy papildomy, su Sutartimi
nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo
sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves UZsakovo radytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu
informuoja UZsakovag, nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie
reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZsakovo primtus Darbus. Salys
susitaria, kad is Rangovo pranesimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro
susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Pazeidus Sios Sutarties BD 14.8. punkte nurodytg faktoringo sutarties sudarymo tvarkg, Rangovas
UZsakovui privalo sumokéti 3 (tris) proc. nuo Bendros Darby kainos nejskaitant PVM dydZio baudg.
Rangovas privalo nedelsiant radtu informuoti UZsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis
Sios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezas€iy tampa
negaliojanti.

Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos sglygos dél UZsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios
nuo UZsakovo Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 14.8.3. punkte.
UZsakovui sustabdZius Darbus neterminuotam laikotarpiui dél ne nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy,
kuriy nei viena i§ Saliy negaléjo i§ anksto numatyti (pavyzdZiui, naujas Vartotojas neparuo$ia statyby
aiktelés, reikalinga Projekto korekcija ar kitos), ir kurios Saliy jvertintos kaip svarbios bei pagrjstos, ir
nesant Rangovo kaltés, Rangovas turi teise kreiptis | UZzsakovg dél apmokéjimo uz Rangovo Sutarties
vykdymui jsigytg ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas
didelés vertés medZiagas. Didelés vertés jranga ir (ar) medziagomis laikomi: galios transformatoriai,
modulinés transformatorinés, narveliai, kompensacinés rités arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu
susijusi jranga ir (ar) medziagos, kurig Salys rasytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés jranga ir (ar)
medZiagomis.
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16.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA IR JU KEITIMO TVARKA

Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasildlyme Pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui
draudZiama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.

Darbus, kuriuos Rangovas pasidlyme Pirkimui numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas pasitlymg Pirkimui, apie kuriuos Rangovas
UZsakovui pranesé iki Sutarties vykdymo pradZios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams
vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasitlyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui
pateikia praSymg dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo,
naujo Subrangovo atitiki Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams
pagrindzian€ius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai) bei gauna rastiSkg UZsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo
Subrangovo pasitelkimo. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas
Siame punkte nurodytas sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy
viena kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose
Subrangovams kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy
neatitinkantj Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesSimo apie Subrangovo
neatitikimg kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, batinas tinkamam
Sutarties vykdymui. UZ Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi
UZsakovui atsako Rangovas.

Jei Rangovas pakei€ia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidZia atlikti darbus pagal Sutartj ar
kita) naujg Subrangova negaves UZsakovo rastiSko sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu
arba Darbus pagal Sutartj vykdo Subrangovai, kuriy kvalifikacija neatitinka teisés aktuose nustatyty tokio
pobldzio darbams keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumokeéti 10 000,00 EUR (deSimties tlkstangiy eury 00 ct) dydZio bauda.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:

Rangovas UZsakovui pateikia Siuos dokumentus:

pasiliekanéio jungtinés veiklos partnerio praSyma dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;

pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio pradymg pasitraukti i$ jungtinés veiklos sutarties partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj naujajam / pasiliekan€iam jungtinés veiklos
partneriui;

naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiSkg sutikimg pakeisti pasitraukiantj jungtinés
veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukian&io jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal
jungtinés veiklos sutartj bei naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys
dokumentus (jei taikoma).

Rangovas gauna UZsakovo radytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

Rangovas pateikia UZzsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopijg, kurioje pasiliekan€iojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip
ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris perims
visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés veiklos
sutartj.

Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso UZsakovui. Jei UZsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutarciy)
UZsakovo darbuotojy, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZzsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui.

Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais
galimybé, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo,
Rangovo bei Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.

SALIY ATSAKOMYBE
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Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés
aktuose nustatyta tvarka.

Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio.
Salys taip pat pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai del Sutarties
pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

Rangovas, vykdantis naujy klienty (naujy Vartotojy) prijungimo prie skirstomojo tinklo Darbus, neatlikes
Darby per Sutartyje nustatytus terminus, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 300,00 EUR (trijy
Simty eury 00 ct) dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZsakovo patirtus
tiesioginius nuostolius. Jei UZsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, UZsakovo
reikalavimas sumazinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

Rangovas, vykdantis Sutarties BD 16.3 punkte nejvardintus Darbus, neatlikes Darby per Sutartyje
nustatytus terminus, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 100,00 EUR (Simto eury 00 ct) dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng laikotarpiu jskaitytinai nuo 1 iki 10 vélavimo dienos, 200,00 EUR
(dviejy Simty eury 00 ct) dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng laikotarpiu jskaitytinai nuo 11 iki
30 vélavimo dienos, 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydZio delspinigius uZ kiekvieng uzdelstg dieng
jskaitytinai nuo 31 ir tolimesnés vélavimo dienos, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip. Rangovas taip pat
jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei
UZsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, UZsakovo reikalavimas sumaZzinamas
priskaiciuoty delspinigiy suma.

Rangovas, nepa$alines per Garantinj terming nustatyty trikumy Sutarties BD 7.24. punkte nustatyta
tvarka, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Bendros Darby kainos
(EUR nejskaitant PVM), bet ne maziau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) uz kiekvieng uzdelstg dieng.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

UZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutartyje numatytus jsipareigojimus dél Atsiskaitymo laikotarpio,
Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos
(EUR nejskaitant PVM) uZ kiekvieng pavéluotg dieng, skai€iuojant iki Sutartyje nurodyty jsipareigojimy
atsiskaityti su Rangovu per Atsiskaitymo laikotarpj, jvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, Sio punkto
pagrindu priskai€iuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 10 proc. nesumokétos sumos (EUR
nejskaitant PVM).

Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas dujy skirstymas arba nutrauktas elektros energijos persiuntimas
UZsakovo Vartotojams, Rangovas turi jvertinti Darbus bei Darby apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti
suderintu su Vartotojais nutraukimo laiku, jskaitant Darbus ir skirstymo tinkly atstatymg. Nespéjus laiku
baigti Darby su Vartotojais suderintu atjungimo laiku arba, jei dél nuo Rangovo priklausangiy prieZas€iy
yra reikalingas pakartotinis Vartotojams atjungimas, kai Sios Sutarties vykdymo tikslais dujy skirstymas
arba elektros persiuntimas tiems Vartotojams jau buvo atjungtas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
moka 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng atvejj.

Rangovo darbuotojams vykdant Darbus UZsakovo objektuose ir dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo, kuriais buvo paZeisti teisés akty reikalavimai ir / ar i§ Sios Sutarties kylantys sutartiniai
jsipareigojimai, atjungus vartotojy jrenginius, kurie neturéjo bati atjungti nuo tinklo, Rangovas UZsakovui
moka 1 500,00 EUR (vieno tiokstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg. Baudos taikymo faktas
néra laikytinas gin€o objektu, UZsakovas neprivalo jrodinéti dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo realiai patirty nuostoliy, ir Rangovas, pasiraS8ydamas Sutart], patvirtina, kad Siame Sutarties
punkte nurodytg bauda yra laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo nuostoliais, kuriuos jis
jsipareigoja atlyginti.

Rangovas savo léSomis pasalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty
Darby bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovui be UZsakovo sutikimo sumontavus kito tipo ar kito gamintojo Perkamas medzZiagas ir / ar
jrenginius, nei nurodyta Sutarties SD priede, Rangovas sumoka UZsakovui 150,00 EUR (vieno Simto
penkiasdeSimties eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja savo [éSomis netinkamas
Perkamas medZiagas ir / ar jrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto tipo ir / ar
gamintojo Perkamomis medZiagomis ir / ar jrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas
Perkamas medZiagas ir / ar jrenginius Sutarties SD priede nurodyto tipo ir / ar gamintojo Perkamomis
medZiagomis ir / ar jrenginiais, UZsakovas savo |éSomis pakei€ia netinkamas Perkamas medZiagas ir /
ar jrenginius tinkamais, o i§ Rangovo turi teise reikalauti visy nuostoliy, susijusiy su Perkamy medzZiagy
ir / ar jrenginiy permontavimu, atlyginimo.

UZsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys taip pat pripaZjsta, kad nustatyty netesyby (baudy, delspinigiy) dydis yra laikomas minimalia
neginéijama nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti

Puslapis 20 i$ 26



16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

17.
17.1.

17.2.

18.
18.1.

nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinangiy
jrodymy. Bendra netesyby suma negali virSyti 30 proc. Sutarties arba UZsakymo vertés. UZzsakovo patirti
tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés néra ribojami.

Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui nepateikes Grafiko, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 10,00
EUR (deSimties eury 00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng uzdelstg dieng. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby
sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.

Rangovas savo |éSomis pa$alina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg Zalg aplinkai dél jos uZterSimo
izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais teralais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais
(protokolais).

Rangovas, nepradéjes vykdyti Darby pagal uzsakytg operatyviniy perjungimy nurodymg arba at8aukes
planiniy Darby vykdymg ir apie tai neinformaves UZsakovo prie§ 24 val., UZzsakovui pareikalavus, moka
UZsakovui 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius.

Rangovui uz Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymg taikoma 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct)
bauda. Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skunda,
UZsakovo darbuotojui nustacius, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto, UZsakovui bet
kokia forma gavus praneSimg apie Rangovo Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymg. Visais atvejais
uZfiksavus, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto nuostaty, UZsakovo darbuotojas
privalo patikrinti aplinkybiy tikrumg bei suradyti aktg. Kai fiksuojami keli paZeidimai, bauda sumuojama ir
taikoma uz kiekvieng pazeidimg.

Tuo atveju, kai Rangovui vykdant Darbus Vartotojams buvo atjungta elektros energija ir Rangovas per
Sutartyje nustatytg terming Darby neatliko, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita teikti Vartotojams
elektros energijg iS generatoriaus. Generatoriaus teikimo apraSymas patalpintas UZsakovo internetiniame
puslapyje www.eso.lt .

Jeidél Rangovo kaltés buvo atjungti ir/arba sugadinti UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju, UZzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstan&io penkiy Simty eury
00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng tokj atvejj.

Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurj i§ Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy, i8skyrus
jsipareigojimus, uz kuriy nevykdyma jau numatytos sankcijos Sutarties BD, UZsakovui pareikalavus, uz
kiekvieng pavéluotg dieng UZsakovui moka 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties vertés EUR be
PVM.

Tuo atveju, jei Sutarties SD bei Sutarties BD numatytos skirtingos netesybos uz tg patj Sutarties
pazeidima, taikomos Sutarties SD nurodytos netesybos.

Rangovui paZeidus Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél maZiausio darbo uZmokescio mokéjimo ar
Rangovui per 15 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo gavimo dienos nepateikus dokumenty,
jrodanéiy Sio jsipareigojimo vykdymag, taikoma 5000, 00 (penkiy tikstandiy eury 00 ct) bauda. Pakartotinis
Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu sutarties paZeidimu.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutartj (jskaitant visas jos sudedamasias dalis) ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodamg informacijg paslaptyje neterminuotai neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu,
ar rastu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trediajai $aliai be i$ankstinio
rastisko jg pateikusios Salies sutikimo, i§skyrus atvejus, kai tokia informacija turi bati atskleista teisés,
finansy ar kitos srities specialistui / pataréjui ar paskolos davéjui. Asmuo, kuriam Salis atskleidZia
konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo jsipareigojimus pagal Sio punkto nuostatg ir
naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sio punkto nuostatos netaikomos
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vieSai arba turi bati atskleista pagal teisés akty reikalavimus.
Salis, pazeidusi Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos
neatskleisti, jsipareigoja pagal pagrjsta kitos Salies reikalavimag sumokéti 3 000,00 EUR (trijy tikstan&iy
eury 00 ct) dydZio bauda ir atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties paZeidimu padarytus nuostolius bei imtis
visy protingy veiksmuy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos
jégos (force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force
majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant
elektroniniu pastu ar faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitai Saliai
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19.4.10.

19.4.11.

19.4.12.

19.5.

19.6.

19.7.

apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés
uZ Sutarties nevykdymg pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem)
ménesiams.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kita Salj ne véliau, kaip pries 5 (penkias)
kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

Sutarties jsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.

Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasalidkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj pries 10
(deSimt) kalendoriniy dieny per TIVIS, rastu, faksu ar elektroniniu pastu praneses apie tai Rangovui,
sumokéjes uz iki tokio pranesSimo pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlygines pagrjstas
Rangovo turétas tiesiogines iSlaidas. Rangovas, gaves UZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal 8ig Sutart], iSskyrus tuos, kurie batini uZtikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i$ esmés paZeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo
trdkumy per Sutartyje nustatytg terming;

Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido Darby grafike nurodytg Darby atlikimo terming;
Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy ir vélavimas nuo numatyto termino
pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdedimt) dieny;

Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkanc¢ia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo istaisyti
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

Rangovas paZeidZia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancéias konkurencijg, intelektinés nuosavybés
ar konfidencialios informacijos valdymsg;

Rangovas pazeidZia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas;

yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu
nustatoma, kad yra paZeistos VP] 46 str., 63 str., 90 str., ir P] 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos.
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu
nustatoma, kad yra pazeistos VP] 46 str., 63 str., 90 str., ir P} 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos, taip pat,
jei uzsakovas suzino, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés pozymiy turin€ius veiksmus,
jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus, dokumenty klastojimg (pavyzdZiui,
nurodant fakto neatitinkandius kiekius ar kt.), nelegaly darba, grubius buhalterinés apskaitos paZeidimus
bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti UZsakovg ar pateikti jam realybés
neatitinkancig informacija;

Rangovas pakartotinai paZeidzia Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél maziausio darbo uZzmokescio
moké&jimo;

UZsakovui rastu praneSus Rangovui, kad jis paZeidzia Sutarties SD numatytg jsipareigojimg dél
maziausio darbo uZmokescio mokéjimo, Rangovas per 15 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praneSimo
apie §j pazeidimg nepas$alina pazeidimo;

Rangovas nepateikia tinkamy dokumenty arba pateikti dokumentai UZsakovui kelia pagrjstas abejones,
o, UZsakovui radtu pareikalavus, Rangovas nepateiké tinkamy jrodymy, kad vykdé jsipareigojimg dél
maziausio darbo uZzmokes¢io mokéjimo per visg Pirkimo sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

Jei Sutartis nutraukiama dél Sutarties BD 19.4. punkte nurodyty aplinkybiy, t. y. Rangovui i§ esmés
pazeidus Sutartj, ar Rangovas pats nepagrjstai nutraukia Sutarties vykdymg ne Sutartyje nustatyta tvarka,
Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) proc. Bendros Darby kainos (nejskaitant PVM)
dydZio baudg ir atlyginti UZsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui
pareidkus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginima.
Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus Sutarties BD 19.4.punkto pagrindu, jis gali bati jtrauktas |
Nepatikimy tiekéjy sgradg Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Rangovg, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovui yra i8keliama bankroto ar restrukttrizavimo
byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo
su kreditoriais procediros arba jam vykdomos analogiSkos proceddros pagal S$alies, kurioje jis
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registruotas, jstatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie Kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy
jgyvendinima, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) yra Kkiti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, jskaitant Europos Sgjungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus.

Nutraukdamos $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu Salys jsipareigoja:

imtis visy priemoniy, siekdamos sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

per 10 (de$imt) darbo dieny nuo prane$imo apie Sutarties nutraukima gavimo dienos pateikti kitai Saliai
visus dokumentus, batinus galutiniam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj (Aktus, Saskaitas, projektine
dokumentacijg ir pan.);

atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ir / ar jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tre€iajam asmeniui be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei€¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir / ar galimas vadovaujantis P] 97 str.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobidZio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy
rekvizitai, korektdros klaidos ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo saglygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama prasdyma bei jj
pagrindzianéius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo Ji iSnagrinéti per 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo
teisé priklauso UZsakovui.

Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie
Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi.

KITOS NUOSTATOS

Kiekviena Salis jsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklg pagal $ig Sutart].

Bet kurios Sutarties nuostatos pripaZinimas negaliojancia neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Salys susitaria, vadovaujantis P| reikalavimais, pakeisti negaliojangig Sutarties nuostatg kita, kuri
labiausiai atitikty ankstesnés nuostatos ekonominj tiksla.

Si Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Sutarciai taikoma ir ji aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos materialine teise bei visoms teiséms ir
jsipareigojimams pagal Sutartj yra taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali bati naudojami aiSkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies prane$imai, Saskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti per TIVIS.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sgskaita, telefono, elektroninio pasto ir fakso pasikeitimus.

Salys sutinka, kad UZsakovas turi teise be rastisko Rangovo sutikimo Sutarties pagrindu kilusias teises ir
pareigas perduoti treciajai Saliai, jei teisés akty nustatyta tvarka pradétos UZsakovo reorganizavimo,
likvidavimo, restruktdrizavimo ar bankroto proceddros ar pasikeitia UZsakovo teisinis statusas ar
UZsakovo funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima tre€ioji Salis. UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas
nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimandéia visas $ios Sutarties pagrindu
UZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo pareikalavimui, UZsakovas pateikia Rangovui
dokumentus, patvirtinanéius UZsakovo teises ir pareigas perimandio tre€iojo asmens finansinius
pajégumus ir kitus batinus dokumentus.

Rangovo $alies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo,
likvidavimo, restruktlrizavimo ar bankroto proceddros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo
funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji 8alis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie§ 30
(trisdeSimt) darbo dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti
UZsakovg ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacijg patvirtinan&ius
dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas privalo turéti ne mazesne kvalifikacijg nei Rangovas,
su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo
dokumentuose. UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo
kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny jvertina pateikty
dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. UZsakovui pritarus,
pasiraSomas Sutarties pakeitimas. Salys pareikia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy
peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies tre€iojo skirsnio
nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy
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21.21.

21.3.

ar pareigy pagal $ig Sutartj treiajam asmeniui be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios sglygos
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus ginéus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy negali
iSspresti derybomis, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad joms yra Zinoma jog 2016 m. balandZio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos priimtas ir 2018 m. geguzés 25 d. pradétas taikyti reglamentas (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) gali turéti jtakos Sios
Sutarties vykdymui. Salys pripaZjsta, kad iki 2018 m. geguzés 25 d. i Sutartis ir jos priedai ar tolimesni
pakeitimai gali bati kei¢iami siekiant uztikrinti atitiktj Bendrajam duomeny apsaugos reglamentui ir iki 2018
m. geguzés 25 d. susitaria jvykdyti Sutarties ir jos priedy ar tolimesniy pakeitimy perzidrg ir / ar pakeitimg
bei imtis kity batiny priemoniy siekiant uZtikrinti atitiktj Bendrojo duomeny apsaugos reglamento
reikalavimams.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties BD priedai:

Priedas Nr. 1 — Atsakomybés uZ saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés, 2 lapai.
Kity Priedy sgrasas nurodomas Sutarties SD.
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Sutarties BD priedas Nr. 1

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBU SAUGOS REIKALAVIMU PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uZ saugios darbo vietos palaikymg ir privalo aptverti
transéjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tokstancio
penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz pirma atvejj. Baudos dydis didéja 500,00 EUR (penkiais Simtais
eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto paZeidimg. Baudos sumos uz sekancius pazeidimus
didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tdkstanc&iy eury 00 ct) baudos sumos uZ atvejj.

1.2. UZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti UZsakovo darbuotojai turi teise
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirban€ius UZsakovui priklausanéiuose objektuose, jpareigoti
Rangovo darbuotojus pa$alinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty
reikalavimy paZzeidimus, jteikiant jpareigojimg / darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.

1.3. UZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezidrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés
saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy paalinimo.

Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti UZsakovo objektuose;

2. Rangovo darbuotojai dirba UZsakovo eksploatuojamuose veikiangiuose elektros jrenginiuose, nepasirasius
Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba UZsakovo dujy skirstymo sistemos objektuose,
nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

1.4.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty uZ darby sauga atsakingy asmeny;

1.4.5. Darbai veikiangiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budinéio dispecerio ar
darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepraneSus UZsakovo technine priezitrg vykdanéiam
darbuotojui;

1.46. atliekant darbus UZsakovo objektuose nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka darbuotojy
saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy,
suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése* bei kituose teisés aktuose;

1.4.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo elektros
priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip
numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir
biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése*;

1.4.8. Rangovo darbuotojai neaprupinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymeétais darbo ribais;

1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripaZzjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose - virsija 0,00
%o promiles);

1.4.10. dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZzsakovo darbuotojy vertinimu
gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

1.4.11. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy
pazeidimy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei.

1.5. SustabdZius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazZeidimy 1.4. punkte numatytais
atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos paZeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam atsitikimui,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00
ct) dydZio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais
Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal Sig Sutartj. Baudos sumos uz sekandius
darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tdkstan&iy eury 00 ct)
baudos sumos uz atvejj.

1.6. Net ir nesustabdZius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél baudos
skyrimo, jei Rangovo darbuotojai atliekant darbus UZsakovo objektuose paZeidzia:

1.6.1. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles, Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje
atliekamy darby saugos taisykles bei kitus teisés akty, reglamentuojanéiy darbuotojy saugg ir sveikata,
gaisrine saugg bei aplinkos apsaugag, reikalavimus ir dél tokiy paZeidimy jvyksta nelaimingi atsitikimai, kuriy
metu suZalojami arba Zlva Zmonés;
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1.6.2.

1.6.3.

1.7.

1.8.

_
- O

darby vykdymo technologinius reikalavimus, dél ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti
jrenginius ar suzaloti Zmones;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimus, kai dél Siy
pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, o pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) UZsakovo objektuose,
kuriuose pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

SustabdZius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy
bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali bati pratesti.
SustabdZius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy paZeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui suraSomas jpareigojimas / darby
sustabdymo aktas pa$alinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei UZsakovo vidaus teisés
akty, reglamentuojanéiy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, paZeidimus.

Pa&alinus pazeidimus, Rangovas privalo informuoti UZsakovo atsakingg darbuotojg.

Jei UZsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo
darbuotojai, paZzeide reikalavimus, turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Sis
reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose
Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimo. Papildomo sertifikavimo terminas
nurodoma UzZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimo ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia
UZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy
pazyméjimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstangio penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei UZsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo
dubliavimosi terminas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimo ir negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti.
Rangovas pateikia UZsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tokstancio
penkiy Simty 00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng tokj atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo
darbuotojams draudZiama atlikti darbus UZsakovo objektuose.

Jei UZsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu laikotarpiu
jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal Sig Sutartj,
dél Rangovo darbuotojy nekokybiSko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg , Rangovo darbuotojai gedimo
tyrimo komisijos sprendimu turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Papildomo
sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt
viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming
Rangovas nepateikia UZsakovui nekokybisSkai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo
pazyméjimy, leidZian€iy vykdyti Darbus, kopijy, auk&€iau paminétiems Rangovo darbuotojams draudZiama
atlikti Sio tipo darbus UZsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per nustatytg
terming nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinanciy dokumenty kopijy), UZsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo UZzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg
uZ kiekvieng atvejj, kai buvo uZfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

Tuo atveju, kai UZsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai, Rangovas
UZsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tokstan&io penkiy Simty eury 00 ct)
dydZio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.
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