DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. o~ v

Dalies Kalno g. ir dalies Vilniaus g, gatveés apSvietimo tinklo modernizavimo
Nemen¢inés m., Vilniaus r., statybos darbai

PIRKIMO NR. 387760

/

2018 m. liepos mén. 12 d. IAO48-0F ~4F

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Nemenéinés miesto senifinijos,
imonés kodas 188704884, kurios registruota buveiné yra Svengioniy g. 11, Nemen¢inés m., LT-15019
Vilniaus r., Tel. (85) 237 1222/(85) 237 2543, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos Vilniaus rajono savivaldybés administracijos
Nemencinés miesto senitinijos senifino pavaduotojo, le. seniiino pareigas Arturo Komarovskio,
veikiancio pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Aremsa®, juridinio asmens
kodas 304295782, kurio registruota buveiné yra Partizany g. 78-7, Kaunas, duomenys apie jmone
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama komercijos
direktoriaus Pauliaus BraZitino, veikiangio (-ios) pagal igaliojima Nr. IG-2017/09/1 (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai —,Salimi*, sudare Sig darby vie3ojo pirkimo—pardavimo
sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi*, ir susitaré dél iy salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

L.1. Sutarties objektas — Dalies Kalno g. ir dalies Vilniaus g. gatvés apSvietimo tinklo
modernizavimo Nemen¢inés m., Vilniaus r., statybos darbai.

1.2. " Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos, jvykusios 2018-06-19 salygomis (pirkimo
Nr. 387760) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus isipareigoja atlikti 1.1 p.
nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. UZsakovas isipareigoja priimti Darbus ir
uZz juos sumokeéti Sutartyje nustatyta kaing, kuri yra 46723,25 (keturiasdesimt $e3i tukstanciai septyni
Simtai dvideSimt trys eurai, 25 ct.) Eur, jskaitant PVM, kuris yra 8108,99 (aStuoni tikstanciai Simtas
aStuoni eurai, 99 ct.) Eur.

1.3. ISutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymg
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijan&iy Sutarties
kaing.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
Darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, i§skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas $ig Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1.jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus %iai Sutaréiai
ivykdyti;

1.5.2. susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

1.5.3.Salims suderinant ir Sioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinus darbus, finansavimo sglygas, statybos medziagy, jrengimy bei
darbo jegos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.4.gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, pagal techning (projekting)
dokumentacijg, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius




matmenis ir biikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart
reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Jkainotg veiklos sgra8g, tadiau jie yra biitini iai
Sutar€iai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaing. Rangovas pareiskia, kad pries pasira$ant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu,
i$samiai iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei
apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe radtu pateikti visas pastabas
UZsakovui.

1.5.5.Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, irengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal 8ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai
ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus bitinus darbus be; nupirks reikiamas
medZiagas ar jrengimus, kad auks$&iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Iki Sutarties pasiraS§ymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, taiau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo projekte (pateiktame
Sutarties priede Nr. 1) numatytos Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitimas yra
laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu
faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria
daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

1.7. Jeireikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés sutarties
vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty
ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas
Metodikos' IIT skyriuje. Tokiy Darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama
analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodytg 3 skyriuje.

1.8.  UZsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo iuos darbus per nurodytg terming pasalinti.
Nepa3alinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. UzZsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau i§vardinti dokumentai, i¥déstyti svarbos tvarka, sudaro Sig Sutartj ir yra
suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai ta patia situacijg Sutartis ar jos
priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiskinama vadovaujantis $iame punkte nurodyta hierarchija.

1.10.1. pirkimo dokumenty paaiskinimai, jeigu tokie yra;
1.10.2. pirkimo sglygos;

1.10.3. darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartis;
1.10.4. pasiilymo rastas;

1.10.5. techninio projekto techninés specifikacijos;
1.10.6. techninio projekto aiskinamieji rastai;

1.10.7. techninio projekto bréZiniai;

1.10.8. Rangovo pateikta lokaliné Darby sgmata;

L.11.  Sutarties vykdymo metu $aliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12.  Sutartyje vartojamos savokos turi $ig reikime:

1.12.1. Nedelsiant — per protinga terming, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.

! Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).




1.12.2. Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val.

1.12.3. Darby defektai - tokie Darby trakumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidZia privalomuosius statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasira§ymo patvirtintas jmonés statybos taisykles).

1.12.4. Darby trikumai gali apimti ir Darby defektus, taiau neapsiribojant ir kitais
neatitikimais.

1.12.5. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima igyvendinti:

- atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

- nepazeidus kurio nors i3 ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatytg
dokumenty virSenybg dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

1.12.6. Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlickami statybos
darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas
vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovo suderintg kalendorinj grafika.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuoto kainos su perzilira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas.
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biti nustatyta
vadovaujantis $io Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

2.2.1.pagal 3.5 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auki¢iau
esancio blido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj biida, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy Darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty Darby jkainius, arba

- iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su Jjuo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas
pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.2.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S:’V - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo




Tg - senas PVM tarifas (procentais)

j;v - naujas PVM tarifas (procentais)

2.2.3. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba maZinama
Jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby kaina
gali bati perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiGiuojant nuo Sutarties isigaliojimo
datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos keitimas galimas jei, praéjus metams po
Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby
kainos perskaiCiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtg vidutinés metinés
infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumainti Darby kaing jsigalioja surasius jj rastu ir
abiems Salims patvirtinus paraais.

3. PAKEITIMAI

3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg;

3.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

3.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos technings priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir Kita), ikainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi baiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka::

3.5.1.taikant jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas
pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby silomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.2.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);




N 3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
Jeigu jos virsija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia siillyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samatg, sudaryta pagal
2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. dél pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybes, kuriomis tai gali bati atlickama, ir i§ esmes
nesikeicia Darby pobiidis; arba;

3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dél jo:

a) pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
b) pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
¢) labai padidéja Darby apimtis.
3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atlickami esant ioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy Darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti, taciau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o0 Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i¥laidy dubliavima; arba

3.7.2. butinybe atsirado dél aplinkybiu, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti,
ir i$ esmeés nesikei¢ia Darby pobiidis;

3.7.3. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirija 15 procenty Pradinés
sutarties vertes, gali biti atlickami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei&ia Darby pobiidis.

3.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj truikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trakstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Techninio projekto
klaida ar dokumento techninis trikumas turi biti patvirtintas projekts rengusio projektuotojo.

4. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimu.
4.2. garantijos/laidavimo sglygos:
4.2.1. garantija/laidavimas pateikiamas UZsakovui priimtina forma ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos;
4.2.2. garantija/laidavimas turi biti besglygika ir neatSaukiama, neperleistina ir nejkeistina,
atitinkancia Lietuvos Respublikos teisés akty ir pirkimo sglygy reikalavimus;
4.2.3. garantijos/laidavimo verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;
4.2.4. garantijos/laidavimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;
4.2.5. garantija/laidavimas turi galioti per visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Tuo atveju, kai
Sutarties vykdymo terminas yra pratgsiamas arba darby vykdymas uZsitgsia dél darby sustabdymo arba




dél Rangovo pazeidziamy darby atlikimo terminy, kartu turi bati atitinkamai pratgstas ir
garantijos/laidavimo galiojimo terminas;

4.2.6.jei Sutarties vykdymo metu garantijg/laidavima i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg
garantijg/laidavima tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnioji. Tai laikoma esmine Sutarties
salyga. Jei Rangovas nepateikia naujos garantijos/laidavimo, UZsakovas turi teise viena3aliskai
nedelsiant nutraukti Sutartj;

4.2.7. Rangovui pateikus rastiska praSymg garantinio/laidavimo radto originalas graZinamas per
10 (desimt) dieny nuo garantijos/laidavimo galiojimo termino pabaigos.

4.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai ivykdZius nors vieng i¥ jsipareigojimuy, numatyty Sioje
Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nepasirasius statybvietés perdavimo
akto, atsisakius Sutarties vykdymo, nepateikus garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo
dokumento ir t.t., Uzsakovas turi teisg pasirinkti — pasinaudoti uZtikrinimu arba pritaikyti Rangovui 0,2
proc. nuo Sutarties vertés dydZio bauda. Apie numatoma baudos pritaikymg arba uztikrinimo vykdyma
UZsakovas informuoja Rangova rastu.

4.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranefimo, kad Uzsakovas
pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, gavimo pateikti nauja garantija/laidavima,
atitinkangig Sutarties 4.2. p. nustatytus. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5.1.  Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja,
kol Salys sutaria ja nutraukti, jinutraukiama jstatyme ar ioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties
Salys jvykdo savo jsipareigojimus.

5.2. Statybos Darby pradzia laikoma diena, kada Salys pasira%o statybvietés perdavimo — priémimo
akta. Kartu su aktu yra perduodami: statyba leidZiantys dokumentai (jei jie reikalingi), statybos Darby
Zurnalas ir, prireikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai, kurie buvo pirkimo salygy sudétine
dalimi, atskirai Rangovui neteikiami. Rangovas juos savo lé$omis atsispausdina ir teikia techniniam
prizirétojui pritarti. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas turi biti pasirasytas per 5 d. d. nuo sutarties
jsigaliojimo dienos, jeigu Salys nesusitaria kitaip.

3.3. Darby atlikimo terminas: 3 mén. su galimybe pratesti §j terming iki 1 mén. Darby atlikimo
terminas yra laikomas esmine Sutarties sglyga.

5.4. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Ran govo,
taip pat dél:

5.4.1. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 3 skyriaus nuostatomis;

5.4.2. bet kokio velavimo, klit¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

5.4.3. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyta darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti.

5.5. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Jkainotame veiklos sarase
(Sutarties priedas Nr. 2). Ikainotas veiklos saralas iki Darby pradZios pateikiamas derinti UZsakovui.
Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad dél Darby atlikimo jstaigos veikla nebiity visiskai
nutraukta. Darby paZzanga perl mén. nuo darby pradZios turi biiti ne maZiau 30 proc. nuo darby vertés.

5.6. [Ikainotas veiklos sara$as tikslinamas $iais atvejais:

5.6.1. pasikeitus darby apimtims dél papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy darby atsiradimo;
5.6.2. pasikeitus finansavimo dydZiui;
5.6.3. sustabdZius darby ar jy dalies vykdyma;




5.6.4. pratgsiant Darby atlikimo termina;
3.6.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybémis, dél kuriy Darbai negali biiti
vykdomi pagal kainotame veiklos sarase nustatytg grafika.

5.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto statybos uzbaigimo aktas.

5.8. Defekty taisymas statyby metu statybos Darby atlikimo termino nekeicia.

5.9. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties $alys turi teise sustabdyti visy Darby ar jy dalies vykdyma. Stabdomas
tik ty Darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybeés. Darby vykdymas gali
biiti sustabdomas esant bent vienai i3 iy aplinkybiy:

5.9.1. atsiradus pagrjstam poreikiui atlikti techninio projekto korektiira/keitimg;

5.9.2. sustabdZius pirkimo objekto finansavima;

5.9.3. del teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy paZeidimy vykdant statybag;

5.9.4. treciyjy Saliy jtaka;

5.9.5. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

5.9.6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyregs rangovas nebiity galéjes
tikétis;

5.9.7. fizines Klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

5.9.8. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

5.10. Sutartyje nurodyty Darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu nenumatytos
aplinkybés tesiasi, taciau ne ilgiau kaip 12 mén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty Darby sustabdyma
sutarties Salys fiksuoja suraSydamos akta. Darby sustabdymo terminas nejskai¢iuojamas j Darby
vykdymo termina.

5.11. Salis apie 5.9 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu atveju
Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

6. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

6.1. Rangovas kartg per ménesj pateikia Uzsakovui atlikty Darby aktg. Atlikty Darby aktai turi bati
vizuojami Techninio priZitirétojo.

6.2. Uzsakovas privalo apZitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar
be ju) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirasius akta su pastabomis,
Uzsakovas atsiskaito uZz visus darbus, dél kuriy néra padaryta i¥lyga. Nesant Darby jkainiy, neapmokamy
Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais,
Rangovas privalo iStaisyti minétg akt. Pataisyta atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos.

6.3. Uzsakovui pasiradius atlikty Darby aktus, Rangovas teikia PVM sgskaitas faktiiras per
informacing sistemg ,,E. saskaita“.

6.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty Darby aktus) Rangovas privalo
parengti taip, kad skaiCiavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo
laikytis Sutarties dokumentuose i$vardinty Darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy ir, UZsakovui
pareikalavus, pridéti biitinus Darby ruij ir apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty
Darby atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus.

6.5. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo i3taisyti nedelsiant.
Neistaisius defekty, uz iuos darbus nebus sumokama.

6.6. lki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakovg jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo




taisykliy, bei pateikti Uzsakovui jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas UZsakovui pateikia
atitinkamga dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visa vykdomaja dokumentacija.

6.8. Uzsakovas pasilieka sau teise nemokéti u darbus, atliktus su triikumais, jei trikumy faktas
yra pagrjstas, tol, kol tokie triikumai nebus itaisyti ar pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas ratu informuoja
Rangovg dél kokiy trikumy ir kokio dydzio 1é3os bus sulaikomos. Rangovui istaisius visus nurodytus
triikumus, sulaikytos léSos i¥mokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

0.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
darbus, UZsakovas privalo rastu pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
po ju pastebéjimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protinga termina. Jeigu Rangovas per nurodyta protinga termina nepasalina
atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis privalo atlyginti UZsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél to, kad Jis Siuvos trikumus pasalins savo iniciatyva,
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (i8laidos tretiesiems asmenims
trakumams 3alinti) yra i3skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitais atvejais Rangovas savo léSomis
apmoka minétas i$laidas.

6.10. Rangovas, uzbaiges visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Uzsakovo jgaliojima
savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uZbaigimo procediiras.

6.11. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitiréti, skirti biitina
reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg

6.12. Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta termina privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos
iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i¥skai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i3laidy
sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

6.13. Baigiamasis Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira$o abi Salys. Jeigu
viena i§ Saliy atsisako pasiraSyti aktg, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akt pasiraso kita Salis.
Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma uZtikrinantis dokumentas.

6.14. Rangovas privalo perduoti, o UZsakovas privalo priimti objekta per 5 (penkias) darbo dienas
po patvirtinto statybos uZbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui per nurodyta termina
neorganizavus perdavimo, UZsakovas vienalaliSkai perima objekta apie tai rastu informuodamas
Rangova.

6.15. UzZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas Darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal Sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar UzZsakovas negali pasalinti.

6.16. De¢l defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali bati atidétas iki jy pasalinimo (jei $ie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju defektai $alinami pagal Sutarties 12 skyriuje
numatytg tvarkg. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas isduoda pazyma, patvirtinandia apie
itaisytus paZeidimus. Nepaisydami iSduotos pazymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uz
sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma.

6.17. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos nebeatsako uz tolesne
objekto apsauga, techning biikl¢ bei naudojima.

7. MOKEJIMAS
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7.1.  Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasiraSes Techninio priZiirétojo pavizuotus atlikty
Darby aktus ir gaves PVM saskaitas faktiiras per informacing sistema ,,E. saskaita® bei, jas patikrines ir
nenustates neatitikimy, per 30 kalendoriniy dieny nuo iy dokumenty gavimo dienos atsiskaito uz darbus,
pervesdamas léSas j Rangovo nurodyta banko saskait,

7.2. Mokejimai atliekami j sutarties rekvizituose nurodytg atsiskaitomaja saskaita.

7.3. Nustatgs Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teis¢ sulaikyti arba prireikus sustabdyti
mokejimus uz atliktus darbus, kol neatitiktys bus pasalintos. Apie mokéjimo sulaikyma ar sustabdyma
Uzsakovas informuoja Rangova rastu. Neatitiktimis laikomi:

7.3.1. nepa3alinti anks¢iau nurodyti apmokéty Darby defektai;
7.3.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;
7.3.3. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);
7.3.4. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;
7.3.5. kartu su galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma uZtikrinantis dokumentas;
7.3.6. Kkiti Sutartyje numatyti atvejai.
7.4. Saskaitos — faktiiros bus dengiamos sekandia tvarka: i% pradziy iSskaitomos UzZsakovui
priklausancios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola u? atliktus darbus.
7.5. UtZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus u? Darbus, jeigu néra galiojancio Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol, kol Rangovas nepateiks sutartie
ivykdymo uztikrinimo. Pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima, mokéjimas bus ivykdytas ne véliau kaip
per 30 kalendoriniy dieny nuo sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo dienos.

8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. UZsakovas jsipareigoja:

8.1.1. Leisti Rangovui iki statybos uzbaigimo naudotis Objekte esangiais pastatais ar jrenginiais
ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. Patikrinti faktiSkai atliktus darbus pagal pateiktg atlikty Darby akt ir prireikus per 7 darbo
dienas pareiksti pretenzijas triikumams pasalinti;

8.2. Uzsakovas arba techninis priZiirétojas taip pat jsipareigoja:

8.2.1. perduoti Rangovui objekts visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
statybos uzbaigimo akto patvirtinimo (atsizvelgiant j iimtj dél jstaigos veiklos nenutrikstamumo,
numatytg Sutarties 5.5 p.);

8.2.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta (atsizvelgiant j iSimtj dél jstaigos
veiklos nenutriikstamumo, numatyta Sutarties 5.5 p.);

8.2.3.priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, i$skyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normuy ir taisykliy;

8.2.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemoketi uZ prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

8.3.  UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZitiréti atliekamy Darby eigg ir kokybe,
Darby grafiko laikymasi, jraSus statybos Darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe.
lgyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teises kistis j Rangovo komercing iking veiklg.

8.4. UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby dokumentacijos
kopijuy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

9, RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas jsipareigoja:




- 9.1.1. Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj
aika;

9.1.2. Uztikrinti, kad Darbai bus atlickami pagal pateikta techning dokumentacija ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojanCiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai galimi
tik esant rastikam UZsakovo sutikimui ir laikantis Sioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos;

9.1.3.Rangovas privalo parengti Darbo projekta. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto
konstrukcinés dalies sprendinius pagal ckspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir
uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy reikalavimy
Rangovui nevykdymo.

9.1.4. Apriipinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojanciomis detalémis
ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz jy defektus, dél kuriy ty medZiagy
ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos Darby kokybés;

9.1.5. Uztikrinti Darby, prie$gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei Darby higieng objekte,
uZtikrinti objekto aptvérima ir sauguma, irengti informacinj stendg su informacija apie statinj, nepazeisti
treCiyjy asmeny interesy;

9.1.6. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.9.1 — 5.9.8 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.10 p.
nustatyta tvarka;

9.1.7. neperduoti 8io sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to su UZsakovu Sutarties
11 skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.8.iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

9.1.9. per Uzsakovo nurodyts termina pasalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty Darby;

9.1.10. Grazinti UZsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés biiklés sandéliavimo, darbo
vietos ir privaziavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darby,
Uzsakovas tuos darbus atliecka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (i$laidos tretiesiems
asmenims) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitu atveju $ie nuostoliai atlyginami Rangovo
tiesiogiai;

9.1.11. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu techninio
priZitiretojo ar UZsakovo pripaZjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti
dél to susidaranéius nuostolius;

9.1.12. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg prarades,
privalo savo l¢Somis jg atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grazinti dokumentacijg per
5 darbo dienas nuo pranesimo apie nutraukimg dienos ar per kitg Uzsakovo nurodytg terming;

9.1.13. Rangovas privalo su atlikty Darby galutiniu perdavimo — priémimo aktu pateikti
UZsakovui garantinj rastg aplinkos sutvarkymo darbams atlikti, jeigu §iy Darby dél oro salygy ar kity
objektyviy prieZas¢iy Rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiragymo;

9.1.14. Su galutiniu aktu Rangovas privalo UZsakovui pateikti: atlikty Darby aktus, statybos
Zurnalg ir kita dokumentacija susijusig su atliktais darbais. Joje turi biiti paradyta, kad medziagos (jy
kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.L.15. be Uzsakovo radtisko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais pirkimo ar
Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintg ir patvirtinta techninj (darbo) projekta.

9.3. Rangovo ir/ar jo subrangovo vidutinis darbo uZmokestis (neatskai&ius mokesgius) pirkimo
sutart] vykdantiems darbuotojams privalo biiti ne maZesnis uz nurodyta savo pasiilyme — B
Pabaigus darbus Rangovas privalo pateikti duomenis apie mokeéta darbo uzmokestj, pagrjsdamas jj darbo
uzmokes¢io iSmokejimo Ziniara3€iais, Sodros duomeny suvestinémis ar kitais dokumentais. Tuo atveju,
Jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko iy jsipareigojimy, dél esminio sutarties paZeidimo taikoma 5
proc. dydZio bauda nuo sutarties vertés be PVM. UZzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu jam prieinamais
biidais tikrinti, kaip Rangovas vykdo §j jsipareigojima.
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10. SALIU TEISES IR PAREIGOS

10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
ivykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy toms
kliatims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy
klit¢iy nepasalinimo, atlyginima.

10.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorinés teises I Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacija.

10.3. Uzsakovas turi teisg pateikti bitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darby vadovui tik rastidkai, isskyrus tuos atvejus, kai
iSkyla grésme Darby atlikimo terminui.

10.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

10.5. Darby atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medzZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per UZsakovo
nustatytg terming pasalina i§ Darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius, UZzsakovas gali
pasalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia realizavimo i$laidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje UZsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriama dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prieStarauja jstatymams ar kitiems teisés
aktams, jis privalo nedelsiant apie tai rastu pranesti U¥sakovui. PrieSingu atveju Rangovas neteks teisés
prasyti termino pratesimo, papildomy 163y ar kity lengvaty, numatyty Sioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis pries tai rastu negaves
Uzsakovo sutikimo.

10.8. Rangovas UZzsakovui pareikalavus privalo dalyvauti UZzsakovo arba treCiyjy asmeny
organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiskinimus, $alinti neatitikimus nustatytus patikry metu.

11. SUBRANGOVALI, SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
isbraukti) Sie Subrangovai:

. Subrangovoe pavadinimas ir Vertiné iSraiSka Procentiné -
Eil. Nr. silvoxss Eui: iSraitka Darby pavadinimas
IS viso: Eur I8 viso: %

11.2. Tiekejas jsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovy, nurodyty Sutarties
11.1 p. arba, esant labai svarbioms prieZastims (Subrangovai nevykdo jsipareigojimy Rangovui ir tai gali
turéti neigiamos jtakos Darby kokybei ar jy atlikimo terminams, Subrangovai nepajégiis vykdyti
isipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradéty likvidavimo, restruktiirizavimo ar kity
pertvarkymo procediry) ir tai pripaZinus bei patvirtinus UZsakovui, keisti | ne maZesnés kvalifikacijos,
nei buve Subrangovai. Kei¢iami Subrangovai turés biiti suderinti su UZsakovu, jforminant papildoma
susitarimg dél Subrangovy pakeitimo, pasiraSoma abiejy pirkimo Sutarties aliy. UZsakovas turi teise
pareikalauti jrodyti kei¢iamy Subrangovy kvalifikacijg, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal
pirkimo dokumentuose nurodytus konkre¢ius reikalavimus Subrangovy kvalifikacijai).

11.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity Rangovo,
jo atstovy ar darbuotojy.




11.4. UZsakovui nustadius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitimg j kita, kurio
kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikimg.

11.5. Subrangovas negali pavesti treSiosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki
Subrangovui.

11.6. Jeigu savo pasiilyme Rangovas nenurodé Subrangovy, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama.

11.7. UZsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ 3iai Sutardiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas /
irengimus, Siomis sglygomis:

11.7.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés %ios Sutarties
salygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta
sutartiniy jsipareigojimy apimitis.

1172, Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokeéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby
apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo,
ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medZiagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

11.8. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas Kvalifikacijos atestatas

Nr. (vardas, pavardé) Pareigos

11.9. Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i¥ anksto rastu suderines su Uzsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti Sutartj praneSdamas apie tai Rangovui prie$ 15 dienas:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratgsti Darby atlikimo terminu,

nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti darbus
Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pa3alinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be esminiy trikumy ar dideliy
nuostoliy UZsakovui;

12.1.3. jei Rangovui yra iskelta bankroto, restruktirizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas dé¢l kity priezas¢iy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;

12.1.4. jei Rangovas, pragjus pusei Darby atlikimo termino, neatlieka Darby Jkainotame veiklos
sgraSe nurodytais terminais;

12.1.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 14.9 p. reikalavimy;

12.1.6. del kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.2. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezas¢iy, nurodyty 12.1 punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas d¢l Sio nutraukimo susidariusias papildomas i8laidas, kilusias dél Sutartyje
numatyty Darby uzbaigimu.




. 12.3. Rangovas turi teise nutraukti sutart], jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka uZ darbus
Ir yra jam jsiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties isipareigojimy ir nepateikia realiy
garantijy apie galimybe juos vykdyti.

12.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi biti
atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

12.5. Uzsakovas iki rastisko nurodymo pradéti darbus turi teise vienasalidkai nutraukti darbus (jeigu
nebus uZtikrintas finansavimas ar kity priezasciy). Tokiu atveju Rangovas neturi teisés prasyti atlyginti
nuostolius.

12.6. UzZsakovui vienasaliskai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy dieny
gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus Uzsakovo
nuostolius Salinant Darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uz faktiskai atliktus ir
Uzsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje sgmatoje nurodytus jkainius.

12.7. Dél svarbiy priezaséiy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, UZsakovas
turi teisg bet kada pries baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai pranesa pries
15 dieny ir sumoka atlyginimg uz atliktg darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius nuostolius, padarytus
Sig Sutartj nutraukus.

12.8. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti trediajam
asmeniui, taCiau jo pretenzijos dél galimy kity i8kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

12.9. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dvigaliu susitarimu,
i8skyrus atvejus, kai 3alys turi teise ja nutraukti vienasalidkai.

12.10. Nutraukus Sutartj, faktiskai atlikty Darby jkainiai gali biiti apskaitiuojami pagal Sutarties
12.6. p. nustatyta tvarkg.

13. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

13.1. UZsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu prane3ti Rangovui.

13.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
Jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta termina neistaiso Darby defekty, jis
privalo atlyginti Uzsakovui §iy Darby defekty Salinimo i3laidas.

13.4. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biti ne
maZesne Kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos su PVM.

13.5. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas uztikrinamas banko garantija, kredito unijos
garantija, draudimo bendrovés laidavimu arba uZstatu. Rangovas gali pasirinkti vieng i§ garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo biidy.

14. ATSAKOMYBE




14.1. Rangovas atsako Uzsakovui u¥ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat u tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty Darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako u¥ statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumaz¢jima ar netekima.

14.2. Uzsakovas yra atsakingas u¥ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas,
yra nurodytas 16 skyriuje.

14.3. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.2.1 Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i$skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

14.2.2  klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p., isskyrus
nenumatytas aplinkybes, nurodytas 3.7.3 p.

14.4. Rangovas neatlikgs Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty Darby kainos dydZio delspinigiy uz kiekvieng uZdelsts dieng.

14.5. UZsakovas, uZdelses sumokeéti Sutartyje numatyta kaing, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. nesumoketos sumos dydzio delspinigiy u kiekvieng uzdelsta dieng.

14.6. Rangovas, nutraukes sutartji ne dél Uzsakovo Kaltés, privalo sumokeéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, ta¢iau tik ta suma,
kurios nepadengia bauda.

14.7. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo reikalavimu
5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tadiau tik tg suma, kurios
nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi
teisg iSskai¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy pagal Sutarties 7.4 p. nurodyta tvarka.

14.9. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jirodymg, kad Rangovas yra apdraudgs
savo civiling atsakomybeg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo
Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

14.10.Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administraciné, civiliné ar
baudZiamoji atsakomybé uZ netinkamai atlikty Darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg
garantinj laika.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami 3aliy rasytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Sutarties saglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidzio Sutarties
pakeitimai (skaiCiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visidkai nejtakoja 3aliy tarpusavio
isipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras radytinis Saliy susitarimas dél
Sutarties nuostaty koregavimo

15.3. Pirkimo metu visi pasiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
praneSimai, kylantys i3 Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

16.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:




Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavardé Paulius BraZiiinas
Adresas Ringuvos g. 65, Kaunas
Telefonas 860111661
El pastas paulius.braziunas@aremsa.lt

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi $ie bidai yra laikomi
lygiaver¢iais, iSskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biiti sprendZiami tik rastu.

17.2. Kilusius ginus dél Sutarties vykdymo 3alys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby rezultatas
fiksuojamas protokolu. Jeigu taip idspresti gindo per vieng ménesj nepavyksta, gindas sprendZiamas
teisme jstatymy nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu sutarties sglygas kuri nors 3alis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz $iy sglygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél atleidimo nuo atsakomybés,
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17.4. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokig informacijg gauti.

17.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai 3aliai. Kiekvienas ju turi
vienoda juriding galia.

17.6. Si sutartis turi priedus:

1 priedas — Techniné¢ specifikacija;

2 priedas — |kainotas veiklos sgragas;

3 priedas — Rangovo pateikta lokaliné Darby samata.
4 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo aktas.
5 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas.

Salys isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma tinkamai iteikta.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus rajono savivaldybés administracijos UAB ,,Aremsa“
Nemencinés miesto seniiinija imonés kodas 304295782
jmonés kodas 188704884 Partizany g. 78-7,
Svengioniy g. 11, Nemen&inés m., LT-50349 Kaunas
LT-15019 Vilniaus r., Tel. 8 601 11661

Tel. (85) 237 1222, (85) 237 2543, El p. paulius@aremsa.lt
El. p. nemencinesmiestoseniunija@vrsa.lt B/s LT547300010149254633
B/s LT 077230000000345016 AB bankas ,,Swedbank*
UAB Medicinos bankas, banko kodas 73000
banko kodas 72300

seniino pavaduotojas, l.e. senitino pareigas
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