RANGOS SUTARTIS Nr. As- /2 &
Du tiikstan¢iai devynioliktieji metai vasario _4 _diena
Marijampole

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybeés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Sumeda®, jmonés kodas 165711510,
atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau
— Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

L SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti pralaidos per Jiesios up. pk. 97+75 remonto
darbus su projektavimu (toliau — Darbai), o UzZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultatg ir
sumoketi uz faktiskai atliktus Darbus.

2. Atlikti darbai turi atitikti statybos ir melioracijos techniniy reglamenty MTR
2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindinai reikalavimai®, MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos
statiniy projektavimas®, MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieZilros taisyklés*
STR 2.02.06:2004 ,,Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos®, kity galiojan¢iy statybos ir
melioracijos normatyviniy dokumenty, pirkimo techninés uzduoties reikalavimus.

3. Esant poreikiui, Uzsakovas numato VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka pirkti
papildomus darbus.

II. SUTARTIES KAINA

4. Pradiné sutarties verté — 16.360,00 EUR be PVM; PVM - .3.435,60 EUR; 19.795,60 su
PVM EUR. Si Darby kaina nurodyta Rangovo pasifilyme. | Sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos,
taip pat techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo prieziiiros, i§pildomosios
nuotraukos parengimo islaidos.

5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir$ijan¢iy Darby kaing.

6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir gal€¢jo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

7. Darby atlikimo termino pabaiga — 10 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas 1 karta ne daugiau kaip 3 mén. laikotarpiui tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél: 1) isskirtinai nepalankiy oro sglygy
(taitkoma darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygy); 2) bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar
trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo personalui; 3) jeigu dél darby
keitimo ar papildomy darby Rangovas pagristai negali baigti Sutarties darby laiku 4) dél statybos
uzbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo termina, atitinkamam laikotarpiui pratgsiamas ir
pirkimo sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.
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8. Techninio darbo projekto parengimo terminas — 2 ménesiai po Sutarties jsigaliojimo
dienos; statinio projekto vykdymo prieZiiiros terminas — Darby jgyvendinimo laikotarpiu, bet ne
ilgiau, kaip 10 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos; iSpildomosios dokumentacijos parengimo
terminas — prie§ pirkimo objekto melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti akto
pasiralymg, bet ne ilgiau, kaip 10 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9. Darby pabaiga pagal Sutartj laikomas momentas, kai yra uZbaigti visi projektinéje
dokumentacu()]e (techniniame darbo projekte) nurodyti darbai, pasirasytas melioracijos statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti aktas, pagal Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2006-01-31
isakymu Nr. 3D-35 patvirtintg Melioracijos technm; reglamenta MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos
statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka® ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

10. Atsiskaitymai vyksta per UzZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose eurais.

11. Fakti8kai ir tinkamai atiiktq kokybisky Darby (ar jy dalies) perdavimas ir priémimas
iforminamas Darby perdavimo — prlemimo aktu, kuris pateikiamas UZsakovui. Darbq perdav1m0 -
priemimo akto pa51rasymo abiejy Saliy diena laikoma tinkamai atlikty Darby priémimo diena.
Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo diena Rangovas turi pateikti UZsakovui PVM
sgskaitg faktlrg (ar jai prilyginama finansinj dokumentg), kurioje biity aiSkiai nurodomi atlikti
Darbai, taip pat Uzsakovo, kurioje buvo atlikti Darbai, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir
adresas.

12. Rangovas finansinius dokumentus (PVM saskaitas faktiiras, saskaitas faktiiras,
kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sgskaitas) teikia UZsakovui naudodamasis
elektronine paslauga ,,E. sgskaita™ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM saskaitg faktiirg kitomis priemonémis ar biidais, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktiira nepateikta.

13. Europos Sajungos solidarumo fondo dél liti¢iy, pazeistai melioracijos infrastruktiirai
atkurti ir prevencinéms priemonéms taikyti, priemonés léSos iSmokamos ne daugiau kaip 3 (trimis)
etapais.

14. UZ atliktus Darbus UzZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateikta PVM sgskaitg
faktiirg, pervesdamas pinigus j Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytg sgskaitg ne véliau kaip per
60 (SesiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

V.  SUTARTIES SALIU JSIPAREIGOJIMAI

15. UZsakovas jsipareigoja:

15.1  pagal Sios Sutarties salygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai
18taisytus ty Darby trikumus;

15.2  apmoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

153  kontrolivoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojandiuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.

16. Rangovas jsipareigoja:

16.1 Darbus atlikti pats, iSskyrus atvejus, kai teikiant pasitilymg buvo nurodyta, kad
Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovu/subtiekéjy pajégumus. Rangovo pateiktame
pasiilyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dél nenumatytu aplinkybiy, gali bati
kei¢iami tik gavus raStiskg UZsakovo pritarima, kei¢iami subrangovai/subtiekéjai privalo atitikti
konkﬁfﬁfﬂw A25'2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir neturéti pasalinimo pagrindy;
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16.2  atlikti Darbus numatytus projektingje dokumentacijoje, laikantis normatyviniy
statybos ir melioracijos dokumenty reikalavimuy;

163 Darbus atlikti savo rizika, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius
ir jrengimus, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
naujas, nenaudotas ir Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius;

16.4  visg Sutarties vykdymo laikotarpj turéti dokumentus (leidimus, licencijas),
reikalingus Rangovo prievoliy tinkamam vykdymui;

16.5 Uzsakovui pareikalavus, pateikti Darby vykdymo metu panaudoty medziagy
(gaminiy) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmés sertifikatus ir jsigijimo dokumentus;

16.6  keisti  UZsakovo  patvirtintus  techninio  darbo  projekto  projektinius
sprendimus/sprendinius tik gavus jo raiti¥ka sutikima;

16.7  atlikti gedimy Salinimg savo jégomis ir léSomis garantiniu laikotarpiu, jei gedimai
atsiranda dél Rangovo kaltés;

16.8 nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus, Darbus tinkamai jforminti statybos ir melioracijos normatyviniuose
dokumentuose nustatyta tvarka ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

16.9  Darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais;

16.10 iki einamojo ménesio 3 (tretios) dienos pateikti UZsakovui praéjusio ménesio atlikty
Darby aktg, pazyma apie praéjusj ménes;j atliktus Darbus, PVM sgskaitas faktiira;

16.11 uZtikrinti darbo saugos reikalavimus Darby vykdymo vietoje, Darby atlikimo
laikotarpiu  uZtikrinti objekte, higienos ir saugos darbe, prieSgaisrinius ir aplinkosaugos
reikalavimus, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbaniy,
poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy
medZiagy;

16.12 Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZziuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

16.13 vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2012,
Nr. 76-3921) 37 straipsnio 7 dalies ir 39 straipsnio nuostatomis, Rangovas turi apsidrausti civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo
pateikti draudimo liudijimo (poliso) kopija UZsakovui;

16.14 vykdyti gautus UZsakovo nurodymus, jei $ie nurodymai neprieltarauja Sutarties
sglygoms, statybos ir melioracijos normatyviniams dokumentams.

16.15 jeigu Rangovo (subrangovo/subtiekéjo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad
Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

16.16 atlikus statybos-montavimo darbus objekte, atstatyti dirvoZemio augalinis sluoksnj,
atséti vejas, atstatyti keliy/taky dangas, i§veZzti statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

16.17 jgalioti atstova pasira$yti atlikty Darby aktus.

VI. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

17. Salys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Salis, nejvykdziusi
netinkamai jvykdZiusi savo prievole, privalo atlyginti kitai Saliai $ios patirtus nuostolius.
18. Uzsakovo turtiné atsakomybé:
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18.1 Uzsakovas, $ioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su Rangovu, moka Rangovui
0,05 % delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uZ kiekvieng uzdelst atsiskaityti dieng.

19.  Rangovo turtiné atsakomybe:

19.1 Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy dokumenty bei Sios
Sutarties reikalavimy ir tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti i§ Rangovo:

19.1.1  neatlygintinai paSalinti trikumus per UZsakovo nustatytg termina;

19.1.2  atlyginti UZsakovo patirtas trikumy $alinimo i$laidas;

19.1.3 Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepasalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
Sutartyje nurodytos Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena;

19.2 Rangovas atsako uZ Zalg aplinkai, atsiradusig Darby atlikimo teritorijoje, jei tokia Zala
atsirado del Rangovo ar jo darbuotojy kalty veiksmy ar jy jtakoje.

VII. GARANTIJU SUTEIKIMAS DARBAMS

20. Darby rezultatui nustatomas 5 (penkiy) mety (paslépty statinio elementy-10
(deSimties) mety) garantinis laikas, skai¢iuojamas nuo atlikty Darby akto pasira§ymo dienos.

21.  Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms dalims.

22. Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad atlikty Darby rezultatas atitinka teisés
aktuose, Sutartyje, techniniame darbo projekte nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
paskirt].

23. Uzsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebéjes triikumus, turi teise reikalauti i3
Rangovo juos pasalinti tiek i$ karto juos aptikus, tiek véliau.

24. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti atlikty Darby rezultata, jeigu nustatomi
trikumai, del kuriy jo nejmanoma naudoti pagal paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas negali
pasalinti.

25. Rangovas savo jégomis ir sgskaita defektiniame akte, kurj pasirafo abi Sutarties Salys,
nurodytu terminu (kuris negali biiti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny) istaiso Darby
defektus, nustatytus per garantinj laika.

26. Rangovas neatsako uz trukumus, kurie sglygojami pirkimo techninés uZduoties,
UZsakovo nurodymy arba melioracijos statiniy eksploatacijos taisykliy nesilaikymo.

27. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UzZsakovo nurodytg protinga laika, UZsakovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant
UzZsakovo kastus ie$kant kito rangovo ir pan.

VIII.  SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES
TERMINA

28. Sutartis jsigalioja nuo sudarymo datos ir galioja kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar
Sutartyje nustatytais atvejais.

29. Sutartis prie§ terming gali biti nutraukta:

29.1 rastisku Saliy susitarimu;

29.2 viena8alisku UZsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo
prisiimtus, Sioje Sutartyje numatytus, jsipareigojimus; tokj sprendimg UZsakovas gali priimti tik
raStu informaves apie tai Rangova ne veliau kaip prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny;

29.3 viena3ali¥ku Rangovo sprendimu, jei UZsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus,
Sioje Sutartyje numatytus, jsipareigojimus; tokj sprendimg Rangovas gali priimti tik rastu
info%ei}zgﬁﬂej&tai UZsakova ne véliau kaip prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny;
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29.4 jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, nuostoliai ar islaidos iSieskomi
iskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy.
30. Sutarties Salims galioja force majeure salygos.

IX. KITOS SUTARTIES SALYGOS

31. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais, $ios Sutarties sglygomis bei $ios Sutarties papildymais ir priedais.

32. Sioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

33. Gingai tarp Sutarties Saliy sprendZiami derybomis arba Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

34. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmi$kai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose.

35. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
Jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Jeigu taikomos Vie$yjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su
informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinantys dokumentai.

36. Neesmineés Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos, pasikeitus aplinkybems, kai:

36.1 tos aplinkybeés atsiranda arba Saliai tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

36.2 ty aplinkybiy atsiradimo Salis pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

36.3 ty aplinkybiy Salis negaléjo kontroliuoti;

36.4 Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

37. Techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Sutarties Saliy rekvizitai,
klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi Saliy
susitarimu.

38. Sutarties Salys gali biiti kei¢iamos i§imtinais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas {ikio subjektas (pavyzdZiui, Rangovas veiklg, su
kuria susijes Sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai dukteriniai jmonei, kai jis valdo 3ig jmong
§imtu procenty ir uztikrina, kad lieka solidariai atsakingas uZ sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma).

39. Sutarties pakeitimas, neturintis jtakos esminéms Sutarties salygoms turi biiti parengtas
ra$tu, jformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis paciomis salygomis kaip Sutartis. Jei
Sutarties pakeitimg inicijuoja Rangovas, jis turi rastu kreiptis j UZsakova dél Sutarties keitimo likus
ne maziau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki numatomo Sutarties pakeitimo jsigaliojimo,
i8skyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Uzsakovas pritaria auk§¢iau mineto
termino sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiSkinamajj raSta dél planuojamo
Sutarties pakeitimo.

40. Salys jsipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kitg
informuoti ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

41. Visi prane§imai, praSymai, rasytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal $ig Sutart]
turi bati siun¢iami rekvizituose nurodytais adresais. Toks i§siuntimas laikomas tinkamu Siame
punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

42. Salys pareiskia, kad jos yra teisétai veikiantys Gikio subjektai, gali sudaryti §ig Sutartj ir
tinkamai vykdyti prisiimtus jsipareigojimus.
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43. Salys jsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasiraSantis $ig Sutart] jo vardu, yra
tinkamai jgaliotas jg pasirasyti.

44. Sutarties Salys pareiskia, kad perskaité Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir ja
pasira$é kaip dokumenta, atitinkantj jy valig ir tikslus.

45. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodg teising galia turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

X. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Sumeda“
[staigos kodas 188769113 Imonés kodas 165711510
J. Basanaviciaus a. 1 Kauno g. 135
68307 Marijampolé 68228 Marijampolé
AS LT68 7044 0600 0207 5838 AS LT49 4010 0408 0007 0244
AB SEB bankas - Luminor Bank AB

Banko kodas 704 Banko kodas 40100 / {fL/
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