

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 1-LIN(Darbai)/2019

2019 m. vasario 14 d.

Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Alvora“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, toliau vadinama **Rangovu**, remdamiesi magistralinių dujotiekių remonto ir avarinio remonto darbų supaprastinto pirkimo (pirkimo Nr. 412357) skelbiamų derybų būdu sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**), Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinių dujotiekių (toliau – **Objektas**) remonto ir avarinio remonto darbai ir su jais susijusios paslaugos, įskaitant medžiagų (medžiagų, gaminių ir kitų produktų) ir įrenginių (įrenginių, įrangos, prietaisų, įtaisų, mechanizmų, atsarginių dalių) tiekimą, atliekami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas (toliau – **Darbai**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.

1.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie išleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

1.4. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Maksimali Sutarties kaina yra 1.800.000,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM (toliau – **Kaina**). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą Sutartyje nurodytą Kainą. Sutartyje nurodyti Darbai bus perkami pagal poreikį.

2.2. Magistralinių dujotiekių remonto darbų įkainiai yra išdėstyti Sutarties A priede. Avarinio remonto darbų įkainiai yra išdėstyti Sutarties B priede.

2.3. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai Rangovui vykdant avarinio remonto darbus kilo poreikis skubiai atlikti ir tokius darbus, kurių kaina (įkainis) nėra numatyti Sutarties B priede, šių atliktų darbų vertė apskaičiuojama pagal motyvuotą ir pagrįstą Rangovo pasiūlymą, parengtą vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – SISTELA), registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – **Rekomendacijos**), kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. Tarp šalių kilus ginčui dėl šiame punkte nurodytų ir Rangovo atliktų darbų kainos, ginčas yra sprendžiamas pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kainos Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesusitaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp šalių sprendžiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti

apmokėjimą už Rangovo atliktus šiame punkte nurodytus avarinio remonto darbus galioja iki ginčo tarp Šalių išsprendimo momento.

2.4. Šalys susitaria, kad į Sutarties A ir B prieduose nurodytus įkainius be PVM yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių įkainiai negali būti didinami.

2.5. Už faktiškai ir kokybiškai per ataskaitinį mėnesį, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio mėnesio 1 d. ir baigiasi po šio mėnesio einančio kito mėnesio 1 d., atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui 1 kartą vadovaudamasis Šalių pasirašytu atliktų Darbų (perdavimo) aktu ir jo pagrindu Rangovo išrašyta bei informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (toliau – E. sąskaita priemonės) pateikta PVM sąskaita faktūra. Užsakovas mokėjimus Rangovui pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atlieka ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

2.6. Pasirašyti atliktų Darbų aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Projektų valdymo skyrių. Atliktų Darbų aktai turi būti pristatyti ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pasirašytų atliktų Darbų aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis nedelsiant po to, kai Šalys pasirašo atliktų Darbų aktą.

2.7. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.8. Draudžiama didinti Kainą (įkainius) (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties sąlygas.

2.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

2.10. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

2.11. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Užsakovas taip pat turi teisę į Rangovui mokėtinas sumas įskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokėtinas Užsakovui sumas, įskaitant pagal Sutartį mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Užsakovo mokėtinas sumas Rangovui.

3. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga ir atliktų Darbų priėmimas:

3.1. Rangovas Darbus atlieka Sutarties galiojimo metu. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda gavęs Užsakovo užsakymą el. paštu - dp@alvora.lt ir baigia pagal Rangovo parengtą ir Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką (toliau – **Grafikas**). Grafikas rengiamas MS Project (arba lygiaverte) programa. Avarinių remonto darbų atveju Grafikas parengiamas iš karto po avarijos aplinkybių išaiškinimo per protingai trumpiausią laiką (tuo atveju, jeigu iki to laiko dar nėra atlikti visi su avarijos ar jos grėsmės šalinimu susiję darbai). Įvykus magistralinių dujotiekių avarijai arba Užsakovui nustačius didelę grėsmę keliančią priešavarinę dujotiekio būklę, kai avarinius remonto darbus reikia pradėti nedelsiant, užsakymą šioje Sutartyje nurodytiems atsakingiems asmenims Užsakovas turi teisę perduoti telefonu, o vėliau, atsiradus galimybei, užsakymas turi būti atsiųstas šiame punkte nurodytu el. paštu. Rangovas turi teisę pakeisti šiame punkte nurodytą el. pašto adresą iš anksto informuodamas apie tai Užsakovą raštu.

3.2. Darbai atliekami vadovaujantis Grafiku, kurį Rangovas per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo atitinkamo užsakymo, nurodyto Sutarties 3.1 punkte, gavimo dienos, parengia ir suderina jį su Užsakovu. Grafike įtvirtintų tarpinių terminų korekcija galima tik raštišku abiejų šalių susitarimu, kurį įformindamos Šalys pasirašo pakoreguotą Grafiką (atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo raštu nesudaromas, nebent Šalys susitarė kitaip). Grafiką būtina pakeisti, jeigu galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo terminas pratęsiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratęsimo įforminimu Šalių raštišku susitarimu.

3.3. Grafike nurodytas galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. užsitęsiosios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, šqualiniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

3.3.2. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybinių neperdavimą Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

3.3.3. bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą.

3.4. Rangovas, prašydamas galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagal 3.3 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams. Grafike nurodytas galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamų Darbų eiga bus fiksuojama kas mėnesį pasirašant atliktų Darbų aktus. Nuo atliktų Darbų akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus Darbų akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą neužbaigtų Darbų atžvilgiu iki galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų akto pasirašymo dienos atsako Rangovas.

3.6. Gavęs atliktų Darbų aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti.

3.7. Rangovas perduoda visus tinkamai ir faktiškai atliktus užsakyme nurodytus Darbus Užsakovui Šalims pasirašant galutinį atliktų Darbų užbaigimo aktą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti galutinio atliktų Darbų užbaigimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų atliktų Darbų užbaigimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta.

3.7.2. Visų Sutarties B priede numatytų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami (tais atvejais, kai jie atliekami).

3.7.3. Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui galutinį Darbų užbaigimo aktą (-us).

3.7.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.4. įvykdė Sutarties 4.2.31 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.5. Rangovas pateikė statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie pridurtas statybines atliekas. Dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data.

3.7.6. Darbų metu atsiradusį metalo laužą Rangovas, dalyvaujant Užsakovo atstovui, pridurtą Užsakovo vardu į suderintą su Užsakovu metalo laužo supirkimo įmonę. Pinigines lėšas už pridurtą metalo laužą metalo laužo supirkimo įmonė pavedimu turi pervesti į Užsakovo sąskaitą. Mokėjimo pavedimo paskirtyje turi būti nurodyta: „Už pridurtą metalo laužą“. Dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data.

3.8. Pasirašius galutinį atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų užbaigimo aktą, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikytis Sutarties 7.4 punkte numatytų garantinių įsipareigojimų.

3.9. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiems Šalims pasirašius atliktų Darbų aktą.

3.10. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvieta, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų patekimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

3.11. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

3.12. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesutaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – **Sutikimas**).

4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.5 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Užsakovas turi teisę vykdyti Darbų priežiūrą ir kontrolę.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Atlikti šios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Pasiūlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti visomis reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui.

4.2.3. Iki Darbų atlikimo pradžios gauti Sutikimą ir neatlikti jokių Darbų be šio Sutikimo. Užsakovo išduotas Sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo metu. Rangovas privalo užtikrinti kad visi Darbus vykdantys subrangovai, sudarę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gautų Sutikimą.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti statinio statybos vadovą ir specialių statybos darbų vadovą bei raštu pranešti Užsakovui statinio statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovo pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pažeidimų, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, kaltės ar bet kokio kitokio šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų ir (ar) valdytojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų Darbų pradžios raštu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus žemės savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytas pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenzijų neturi. Nejvykdęs ar netinkamai įvykdęs šiame punkte įtvirtintą pareigą pateikti pažymas, Rangovas veikia išimtinai tik savo rizika.

4.2.8. Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą Darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta Darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos Darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas užtikrina, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų. Rangovas yra atsakingas už savo, subrangovų ir Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų asmenų turto, įskaitant darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi.

4.2.9. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jų darbuotojai atitiktų Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę vykdyti Darbus, Darbus vykdyti kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo subtiekieju nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo sąlygose ir (ar) reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose, specialistus tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiame pakeitimui. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą ar pasitelkti naują specialistą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, bei užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimu (*taikoma, jeigu tokią pareigą nustato Sutartis ar teisės aktai*).

4.2.12. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą.

4.2.13. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus.

4.2.14. Vykdamas Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-169 redakcija);

(ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1-248 redakcija);

(iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213,

(iv) Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-284 redakcija), ir kt.

4.2.15. Įforminti Darbų atlikimą atliktų Darbų aktais pagal raštu Užsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Sutarties 7.6 punkte nurodytomis sąlygomis nustatytą terminą.

4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus.

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų.

4.2.19. Suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartį.

4.2.20. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias sąlygas Užsakovo darbuotojui, dalyvaujančiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, įtraukti šį Užsakovo darbuotoją į forminamą gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti jį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.22. Suteikti Užsakovo atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.

4.2.23. Užbaigus visus atitinkame užsakyme pateiktus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus, išskyrus deklaracijos apie statybų užbaigimą surašymą.

4.2.25. Organizuoti Užsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darbų (statybos) užbaigimo komisijos darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją ir gauti Darbų užbaigimo aktą.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl Deklaracijos surašymo, atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pašalinti komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.

4.2.28. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei.

4.2.29. Ne vėliau, kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Darbų pradžios, pateikti paraišką medžiagoms, įrangai, gaminiams, įrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia (jeigu tiekia) Užsakovas.

4.2.30. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu išsamiai išanalizavo Pirkimo sąlygas, technines specifikacijas, bei kitus Pirkimo dokumentus ir įsitikino, kad sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, jie yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo geriausiomis žiniomis, nėra klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima riziką dėl galimų darbų, kurie Projekte ar kituose Sutarties dokumentuose nenumatyti, bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai užbaigti Darbus.

4.2.31. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ir kt. (taip kaip numatyta (jeigu numatyta) Sutarties C priede).

5. Draudimas:

5.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. **Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės savanoriškuoju draudimu.** Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

5.1.1.1. apdraustų Rangovo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei 100.000 Eur draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur išskaita;

5.1.1.2. Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas turi būti užtikrintas ne vėliau nei per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioti ne trumpiau, kaip iki atitinkamų kalendorinių metų pabaigos, bet ne trumpiau nei iki visų per atitinkamus kalendorinius metus užsakytų Darbų užbaigimo (galutinių Darbų aktų dėl visų atitinkamuose užsakymuose nurodytų Darbų užbaigimo ir perdavimo pasirašymo) dienos;

5.1.1.3. Rangovo bendroji civilinė atsakomybė būtų apdrausta atskirai dėl šioje Sutartyje numatytų Darbų;

5.1.1.4. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų bendrąją civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis.

5.2. Rangovas sudarytą Sutarties 5.1 punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą) bei įrodymus apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo.

5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) įrodymų apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą, Užsakovas turi teisę: a) įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų bei reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 5.000 Eur, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti Sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie 5.1 punkte numatytos draudimo sutarties kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

5.5. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas dėl bet kokios priežasties baigtųsi anksčiau nei nurodyta šioje Sutarties 5.1.1.2 punkte, taip pat pratęsus Sutartį dar vieniems kalendoriniams metams, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustatytosios Sutarties 5.1 punkte, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos arba iki atitinkamų kalendorinių metų pabaigos.

Užsitęsęs Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo įmokų bei šios ar bet kokių kitokių priežasčių sąlygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutūkimas ar tapimas neatitinkančia šios Sutarties sąlygų yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Rangovą prieš 10 darbo dienų, jei Rangovas per šį įspėjimo terminą nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei nustatytos šioje Sutartyje sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos. Už vėlavimą pateikti naują draudimo sutartį ar nepratęsti senąją, Rangovas privalo mokėti 0,1 proc. nuo Kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

6.1. Nereikalaujamas.

7. Garantijos:

7.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Pirkimo sąlygose ir Sutartyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

7.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atvesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jei minėtas terminas viršija Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų nurodytų Sutarties 7.2 punkte, nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams (įskaitant, bet neapsiribojant statybos produktus Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus darbus) suteikia 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdinams ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne trumpesnį kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų, arba jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų trūkumų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

7.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dėl tokių defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

i) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;

ii) atitinkamai sumažinti Darbų kainą;

iii) savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

7.8. Rangovas sutinka su Sutarties A ir B prieduose įtvirtintais įkainiais ir pagal šiuos įkainius įsipareigoja įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba, ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiais Rangovo ar trečiųjų asmenų turinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, nuo Užsakovo Darbų priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo.

8. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo sąlygose, Sutartyje, Projekte (jei jis yra parengtas) nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo sąlygos nenustato reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, suderintus su Užsakovu.

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančius medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalaus Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 8.1 punkte nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota įranga, atskiros dujotiekio dalys turi būti pažymėti tinkamais identifikaciniais ženklais ir nudažytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

8.4. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) tokios rūšies darbams teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Prieš surašant galutinį atitinkamame užsakyme nurodytą atliktų Darbų aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytą techninę ir kitą dokumentaciją (1 egz.):

8.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

8.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.5.3. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių kalba);

8.5.4. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pažymas;

8.5.5. protokolus ir aktus (Užsakovo patvirtintos formos): KDF-13, KDF-23, DIRS;

8.5.6. tinkamai užpildytą statybos darbų žurnalą;

8.5.7. geodezinę nuotrauką;

8.5.8. Rangovas taip pat turi pateikti Užsakovui tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

9. Subrangovai:

9.1. Per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios Rangovas privalo raštu pranešti, jam žinomų ir su Užsakovu suderintų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija nebuvo pateikta Pasiūlyme). Rangovas privalo iš anksto informuoti apie subrangovų ir jų kontaktinės informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatytų tvarkos ir sąlygų, privalo iš anksto informuoti ir su Užsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirčiai, rėmėsi

Pasiūlyme nurodytų subrangovų pajėgumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jų turimų pajėgumų, privalo vykdyti šie subrangovai.

9.4. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas **rėmėsi**, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB „Šakių hidrotechnika“, J. Kregždės firma.

9.5. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas **nesirėmė**, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: subtiekJai nežinomi.

9.6. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(ii) egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą. Pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (*jeigu tokia galimybė Sutartyje numatyta*), dėl valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų privalomų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir (ar) jų pridavimo metu, ir pan.;

(iii) nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Pašalinimo pagrindų nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai numatyta Pirkimo sąlygose.

9.7. Norėdamas pakeisti esamą ar pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį sutikimą raštu.

9.8. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

9.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Rangovas tokį subrangovą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

9.10. Užsakovui davus raštišką sutikimą, subrangovų papildymas ar pakeitimas nėra forminami atskiru Šalių raštišku susitarimu.

9.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

10. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

10.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.2. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

10.3. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatyta atsakomybė Užsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotų delspinigių (juos sumažinant)).

10.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki jo parengtame Grafike nustatyto galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo termino, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (su PVM) už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

10.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisės vykdyti atitinkamą veiklą, arba jei Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atliekant Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė Sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko nekvalifikuoti, išduotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį.

10.6. Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 1.000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros.

10.7. Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo (papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 1.000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 9 punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

10.8. Šalys Sutartį gali nutraukti Šalių susitarimu, šioje Sutartyje arba įstatymų nustatytais atvejais.

10.9. Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Kainos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

10.10. Šalys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai), neatsižvelgiant į tai, kuriame Sutarties punkte jos yra įtvirtintos, yra laikomos iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties pažeidimams.

10.11. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių matyti, kad kita Šalis pažeis Sutartį iš esmės. Tokiu atveju ji turi teisę iš pastarosios Šalies pareikalauti patvirtinimo, kad ši Sutartį įvykdys pilnutinai ir tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą tol, kol kita Sutarties Šalis patvirtina, kad ji Sutartį tikrai įvykdys tinkamai.

10.12. Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per nukentėjusios (Sutartį nutraukiančios) Šalies raštiškame pranešime nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais turi būti ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kurią kita (Sutartį pažeidžianti) Šalis gauna nukentėjusios Šalies raštišką pranešimą.

10.13. Laikoma, kad **Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą**, jeigu (neapsiribojant):

10.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų kokybės ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso Darbų kokybės trūkumų;

10.13.2. Rangovas per atitinkamus kalendorinius metus pakartotinai pažeidžia dėl atitinkamuose užsakymuose nurodytų Darbų parengtuose Grafikuose nustatytus galutinius šių Darbų užbaigimo terminus ir yra dėl šio Sutarties pažeidimo du kartus įspėtas raštu;

10.13.3. Rangovas pažeidė dujotiekį ir / ar sukėlė kitų nuostolių Užsakovui ir jų per Užsakovo nurodytą protingą terminą neatlygino;

10.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar) 9 punktų pažeidimai, dėl kurių Rangovui buvo taikyta Sutarties 10.5-10.7 punktuose numatyta atsakomybė ir (ar) jis buvo įspėtas raštu;

10.13.5. Laiku nemokamos draudimo įmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo sutartis, arba neužtikrinamas šių draudimo sutarčių nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu laikotarpiu;

10.13.6. Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas;

10.13.7. Rangovas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.14. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai bet kuriuo metu raštu įspėjęs Rangovą ir nesuteikdamas Rangovui jokių papildomų terminų Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančių aplinkybių pašalinimui, jeigu yra nors vienas iš žemiau nurodytų pagrindų:

10.14.1. Rangovas tampa nemokus;

10.14.2. Rangovui iškelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo tvarka;

10.14.3. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo byla;

10.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangovą (tiek savanoriškai, tiek priverstine tvarka);

10.14.5. Rangovas raštu pripažįsta Užsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i) apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie Rangovo nemokumą;

10.14.6. paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Užsakovui pagrįstai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Rangovo teisės, susijusios su Darbų vykdymu).

10.15. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

10.16. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą ne vėliau nei prieš 30 kalendorinių dienų Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10.17. Laikoma, kad Užsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant), jis vėluoja atlikti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus už Darbus daugiau nei 90 dienų. Šalys susitaria, kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių (juos sumažinant));

10.18. Jei Užsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, Rangovas gali, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštiškai pranešęs Užsakovui, nutraukti šią Sutartį bei reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

10.19. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

10.20. Šalis, vengianti mokėti pagal šią Sutartį (įskaitant delspinigių ir/ar baudų mokėjimą), privalo atlyginti kitai Šaliai visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) išlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokėti ir teismo išlaidas.

10.21. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ir ūkio subjektai (subrangovai), kurių pajėgumais rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jeigu šių subjektų pajėgumais buvo remtasi), prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

10.22. Atskiri atsakomybės už Sutarties pažeidimą atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties punktuose.

10.23. Šioje Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties pažeidimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

10.24. Be šios Sutarties 10.23 punkte nurodytų atvejų Sutartyje numatyta atsakomybė Rangovui taip pat gali būti netaikoma atsižvelgiant į Rangovo pastangas siekiant šių pažeidimų išvengti, juos ištaisyti kaip įmanoma greičiau, laiku įvykdytų įsipareigojimų dalį, pažeidimus sukėlusias priežastis, Rangovo elgesį (Sutarties pažeidimų skaičių Sutarties vykdymo metu, jų kartotinumą), pažeidimų sukeltas ar potencialiai galinčias kilti teises pasekmes ir pan.

11. Nenugalima jėga:

11.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

11.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

12. Bendrosios sąlygos:

12.1. Ši Sutartis, išskyrus Sutarties 5.1-5.3, 9.1 ir 9.3 punktus įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo. Sutarties 5.1-5.3, 9.1 ir 9.3 punktai įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis galioja vienerius kalendorinius metus į šį terminą neįskaitant atsiskaitymo terminų (išskyrus tas sąlygas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir suėjus šiam terminui) su galimybe ją pratęsti 2 (du) kartus po 1 (vienerius) metus (jeigu nėra pasiekta Sutarties 2.1 punkte nurodyta maksimali sutarties Kaina). Jeigu likus ne mažiau kaip 2 dviem mėnesiams iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Sutarties Šalių raštu nepareiškia apie tai, kad neketina pratęsti Sutarties galiojimo, Sutartis pratęsiama dar 1 (vieneriems) metams. Sutartis galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Šalys be tos sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

12.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

12.4. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų (*anglų kalba, jei reikalinga*) kalbomis ir yra saugoma ją pasirašiusių Šalių. Jei Sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba, angliškas šios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvišku variantu. Jei lietuviškas ir angliškas variantai nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui.

12.6. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą, kurie neturi teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų, Užsakovo atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų paskelbti PJ nustatyta tvarka:

Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	

Šalys turi teisę pakeisti Sutartį dalyje dėl atstovų, atsakingų už Sutarties vykdymą, pakeitimą kitais atstovais informuodamos viena kitą Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka.

12.7. Šalys įsipareigoja pasikeitus Šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, pranešimų siuntimo adresui, elektroninio pašto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisinės registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą šalį. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomą Šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.

12.8. Visi vykdant šią Sutartį Užsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslapyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikyti 10 metų pradedamus skaičiuoti nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

12.9. Užsakovui pageidaujant, Šalys pasirašo atskirą rašytinį susitarimą dėl konfidencialios informacijos pagal Užsakovo pateiktą formą (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo sąlygose).

12.10. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

12.11. Šalys susitaria, kad be PJ 97 straipsnyje įtvirtintų atvejų, Rangovas gali būti pakeistas nauja Sutarties šalimi teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalį jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties kylančios Rangovo teisės ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) pakeitimas nelemia kitų esminių sutarties pakeitimų bei taip nesiekama išvengti PJ taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Šalies pakeitimu sutinka Užsakovas. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą

ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo sąlygose, Sutartyje ar teisės aktuose). Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas (nauja Sutarties šalis) privalo turėti ne mažesnę profesinę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo sąlygose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais būtiniais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti Šalį įforminamas Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, Magistralinių dujotiekių remonto darbų kainos (įkainiai) – 11 lapų.

13.2. B priedas, Avarinių remonto darbų kainos (įkainiai) – 11 lapų.

13.3. C priedas, Pirkimo sąlygos, jų patikslinimai ir paaiškinimai – 26 lapai.

13.4. D priedas, Darbų vykdymo grafikas (-ai) (po to, kai jis (-ie) yra parengiamas (-i) pagal Sutartyje įtvirtintas sąlygas).

13.5. E priedas, Subrangovų sąrašas (jeigu jis yra pateikiamas Sutarties 9.1 punkte nustatyta tvarka) – ... lapai.

13.6. F priedas, Pasiūlymas, jo patikslinimai ir paaiškinimai – 122 lapai.

14. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

14.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. Rangovo: Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT2204914143, tel. (8 5) 270 0718, faks. (8 5) 270 0717, el. p. info@alvora.lt, www.alvora.lt.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT89 2140 0300 0351 9727, Luminor Bank AB, SWIFT kodas NDEALT2X.

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius

Andrius Dagys

Rangovas

UAB „Alvora“

Generalinis direktorius

Nikolaj Kolesnik

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO DARBŲ KAINOS (ĮKAINIAI)

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	3.620,00
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	119,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.100,00
1.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.000,00
1.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	6.643,00
1.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
1.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
2.	DN 150	
2.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą	3.982,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	147,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.310,00
2.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.700,00
2.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.307,00
2.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
2.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
3.	DN 200	
3.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	4.380,00
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	178,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.541,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
3.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.470,00
3.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.038,00
3.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.802,00
3.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.938,00
4.	DN 250	
4.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	7.780,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	194,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	4.100,00
4.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.800,00
4.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.218,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	6.806,00
4.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.279,00
5.	DN 300	
5.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	8.600,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	199,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	4.850,00
5.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	13.100,00
5.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	12.503,00
5.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.668,00
5.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.477,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.	DN 350	
6.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	9.800,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	224,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	5.100,00
6.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	14.750,00
6.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	14.078,00
6.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.947,00
6.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.209,00
7.	DN 400	
7.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	10.500,00
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	250,00
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	6.000,00
7.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.200,00
7.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	15.450,00
7.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.879,00
7.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.590,00
8.	DN 500	
8.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	13.486,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	372,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	6.500,00
8.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	19.120,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
8.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	18.004,00
8.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	11.987,00
8.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.418,00
9.	DN 700	
9.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	15.300,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	499,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.100,00
9.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	23.900,00
9.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	22.400,00
9.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	15.639,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
9.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.095,00
10.	DN 800	
10.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	16.100,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	623,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.900,00
10.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	25.850,00
10.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	24.250,00
10.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.908,00
10.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.501,00
11.	DN 1000	
11.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą	19.239,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.090,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	8.400,00
11.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	32.100,00
11.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	29.828,00
11.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	20.893,00
11.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.620,00
12.	DN 1200	
12.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	20.667,00
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.238,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	8.900,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
12.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	36.300,00
12.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	33.649,00
12.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	23.376,00
12.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	10.334,00
13.	Kiti darbai **	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	630,00
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	570,00
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	100,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 1 m ³ /1 km)	30,00
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m ³	120,00
13.6.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m ³ , kaina už 1 val.	50,00
13.7.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m ³ , kaina už 1 val.	75,00
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m ³ , kaina už 1 val.	90,00
13.9.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	180,00
13.10.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	140,00
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	200,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	160,00
13.13.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius, siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą 1 parai (24 valandoms)	3.550,00
13.14.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be atkasimo/užkasimo darbų ir KMK kainos) 1 komplektas	1.785,00
13.15.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas	400,00
13.16.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui kaina už 1 metrą	74,00
13.17.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui kaina už 1 metrą	84,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui kaina už 1 metrą	107,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui kaina už 1 metrą	139,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui kaina už 1 metrą	286,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui kaina už 1 metrą	368,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui kaina už 1 metrą	609,00
13.23.1.	MD DN 150 pragrėžimas po slėgiu panaudojant spec. įrangą (toliau – įrangą), įskaitant: įrangos mobilizaciją, pragrėžimą, flanšo užsandarinimą, aklės (klok o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant visas medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.23.1.1.	MD DN 150 pragrėžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt. ***	24.250,00
13.23.1.2.	Įrangos panaudojimas aklės (klok o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragrėžimo), kaina už 1 vnt.	2.125,00
13.23.1.3.	medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klok o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.375,00
13.23.2.	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragrėžimo), kaina už 1 vnt.	3.735,00
13.24.	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę	700,00
13.25.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) išvežimas ir pridavimas į Užsakovo nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, t/km	16,00
	IŠ VISO už 1 - 13 punktus:	884.466,00

*- jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampioji vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliomis žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.23 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

***- jei užsakoma 2 arba daugiau vnt., antro ir sekančių pragrėžimų įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,5$.

Pastabos:

- 1) Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).
- 2) Jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 3) Izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 4) Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 5) Bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 6) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 7) 13.9-13.12 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m viename objekte.
- 8) 13.15-13.22 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei vienu užsakymu užsakomų prekių vienos pozicijos kiekis bus didesnis kaip 10 m.
- 9) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

Užsakovas
AB „Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys



Rangovas
UAB „Alvora“
Generalinis direktorius
Nikolaj Kolesnik



AVARINIŲ REMONTO DARBŲ KAINOS (JKAINIAI)

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	5.430,00
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	119,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	176,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.310,00
1.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.700,00
1.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.307,00
1.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
1.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
2.	DN 150	
2.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	5.973,00
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	147,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	187,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.541,00
2.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.470,00
2.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.038,00
2.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.434,00
2.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.806,00
3.	DN 200	
3.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	6.570,00
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	178,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	198,00
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	2.795,00
3.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.317,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (ikainis) be PVM (Eur)
3.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.842,00
3.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.802,00
3.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	3.938,00
4.	DN 250	
4.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	11.670,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	194,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	253,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	4.510,00
4.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.280,00
4.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.640,00
4.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	6.806,00
4.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui	4.279,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	
5.	DN 300	
5.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	12.900,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	199,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	264,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	5.335,00
5.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	14.410,00
5.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	13.753,00
5.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	7.668,00
5.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	4.477,00
6.	DN 350	
6.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	14.700,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	224,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	319,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	5.610,00
6.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.225,00
6.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	15.486,00
6.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.947,00
6.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.209,00
7.	DN 400	
7.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	15.750,00
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	250,00
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	341,00
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	6.600,00
7.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	17.820,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
7.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, tarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.995,00
7.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, tarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.879,00
7.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, tarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	5.590,00
8.	DN 500	
8.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, tarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	20.229,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	372,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	440,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.150,00
8.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, tarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	21.032,00
8.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, tarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	19.804,00
8.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, tarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	11.987,00
8.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui	7.418,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	
9.	DN 700	
9.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	22.950,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	499,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	7.810,00
9.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	26.290,00
9.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	24.640,00
9.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	15.639,00
9.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.095,00
10.	DN 800	
10.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m*	24.150,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	623,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	660,00
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	8.690,00
10.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	28.435,00
10.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	26.675,00
10.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	16.908,00
10.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	8.501,00
11.	DN 1000	
11.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	28.859,00
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.090,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	825,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	9.240,00
11.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	35.310,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
11.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	32.811,00
11.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	20.893,00
11.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	9.620,00
12.	DN 1200	
12.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už 1 m *	31.001,00
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.238,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.100,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 galo nupjovimas)	9.790,00
12.6.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	39.930,00
12.6.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	37.014,00
12.7.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	23.376,00
12.7.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, darbų vykdymui	10.334,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, gerbūvio atstatymą, , išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 m)	
13.	Kiti darbai **	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	693,00
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	627,00
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	110,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 1 m ³ /1 km)	33,00
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m ³	132,00
13.6.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m ³ , kaina už 1 val.	55,00
13.7.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m ³ , kaina už 1 val.	83,00
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m ³ , kaina už 1 val.	99,00
13.9.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	198,00
13.10.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	154,00
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	220,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	176,00
13.13.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius , siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą 1 parai (24 valandoms)	3.905,00
13.14.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be žemės darbų ir KMK kainos) 1 komplektas	1.964,00
13.15.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas	440,00
13.16.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui kaina už 1 metrą	81,00
13.17.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui kaina už 1 metrą	92,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui kaina už 1 metrą	118,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui kaina už 1 metrą	153,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui kaina už 1 metrą	315,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui kaina už 1 metrą	405,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui kaina už 1 metrą	670,00
13.23.1.	MD DN 150 pragrėžimas po slėgiu panaudojant spec. įrangą (toliau – įrangą), įskaitant: įrangos mobilizaciją, pragrėžimą, flanšo užsandarinimą, aklės (klok o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant visas medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.23.1.1.	MD DN 150 pragrėžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt. ***	24.250,00
13.23.1.2.	Įrangos panaudojimas aklės (klok o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragrėžimo), kaina už 1 vnt.	2.125,00
13.23.1.3.	medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klok o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.375,00
13.23.2.	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragrėžimo), kaina už 1 vnt.	3.735,00
13.24.	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę	770,00
13.25.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) išvežimas ir pridavimas į Užsakovo nurodytą įmonę, t/km	18,00
	IŠ VISO už 1 - 13 punktus:	999.388,00

*- jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.23 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

*** - jei užsakoma 2 arba daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,5$.

Pastabos:

- 1) Intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).
- 2) Jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 3) Izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 4) Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 5) Bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 6) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 7) 13.9-13.12 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m viename objekte.
- 8) 13.15-13.22 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų prekių vienos pozicijos kiekis bus didesnis kaip 10 m.
- 9) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius

Andrius Dagys

Rangovas

UAB „Alvora“

Generalinis direktorius

Nikolaj Kolesnik