
SUTARTIS

N, l/ 1"5 - y' f
2018 m. lapdllio 0h.

Kaunas

Kauno Zaliakalnio progimnazijos, registruotos buveines adresas Sirvintq g. 15, Kaunas, [mones
kodas 190135970, atstovaujama direktores Jurgitos Bugenienes, toliau vadinama UZsakovu

UAB ,,EDS projektai", [mones kodas 302592450, atstovaujama technikos direktoriaus Darudio
Barkausko, toliau vadinama Rangovu, sudareme SiE fiksuotos kainos sutart[ (toliau - Sutartis):

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutarties objektas: Kauno labakalnio progimnazijos vidaus patalpq remonto darbai (toliau -
Darbai).
1.2. Darbtl kaina yra 154.573,83 Eur su PVM (vienas Simtas penkiasdeSimt keturi tlkstandiai penki
Simtai septyniasdeSimt trys eurai 83 ct.).
1.3. Darbq kaina paskaidiuota pagal techninq specifikacij4 (toliau - Technind specifikacija).
1.4. I Sutarties kain4 itrauktas visas uZ Darbq atlikim4 ir kitq [sipareigojimq pagal Sutartl vykdym4
numatytas uZmokestis.
1.5. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasifllymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jq reikalavimai
yra privalomi Sutarties Salims.
1.6. Sutartis isigalioja tik po to, kai j4 pasiraSo abiejq Saliq [galioti atstovai ir Rangovas pateikia pirkimo
dokumentuose reikalaujam4 Sutarties [vykdymo uZtikrinim4. Sutartis galioja iki 2019 m. sausio 3 d..
1.7. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali b[ti keidiamos, iSskyrus Lietuvos
Respublikos vieSqjq pirkimq [statyme numatytas iSimtis. Sutarties s4lyglt keitimu nebus laikomas Sutarties
sqlygll koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybes nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.
1.8. Rangovas Sutardiai vykdyti pasitelkia Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasifilyme:.
Subrangovtl keitimo tvarka nurodyta 12.15 - 12.17 punktuose.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI
2.1. Darbq atlikimo terminai:
2.1.1. Sutartis lsigalioja pateikus sutarties [vykdymo uZtikrinimE.
2.1.2. Darbq atlikimo terminas iki 2018 m. gruodZio 3 d.
2.1.3. Darbai gales bfiti vykdomi pasibaigus pamokoms, savaitgaliais arba moksleiviq atostogq metu.
Darbus vykdant koridoriuose iki pamokq turi koridoriai i5valomi ir paruo5iami, kad jais galetq vaik5dioti
moksleiviai. Laiptines turi b[ti remontuojamos etapais, Sonine laiptine gales bflti pradeta remontuoti, tik
baigus remontuoti pagrindinq laiptinq. Laikoma, kad darbai atlikti, kai bus atlikti ir perduoti darbai,
patalpos iSvalytos, nu5luostytos dulkes.

3. 5a.u1r PATVIRTINIMAI
3. 1. Sudarydamas 5i4 Sutarti Rangovas patvirtina, kad:
3. 1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos [statymo 5 straipsnyje nurodytuose
draudZiamuose susitarimuose ir susitarimuose, paZeidZiandiuose VieSqjtl pirkimq [statyme nurodytus
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principus.
3.1.2. Jis turi visus atestatus darbams atlikti, Zinias, patirt[ ir kvalifikacij4 reikalingas Siai Sutardiai

[vykdyti.
3.1.3. SusipaZino su statybos objektu, aplinkybemis ir s4lygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su

Technine specifikacija ir neturi jokiq pretenzijq irlar pastabq del galimybes atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyt a tv arka ir sqlygomis.
3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkam4 Darbams atlikti kvalifikacijq,t.y. turintys valstybes
institucijq i5duotus dokumentus, suteikiandius teisq atlikti Darbus pagal iSduotus ir galiojandius
sertifikatus, patvirtinandius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo [ranga.
3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i5samiai ivertinEs bfltinus Darbus, statybos medZiagtS [rengimq bei
darbo jegos vertes bei rinkos kainas, galimus jq svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiu. "1

3.1.6. Gerai i5analizavo ir suprato Darbtl pobfld[ bei jq apimt[, pagal Techninq specifikacijq Darbq
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto f,rzinius matmenis ir bflklq, numatd ir ivertino
visus sudetinius Darbus, medZiagas, irangq priemones, paslaugas ir kitus isipareigojimus, taip pat visus
kaStus, butinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant [vykdyti Sutart[ reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas,
priemones, [rengimus, paslaugas, kuriq Rangovas nenumate arba netinkamai numate sudarant Sutart[,
tadiau jie yra butini Siai Sutardiai [vykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo le5omis ir neturi teisds
reikalauti padidinti Sutarties kain4.
3.1.7. Iki Sutarties pasira5ymo gavo Darbams pradeti biitinus dokumentus, su kuriais jis i5samiai kaip
savo srities profesionalas susipaZino ir jokiq klausimq ar neai5kumtl del jq neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI
4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra5yrnus, breZinius ir specifikacijas, [skaitant visas su tuo
susijusias pareigas, teises ir rizikas.
4.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bfltini vykdant Sutarti, Rangovas turejo juos
numatyti ir [vertinti sudarydamas Sutart[ bei privalo juos atlikti.
4.3. Leidimq ir licencijq reikalingq Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos irlarba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, [skaitant ir visus b[tinus bandymus, iforminimas ir jos
perdavimas UZsakovui, reikalingi irlarba naudingi Zymejimo ir matavimo darbailpaslaugos taip pat yra
priskiriami Darbams.
4.4. Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jq atlikimo faktq tiktai juos
tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jq rezultatus, visus bttinus lydindiuosius dokumentus bei
medliagqb atlikus visus bfitinus Darbq rezultato bandymus.

5. DARBV PERDAVIMAS _ PRIEMIMAS
5. 1. Rangovas ne veliau kaip einamojo menesio paskutinE darbo dien4 pateikia UZsakorui atliktq darbq
akt4 atlikq darbq ir iSlaidq apmokejimo paZym4. Nepateikus atliktq darbq akto nustatytu terminu, atliktq
darbq aktavimas nukeliamas I kit4 menes[. UZsakovas privalo apZilreti priduodamus atliktus Darbus ir
pasira5yti akt4 (su pastabomis ar be jq) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne veliau kaip per 5 darbo dienas.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktq Darbq apimtys neatitinka nurodytq Rangovo pateiktame akte
arba Darbai atlikti su tr[kumais, Rangovas privalo i5taisyti minet4 akt4. Pataisyt4 atliktq darbq akt4
Rangovas privalo pateikti ne vdliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto grpinimo pataisymui datos, prie5ingu
atveju aktavimas nukeliamas I kita menes[. PVM s4skaita faktflra uZ atliktus darbus pagal suderint4 ir
pasira5yt4 atliktq darbq aktq pateikiama ne veliau kaip iki kito menesio l0 kalendorines dienos.
5.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikyis Sutartyje ir jos prieduose i5vardintq Darbq
sudeties ir, UZsakovui pareikalavus, prideti bltinus Darbq rUS[ ir apimt[ patvirtinandius apskaidiavimus ir
dokumentus.



5.3. Pirmines apZilros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo i5taisyti ne veliau kaip per
UZsakovo nurodyt4 technologiSkai reikaling4 proting4 termin4.
5.4. Salys ai5kiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikttl darbq aktas nera galutinis Darbq priemimas

- perdavimas. Sis Darbq priemimas bei ,,aktavimas" yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei
uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvien4 menes[ vykdyti. Rangovas turi imtis visq imanomq ir racionaliq
priemoniq, apsaugant atliktq Darbq rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo,
i5skyrus del force majeure aplinkybiq, laikomq stichinemis nelaimemis, izlka iki jo perdavimo UZsakovui
tenka Rangolui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darbq kaina jam
buvo visiSkai ar dalinai sumoketa.
5.5. Rangovas kartu su kiekvienu atliktq darbq aktu UZsakovui pateikia atitinkama dal[ vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutin[ akte - vis4 vykdom4j4 dokumentacij4.
5.6. Uisakovas pasilieka sau teisg nemokOti ui su trfrkumais atliktus Darbus,jei trukumq faktas'yra
pagristas, tol, kol tokie trukumai nebus iStaisyti ar pa5alinti.
5.7. Jei UZsakovas pastebi jau priimtq Darbtl pagr[stus trtikumus, kuriq jis nepastebejo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo praneSti apie trukumus Rangovui per l5 (penkiolika) kalendoriniq dienq po jq
pastebejimo. Prane5us apie trukumus, Rangovas privalo i5taisyti juos per UZsakovo nurody4
technologi5kai reikalingq proting4 termin4. feigu Rangovas per nurodytq protingq terminq nepaialina
atlikttq Darbq trfrkumq, apie kuriuos j[ informavo UZsakovas, tai jis privalo atlyginti Uisakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trdkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trediuosius
asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iilaidos tretiesiems asmenims trilkumams ialinti) yra
iiskaitomi i5 Rangovui mokdtinq sumq.

6. DARBU KAINA
6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina 154.573,83 eurq su PVM, i5 jqPVM
sudaro 26.826,86 eury.
6.2. I darbq kainE turi btti [skaityti visi mokesdiai ir visos tiekejo i5laidos, [skaitant ir i5laidas, patiriamas
uZ s4skaitq pateikim4 informacin6s sistemos ,,E. s4skaita" priemondmis, taip pat ir galimus kiekio
svyravimus iki 15 procentq.
6.3. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bltini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti uZ

Sutartyje nurodyt4 Darbq kainq.
6.4. Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutarti atliktus Darbus sumai nustatyti turi bfiti s4matose nurodytos
fiksuotos Darbq etaptl kainos.
6.5. S4matose nurodytos Darbq etaptl fiksuotos kainos gali blti sumoketos Rangovui dalimis
atsiZvelgiant I faktiSkai atlikt4to Darbo etapo dali, Sutarties 8.1. - 8.3. punktuose numatyta tvarka. Tokiu
atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priZi0retojas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo etapo apimt[, turi [vertinti, kokia Darbo etapo dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
prane5ti Rangovui.
6.6. Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina keidiama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui. Sutarties
kaina perskaidiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokesdio [statymo pakeitimo

[sigaliojimo dienos. Perskaidiuota kaina taikoma po perskaidiavimo atliktiems Darbams apmoketi. Sutarties
kaina del kitq mokesditl perskaidiuojama nebus.
6.7. Sutarties kaina perskaidiuojama, atsiZvelgiant I darbo apmokejimo, [renginiq Statybos produktq ir
kitq darbq sudedamqjq daliq sqnaudtl pokydius. Perskaidiavimas atliekamas laikantis Zemiau pateiktq
nuostatq.
6.7.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas m6nesinis
statybos s4naudq kainq indeksas (,,Visi statiniai").
6.7.2. [ndeksavimo laikotarpis - tai laikotarpis, per kuri lndeksas pakinta tiek, kad turi b[ti
perskaidiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradLia laikomas tas m6nuo, kur[ buvo sudaryta
Sutartis. [ndeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip l2 kalendoriniq menesiq.
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6.7.3. Sutarties kaina gali blti perskaidiuojama, kai lndekso pokytis yra ne maZesnis kaipZ proc. nuo

sutarties pasira5ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.
6.7.4. Sutarties kaina perskaidiuojama bet kuriai i5 SaHq pateikus kitai Saliai pra5ym4 perskaidiuoti
Sutarties kain4. Pra5yme turi b[ti nurodytas Sutarties kainos perskaidiavimui naudojamas Indeksavimo
laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasira5o susitarim4 del kainos perskaidiavimo.
Nei viena i5 Saliq neturi teises atsisakyti pasira5yti tok[ susitarim4 be pagr[stq prieZasdiq.

6.7 .5. Sutarties kaina perskaidiuojama pagal Lemiau nurodyt4 formulq:

Perskaidiuota sutarties kaina : PD+((SK - PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuleje:
PD - iki pra5ymo pateikimo UZsakovo priimtq Darbqverte su PVM; *r

SK - perskaiEiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
lPr - Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;
IPb - Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme).

6.7.6. Perskaidiavus Sutarties kain6 Saliq susitarimu pasira5omas papildomas susitarimas prie Sutarties.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS
7.1. Atliekamiems Darbams, Darbq kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai apibreZiami Pirkimo s4lygose, Technineje specifikacijoje bei Pasi[lyme. Rangovas,

atlikdamas Darbus, turi laikytis [statymq ir kitq Teises aktq reikalavimq.
7.2. Leidimq, atestatq licencijq ir sertifikatr; reikalingq Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,

reikalingos irlarba naudingos vykdomosios dokumentacijos, [skaitant ir visus bltinus bandymus,

[forminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi irlarbanaudingi Zymejimo ir matavimo darbai taip pat

yra priskiriami Darbams.
7.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad tinkama (Pirkimo s4lygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo

kvalifikacija bfitq uZtikrinama vis4 Sutarties galiojimo laikotarp[.
7.4. Rangovas, UZsakovui pareikalalus, per UZsakovo nustatytq termin4 privalo pateikti UZsakovui
pakankamus [rodymus, jog jis turi visus pagal Teises aktq reikalavimus bltinus Darbrl atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teises aktq nustatytus dokumentus.
7 .5- Rangovas, prieS paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (q dal[),
privalo maZiausiai prie5 I (vien{ dien4 apie tai UZsakov4. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar

statybos darbus apie tai ra5tu nepranesqs UZsakovui, tai, UZsakowi pareikalavus, Rangovas savo s4skaita

privalo t4 Darb4 atidengti patikrinimui.
7.6. Salys turi teisq uZsakyti reikalingas ekspertizes atliktq Darbq kokybei nustatfli. Ekspertizes

atlikimo i5laidas apmoka ekspertizE uZsakiusi Salis. Jei ekspertizes metu neiSai5kinamos kitos Salies

klaidos, ekspertizes attikimo i5taidas apmoka Salis, padariusi klaid4 (-as).

7.7. Jeigu Rangovui kiltq abejoniq del Darbq vykdymo, del ivairiq kitrl nuo Rangovo nepriklausandiq,

aplinkybiq sudarandiq gresme Darbq tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas privalo
prane5ti UZsakovui iki Darbq vykdymo pradZios. Rangovas, pastebejqs netikslumq Technineje
specifikacijoje ar jos neatitikimq Teises aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakov4 ir
Darbus pratEsti tik po UZsakovo nurodymo.
7.8. Rangovas garantuoja, jog Darbq rezultato perdavimo - priemimo akto (-q) pasiraSymo metu Darbq
rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trukumq, kurie panaikintq arba sumaZintq
Darbq rezultato vertq arba tinkamum4 [prastam panaudojimui.
7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodytq terminq garantijas, kurios negali blti
trumpesnes uZ nurodytas Lietuvos Respublikos statybos [statyme ir kituose Teises aktuose, ir kurirl
terminas pradedamas skaidiuoti nuo galutinio Darbq perdavimo - priemimo akto arba nuo statybos

uZbaigimo akto pasira5ymo tarp Saliq dienos. Tuo atveju, jei [statymai nustato ilgesnius garantinius



terminus, taikomi istatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias garantijas:
7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) - ne maLiat kaip 5 metai;
7.9.2. Garantija pasleptiems statinio elementams - l0 metq, o jeigu nustatoma Siuose elementuose tydia
paslepti defektai - 20 metq;
7 .9.3. Rangovo pateikiamai [rangai ir medZiagoms - ne maLiau, kaip 2 metai.
7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negalejo Darbq rezultato ar jo
dalies naudoti del nustatytq trukumq, uZ kuriuos atsako Rangovas.
7 .ll. Apie pastebetus per garantin[ termin4 Darbq trukumus UZsakovas ra5tu informuoja Rangov4.
7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darbq trukumai f,rksuojami atskiru Saliq sura5ytu aktu. Siame
akte nurodomas terminas, per kurf Rangovas [sipareigoja nemokamai i5taisyti garantiniu terminu
atsiradusius trukumus, kurie atsirado ne del UZsakovo kaltes/ ne del trediqjr+ asmenq kaltes (i5skynrs
UZsakovo samdomus Subrangovus)/ ne del force majeure aplinkybit5 jq i5taisymo bldas bei tvarka.'Jei
Rangovas prane5ime nurodytu laiku neatvyksta apZi[reti Darbq trukumq bei nepasira5o akto, j[
viena5aliSkai pasiraSo UZsakovas.
7.13. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darbq rezultato trukumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
nurodyti Darbq perdavimo - priemimo akte, ar ne (t. y. tiek uZ akivaizdLius, tiek uZ pasleptus trukumus).
7.14. Jei dhl Rangovo netinkamai atlikttq Darb4 sugadinamas Uisakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos Ui,sakovo sistemos, [renginiai, statiniai ar pablogija jq veikimas, Rangovas atlygina
Uisakovo i1laidas, susijusias su atsirudusiq neigiamq pasekmiq Salinimu, ir ddl to Uisakovo patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo negindijami ir papildomai nebe[rodinetini bei Sia

Sutartimi SaliqpripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ne vdliau,
kaip per UZsakovo nurodyt4terminq pervedami i UZsakovo banko s4skait6 nurody4 Sutarties l6 skyriuje

,,Saliq rekvizitai", ar bet koki4 kit4 UZsakovo raStu nurodyt4 banko s4skait4.
7.15. Garantinio termino metu atsiradus Darbq defektams, garantinis terminas tai Darbq daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane5imo apie defektus dienos iki visi5ko defektq
paSalinimo dienos. Po visi5ko defektq pa5alinimo garantinis terminas yra pratqsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbq, jiems panaudotq medZiagq, [rangos, priemoniq komplektuojamoji
detale pakeidiama garantinio aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks
Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaiEiuojamas i5

naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

8. ATSISKAITYMAS UZ OANTUS
8. l. UZsakovas uZ atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu pagal atliktq darbq aktus per l0 darbo
dienas po atliktq darbq aktq, atliktq darbq ir i5laidq apmokejimo paZymq ir PVM s4skaitq-faktlrq gavimo
dienas gavus le5as i5 Kauno miesto savivaldybes administracijos, tadiau neilgiau kaip per kaip 30 dienq.
8.2. UZsakovas turi teisq nepasira5yti atliktq darbq aktq ir atliktq darbq ir i5laidq apmokejimo paZymq,
jeigu del Rangovo kaltes nepa5alinti anksdiau nurodyti apmoketi pateiktq Darbq defektai.
8.3. UZsakovas turi teisq sulaikyti apmokejim4 jei:
8.3.1. po atliktq Darbq perdavimo - priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasira5ymo dienos
paai5keja atliktq Darbq trukumai, j"ig., j.I nebuvo imanoma pastebeti Darbq perdavimo - priemimo metu;
8.3.2. po atliktq Darbq perdavimo - priemimo akto (Darbq etapo ar vistl Darbq) pasiraSymo dienos
paai5keja, kad UZsakovui padaryti nuostoliai del Rangovo kaltes (pvz. sugadinta [ranga, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) - iki nurodytq aplinkybiq pa5alinimo momento. Siro atveju negali bfiti
sulaikyta daugiau moketinq sumq, negu gali reiketi tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;
8.3.3. Rangovas nevykdo kitq savo [sipareigojimq pagal Siq Sutart[.
8.4. Jei Rangovui pagal 5i4 Sutarti yra priskaidiuotos netesybos, UZsakovo mokdtina suma maZinama
priskaidiuotq netesybq suma. UZsakovas turi teisq priskaidiuotas netesybas i5skaidiuoti i5 bet kokiq
Rangowi atliekamq mokejimq teises aktq nustatyta tvarka praneSant apie tokiq netesybq [skaitym4.
8.5. UZsakovas uZ Darbus atsiskaito mokejimo pavedimu I Sutartyje nurody4 (-as) banko s4skait4 (-
as), naudoj antis informac ine sistema,.E. s4skaita".
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s. uZsaxovo rntsns IR PAREIGoS
9.1. UZsakovoPareigos:
9.1.1. Tinkamai ir s4liningai vykdyti Sutart['
g.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacij6 reikalinga Sutardiai vykdyti.

9. 1 .3. Organizuoti itatybos darbq technines prieZiiiros vytlVma.
g.1.4. Priimti i5 Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus tr[kumams irlar defektams, sristabdyti Darbus iki jie bus pasalinti. Darbq trukumai irlar

defektai [forminami rasytiniais aklais, [rasais statybos darbq Zirrnale'

g.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priemim4naudojimui'

g.1.7. [traukti i byla trediuoju asmeniu Rangl.r6 jeigu ulsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinl

del padarytq nuostoliq atliekant Darbus'

9.1.g. UZtikrinti Runiouo, jo darbuotojq bei atstovq patekim4 [ objekt4 tiek, kiek tai bltina atlikti Darbus

bei [vykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus' 
-

g.l.g. U2tikrinti, kad biiqpaskirti asmenyt, [,r.i. vykdys objekto statybos techninq prieZifir4'

9.l.10.patikrinti Rangovo baigtus oarbus ir, nusiadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus

reikalavimus bei atliktq darbq utt" ,*odyos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais

terminais bei s4lygomis rastu putri.tirti Rangovo pateiktus atliktq darbq aktus'

9.1.11. Gavus ra5ytin[ Rangovo pra5ym6 pJr lg^dientr po galutinio uZbaigimo akto [forminimo dienos

grqzintrRangovui Sutarties s4lygtt [vykdymo uZtikrinim4'

9.2. UZsakovo teises:
g.2.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteleje.

g-2.2. Jeigu Rangovas nukrlpsta nuo Sutarties salygtl, Darbq dokumentt5 Darbq atlikimo graftko'

nesilaiko teises aktq ar statybos normatyviniq techninirl dokumentq reikalavimq irlar Statybos darbq

vykdymo protokoluos" rrrrodytqpug.i.qn rrodymqir/ar netinkamai pildo Darbqvykdymo dokumentacij6

reikalauti pasalinti trukumus, n"-oteti uz netintamai atliklus Darbus, sustabdyti kitq Darbq atlikima iki

tinkamo paZeidimtlpa5alinimo . i . t:--^.: o--+^*r^- ,,.,r-,r.m
g.2.3. Savo nuoZiu'ra vykdyi kontrolq ir prieZilr4 objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdym4 ir,

aptikus sutarties vykdymo trflkumus irlai paLeidrmui, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus irlatba

atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisq nurodyi terminQ Rangovui Sutarties vykdymo trukumams

paSalinti.
g.2.4. Pateikti Rangol.tri papildom4 informacijfu kuri perduodama skaitmenine forma arba

telekomunikacinemis priemonemis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISITS

10.1. Rangovo Pareigos:
10.1.1. Tinkamai ir s4Ziningai vykdyti Sutarti'

10.1.2. Nustatytuoju laiku iruo"ii, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus

ir istaisyti defektus per Darbtl garantin[ laitca uiit inti, kad atlikus Darbus objektas gales bflti naudojamas

pagal funkcinqpaskirt[ r. -,: -----.^r-*.i -^+^il+^*o L^-lrrrreir
10.1.3. UZtikrinti, kadbarbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai,l".o.d{i pateiktame konkursiniame

pasifilyme, atitinkantys konkurso selygrl aprase nustatyus kvalifikacijos kriterijus, turintys galiojandius

kvalif,rkacijos atestatus ar teises prip#ir,lrno pazymas, leidziandias vykdyti konkurso sqlygq aprase ir

Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu 
- 
kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtq Sutardiai

,"pusibuigus, jis turi btti pratqstas ir galioti vis4 Sutarties [gyvendinimo laikotarp['

10.1.4. Savarankiskai apsirupinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti'

MedZiagos turi atitikti 'iectrnineje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. uzsakovui turi bflti pateikti

medZia gq sertifikatai arb a atitiktie s deklaracij o s'

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali bflti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kok[

saugiai, be neigiamos [takos UZsakorui galima gauti Statybos aiksteleje ar Salia jos. Rangovas savo lesomis



privalo frengti apskaitos prietaisus ir apmoketi uZ sunaudot4 vanden[ bei elektr4 rinkos kainomis, kurias
moka energetiniq iStekliq tiekimo [monems.
10.1.6. Rangovo personalas turi blti kvalifikuotas, igudqs ir turintis patirt[ atitinkamam Darbq vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo personal4 kuris nekompetentingai ar
aplaidLiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties s4lygq arba savo elgesiu kelia gresmq saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.
10.1.7. UZtikdnti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aik5teleje, jos prie5gaisrinq apsaug4 ir
aplinkos ekologinq apsaugto objekte esandio turto apsauge nuo meteorologiniq s4lygq poveikio ir kitokio
jo sugadinimo.
10.1.8.Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniq s4lygq
poveikio ir kitokio jq sugadinimo iki objekto pridavimo priemimo naudoti komisijai dienos.
10.1.9.Savo le5omis kompensuoti atliktus Darbus, kurie ivertinti kaip darbai su trukumais d'rba

neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i5 to kylandius nuostolius.
Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija pildyti statybos darbq Lumal4.

[forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka sura5yti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jq rezultatus perduoti UZsakovui.

Kontrolq vykdyti periodiSkai pagal reikalavimus bei gavus UZsakovo nurodymus.
Pateikti UZsakolui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo i5veZim4 [ tam

specialiai skirtas vietas.
10.1.14. Savo le5omis [rengti laikinus statybos aikSteles aptverimus i5 medZiagos, suderintos su

UZsakovu.
I 0. I . 1 5. UZtikrinti, kad I objekto teritorij4 nepatektq pa5aliniai asmenys.
10.1.16. Per l0 darbo dienq nuo darbq pradZios suderinti su UZsakovu ir [rengti prie statybos
aik5teles stend4 su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniq isipareigojimq vykdymo
terminus.
10.1.17. Perduoti UZsakovui statybos techninq-iSpildom4j4 dokumentacij4 ir, jeigu reikia pagal LR
[statymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus.

10.1.10.
10.1.1 1.

10.1.12.
10.1.13.

10.1,18. Iki visq Darbq perdavimo UZsakovui paruo5ti ir perduoti UZsakouri [rengtq sistemq,

[rangos, statinio arba konstrukcijq naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.
10.1.19. [sakymu paskirti statybos vadov4 kuris privalo darbo metu nuolat b[ti statybos objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangor,ui santykiuose su UZsakovu irlar kitais rangovais.
Del pateisinamq prieZasdiq statybos vadovui nesant objekte, jis turi btiti nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju
telefonu.
10.1.20.
apsaugos veikl4 ir proces4 reguliuojandiq teises akttl reikalavimq.
10.1.21. Laikyis statybos prieZilros ir inspektavimo reikalavimq, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniq susirinkimq (rangovtl susirinkimq) sprendimus.
10.1.22. Organizuoti Darbus taip, kad neb[tq gadinamas jo ar kitq rangovq anksdiau atliktq darbq
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagr[stai didelis (vir5ijantis numatyt4 technineje ir sutartineje
dokumentacrjoje) poveikis aplinkai.
10.1.23. Ra5tu informuoti UZsakov4 apie aplinkybes, kurios trukdo trlar gali trukdyi jam tinkamai
vykdyi Sutart[ nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turejo suZinoti.
t0.1.24. I3kilus nelaimingo atsitikimo irlar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visq prevenciniq
priemoniq ir atlikti visus bltinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmq kad b[tq i5vengta Siq [vykiq o jiems

ivykus, kad bltq i5vengta ar fmanomai sumaZintos jq pasekmes. Visais aukSdiau nurodytais atvejais
Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau
nepaZeisdamas teises aktq reikalavimq likviduoti kilusias pasekmes, bei praneSti apie tai UZsakovui.
10.1.25. UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamq medZiagq irlar [rangos kokybes ir atitikties
sertifikatus iki medZiagq ar irangos pateikimo I statybvietq.

t'

Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visq statybos, darbo saugos ir aplinkos
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10.1.26. Vykdydamas Sutart[ vadovautis papildomais breZiniais/ paai5kinimais, kurie, be iprastos
popierines iSrai5kos, gali bflti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma irlarba telekomunikacinemis
priemonemis.
10.1.27. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovq susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(ei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis

[sipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.
10.1.28. Esant pretenzijoms del netinkamo pareigq vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos darbq vadov6 nu5alinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Savo s4skaita atlikti ir pateikti UZsakovui atliktq darbq iSpildomqj4 dokumentacij6
bandymq protokolus, sumontuotq sistemq pasus.

10.1.30. UZtikrinti, kad privalorno .iuilin"s atsakomybes draudimo sutartis nenutr0kstamai galiotq
nuo Sutarties [sigaliojimo iki Rangovo [sipareigojimq [vykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos [statyme ir Rangovo civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisyklese. Jeigu

[vykus draudiminiam [vykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia

nuostolius, vir5ijandius civilines atsakomybes draudimo i5mokq dydi.
UZtikrinti, kad vis4 Sutarties galiojimo laikotarp[ Rangovo kvalifikacijos duomenys

10.t.29.

10.1.31.
atitiktq pirkimo dokumentrl reikalavimus.
10.1.32. Ne veliau nei per 7 darbo dienas nuo ra5ytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos pradeti
vykdyti Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties sAlygq [vykdymo uZtikrinim4 pirkimo dokumentuose
nustatytomis sqlygomis.
10.1.33. UZtikrinti, kad perduodamas dal[ Darbq subrangovams, bus atsakingas uZ Subrangovo, jo
[galiotq atstovrl ir darbuotojq veiksmus arba neveikim4 taip, kaip atsaklq uZ savo paties veiksmus ar

neveikim4.
10.1.34. UZsakovui reikalaujant,
nurodytais subrangovais.
10.2. Rangovo teises:

per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje

10.2.1. Suderinqs su UZsakovu, irengti statybos aik5teleje laikinus statinius, konstrukcijas ir frenginius,
sandeliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.
10.2.2.Naudoti objekte atributikq reklamuojandiaj[ ir subrangovus, tik i5 anksto ra5tu suderinqs tai su

UZsakovu.
l0.2.3.Patekti I objekta tiek, kiek tai bltina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus

[sipareigojimus.

11. 5arn7 ATSAKOMYBE
11.1. Sutarties s4lygtl [vykdymas uZtikrinamas banko garantija arba kredito unijos garantij4. Pirkimo
sutarties [vykdymo uZtikrinimo verte: yra 7.000 Eur. Rangovas sutarties uZtikrinim4 patvirtinanti
dokument4privalo pateikti per UZsakovo ra5tu nurodyt4 termin4.
11.2. Sutarties [vykdymo uZtikrinimas grpinamas per l0 kalendoriniqdienqpo galutinio uZbaigimo akto

[forminimo dienos, gavus ra5ytin[ tiekejo pra5ym4.
11.3. UZsakovas, nevykdantis sutartiniq [sipareigojime, t. y. veluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be

pateisinamos prieZasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiq uZ kiekvien4 paveluot4
dien4 nuo veluojamos sumok€ti sumos.
11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 - 10.1.34 punktuose prisiimtq fsipareigojimq arba

netinkamai vykdo, UZsakovas turi teisq pasinaudoti Sutarties salygq [vykdymo uZtikrinimu.
11.5. Jei Rangovas neatlieka Darbq Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka UZsakorui 150 delspinigius uZ kiekvien4 paveluot4 dien4.
1 1 .6. Rangovui per 10 (de5imt) kalendoriniq dienq nepa5alinus nustatytq truku-U, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka UZsakovui 1000 eurq baud4 bei atlygina UZsakovo del to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jq nepadengia bauda. UZsakovui pareiSkus reikalavim4 atlyginti patirtus nuostolius,



bauda [skaitoma I nuostoliq atlyginimq.
ll.7 . Jei Rangovo ar subrangovq darbuotojai Objekte (Sirvintq g. 15, Kaunas) yra neblaivus (vir5ija 0,00
promiles), tai Rangovas uZ kiekvien4 uZfiksuot4 atvejI sumoka 500 eurq baud4;
11.8. Jei Rangovas ar subrangovai atlikdami darbus nesilaiko darbo saugos reikalavimq, tai uZfiksuot4
atvej[ sumoka 500 eurq baud4;
11.9. Jei Rangovas be suderinimo su UZsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 12.15 punkte, [traukia ar
pakeidia subrangovus, sumoka 2000 eurq baud4 uZ kiekvien4 nustatyta atvej[.
I 1.10. Jei darbq metq Rangovo panaudotq sienq vidaus daZq savybes neatitinka nurodytq pasillyme, tai
Rangovui skiriama I 1 procentq bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos.
I I . I 1. Jei Rangovas neteikia ataskaitq apie Objekte dirbandiq jo ar subrangovq darbuotojq vidutini darbo
uZmokest[, tai Rangovui skiriama I I procentq bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodyos sutarties kainos.
ll.l2. Jei Rangovas nesilaiko [sipareigojimq pateiktq pasi[lyme del Rangovo ar subrangovq mokdma
pirkimo objekte dirbandiq darbuotojams vidutinio darbo uZmokesdio, tai Rangovui skiriama po 7 procentus
bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos, uZ kiekvien4 menes[, kai nesilaikoma

[sipareigojimo.
1 1.13. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybi5kai, su defektais, taip pat vilkinant darbus
ar piktnaudLiatjant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teis6tus interesus, gali atlikti neapmokdtq sumq

[skaitymus I nuostolius (viena5alius sandorius).
1 1.14. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defektq, UZsakovo nustatytq per garantini
laik4 jis atlygina UZsakovo i5laidas, susijusias su defektq Salinimu.
11.15. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties s4lygq [vykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties [sipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui naujq Sutarties s4lygq

[vykdymo uZtikrinime Sioje sutartyj e nustatytomis s4lygomis.
11.16. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs del Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs del trediqjq asmenq tiesioginiq reikalavimrS kylandiq i5 Rangovo

[sipareigojimq pagal 5i4 Sutartl paZeidimo, fvykdymo.
ll.l7 . Rangovas sutinka, jog pagal Sutart[ moketinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teisE
iSskaidiuoti i5 Rangolui moketinq sumq, apie tai ra5tu informavqs Rangov4.

12. PAKEITIMAI
12.1. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali blti keidiamos, i5skynrs tokias Sutarties
s4lygas, kurias pakeitus nebfitq paZeisti Vie5qfq pirkimq istatyme ltvirtinti vie5qjtl pirkimq principai bei
tikslai.

!2.2. Sutarties s4lygq keitimu nera laikomi techninio pobudZio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdLiti,
Saliq rekvizitai, klaidos) bei atskirq Sutarties vykdymo sAlygq koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybemis.
12.3. Darbq pakeitimai, bttini Darbams uZbaigti, gali blti atliekami tik del iki Sutarties pasira5ymo
nenumatytq, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq aplinkybiq ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo kokybes
ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybitg Darbq dalies lygiU pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus.
12.4. Darbq pakeitimai, b[tini Darbams uLbaigti, gali btti atliekami tik del iki Sutarties pasira5ymo
nenumatytq, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq aplinkybir; [skaitant:
12.4.1. nenumatytas fizines s4lygas, t. y. del i5skirtinai nepalankiq meteorologiniq s4lygq (taikoma
Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo meteorologiniq salygq);
12.4.2. nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, kaip jos apibreZtos Sutartyje;
12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Technineje specifikacijoje;
12.4.4. negalejimas naudoti Sutartyje nurodytq medZiagq/[rangos del nuo Rangovo nepriklausandiq
aplinkybiq (rinkoj e nebegaminamos/nebetiekiamos) ;

12.4.5. pagr[sti trediqiq asmenq reikalavimai del Darbq, susijusiq su trediqjq asmenq turtu, vykdymo
(inZinieriniq tinklq (vandentiekiq, dujotiekiq, elektros, telekomunikacijq, energijos irlar kitq tinklq),

N^



susisiekimo komunikacijrf valdytojq ir pan. ) ;

12.4.6. bfltinybe/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maLinti apimtis del to, jog Darbai ar jr1 dalis tapo
nereikalingi UZsakovui;
12.4.7 . del Teises aktq reikalavimq pasikeitimo po statyb4leidZiandiq dokumentrS kuriq pagrindq vykdomi
Darbai, iSdavimo, jei del tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo s4lygos ir bttina pasikeitusiq teis6s
aktq reikalavimus igyvendinti Sutarties vykdymo metu;
12.4.8. del statybos normatyviniq dokumentq reikalavimq vykdymo;
12.5. Darbq pakeitimai gali apimti:
12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo kokybes ar kitq
bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygi,l, pozicijq ir (arba) matmentl pakitimus;
12.5.2. bet kurfpapildom4Darbq [rang6 medZiagas; 

rr

12.5.3. Darbq vykdymo grafiko terminq/ Sutarties galiojimo terminq pakeitim4.
12.6. Rangovo pasitlyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Technineje specifikacijoje, gali bflti keiiiamos tik UZsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai (Darbq apimdiai, Techninei specif,rkacijai,
breZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
12.7. Sutarties s4lygrt keitim4 gali inicijuoti kiekviena Salis, raStu pateikdama kitai Saliai atitinkam4
pra5ym4 bei ji pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavusi toki pra5ymq privalo ji iSnagrineti per 7

(septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti moty!,uote raSti5k4 atsakym4. Saliq nesutarimo atveju
sprendimo teise priklauso UZsakovui.
12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
12.8.1. Jei del nenumatytq aplinkybiq kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira5ymo, racionaliai
naudojant Darbq vykdymui skirtas leSas, bltina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bfitina/tikslinga
maLinti Darbq apimtis, ra5tu pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios b[tinybq atlikti Darbq pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytinq Darbtl lokalinq s4mat6 kurioje nurodo nevykdyinq Darbq kainas,
apskaidiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose s4matiniuose skaidiavimuose
esandius [kainius).
12.9. Jeigu del bUtinq ar racionaliq technines specifikacijos pakeitimq btitina atsisakyti dalies darbrl Salys

pasira5ys atskir4 susitarimq kuriuo bus sumaZinta Sutarties kaina.
12.10. Jeigu Sutarties visapusi5kam [rykdymui bfitina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo isigyti Siuo pirkimu,
papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis Vie5qjq pirkimq [statymo 89 straipsniu arba bus perkami atskiru
pirkimu.
l2.ll. Rangovo pasillyme [vardintos Darbq sudetines dalys (resursai, techninds specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Technineje specifikacijoje, gali btti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprie5tarauja Darbq apimdiai, techninei specifikacij ai, breLiniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi. Rangovas minetas medZiagas ir [renginius privalo ra5tu suderinti su UZsakovu, ra5te

nurodydamas sifilomq medZiagq ar [rangos technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su

sillomomis medZiagomis ir (ar) frenginiais, ra5tu nurodo, kuriq funkciniq ar kokybiniq reikalavimq
sitlomos medZiagos ar [renginiai neatitinka. MedZiagq ir (ar) frenginiq specifikacijq patikslinimai
atliekami statybos proceso dalyviams pasira5ant statybos darbq techniniq specifikacijq patikslinimo akt4
kuriame nurodomos Darbtg [renginiq ir (ar) medZiagq techniniq specifikacijq tikslinimo prieZastys.
Rangovas privalo pateikti bent tris tiekejq patvirtinimus, kad Technineje specifikacijoje nurodyti [renginiai
ir (ar) medZiagos negali btti pagaminti. UZsakovas turi teisq Rangovo pateikt4 informacij4 patikrinti
apklausdamas kitus tiekejus.
12.12. Rangovas, Darbq vykdymo metu suZinojqs apie Technines specifikacijos klaid4 arba technini
trukum4 apie tai privalo nedelsdamas praneSti UZsakovui. UZsakovas, gaves tok[ Rangovo prane5im6
privalo pateikti trukstam4 informacijq tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) [forminti pakeitim4.
12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su s4lygomis Statybos aik5teleje, kuriq jis iki
Sutarties pasiraSymo pagr[stai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne veliau
kaip per 5 darbo dienas - prane5ti UZsakolui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame
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punkte minimq prieZasdiq, nepriklausandiq nuo UZsakovo ar Rangovo valios, nespeja baigti Darbq laiku,
tai Rangovas turi teisq reikalauti Darbq atlikimo termino pratqsimo.
12.14. Subrangovq keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytq subrangovul ar didesnes (maZesnes) darbq
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik informavus
UZsakov4 ir pateikus dokumentus, [rodandius, kad keidiamas subrangovas atitinka keliamus reikalavimus.
Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangol,us, pastarieji turi blti ne maZesnes
kvalifi kacijos nei buvo reikalauj ama pirkimo dokumentuose.
12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovrl keitimas ir (ar) papildomq subrangonl pasitelkimas arba
Sutartyje numatytq subrangor,.q atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo patvirtinim4.
12.16. Sutarties 12.14 - 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui
pateikti dokumentus, [rodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangolui. iI

12.17. Specialistq keitimo tvarka:
t2.t7 .1. pasillyme nurodytas specialistas gali bfiti keidiamas kitu specialistu tik specialistui iSejus
i5 darbo, susirgus, susiZalojus, patyrus traum4 ar del kitq prieZasdiq negalint eiti savo pareigq;
t2.17.2. papildomas specialistas gali bDti skiriamas siekiant tinkamai ir laiku [vykdyti Sutart[, jeigu
bttina padidinti statybos darbq spart4 del darbq atlikimui nepalankiq gamtiniq sAlygq ar kitq pagr[st4
(nenumatytq) aplinkybiq;
12.17 .3. UZsakovui reikalaujant pakeisti specialist4 pareiSkus pretenzijas Rangovui del netinkamo
specialisto pareigq vykdymo;
12.t7.4. esant kitoms nenumatytoms pagr[stoms aplinkybems.
12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam
priZiuretojui ir UZsakovui:

pagrist4 pra5ym4 pridedant jI pagrindZiandius dokumentus;
naujo specialisto dokumentus, frodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkrediam specialistui.
12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZsakovo sutikim4. Naujo specialisto paskyrimas turi btiti
iforminamas Rangovo [mones vadovo [sakymu, kurio kopija pateikiama UZsakovui.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo isipareigojimus pagal
Sutarti, ji p aleidlia Sutart[.
13.2. ULsakovas turi teisq viena5ali5kai nutraukti 5i4 Sutart[ pries terminq Siais atvejais:
13.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo flkinq veikl4 arba LR [statymuose ir
kituose LR teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
13 .2.2. Kai keidiasi Rangovo organizacind struktfira - juridinis statusas, pobfldis ar valdymo struktlra ir
tai gali tureti [takos tinkamam Sutarties [vykdymui;
13.2.3. Kai Rangovo [siteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del profesinio paZeidimo;
13.2.4. Kai Rangovas [siteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
13.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties [vykdymo terminq;
13 .2.6. Kai Rangovas nevykdo ar paleidiia statybos techniniq reglamentq reikalavimus;
13.2.7 . Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip aiSkiai parodo ketinimq netqsti savo

[sipareigojimq pagal Sutart[ ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino pabaigos
ne[manoma.
13 .2.8 , Kai Rangovas nebendradarbiauja su UZsakovu, neteikia jam reikalingos ir btitinos informacijos;
13.2.9. Kai Rangovas nevykdo kitq savo sutartiniq [sipareigojimq ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas;
13.2.10. Del kitokio pobudZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutartl;



13.2.11. Paai5kejo, kad tiekejas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turejo bflti pa5alintas i5 pirkimo
procedfiros pagal LR vieSqjq pirkimq [statymo 46 straipsnio 1 dal[;
13.2.12. Pirkimo sutartis buvo pakeistapaLeidLiant LR vie5qjq pirkimq [statymo 89 straipsn[;
13.2.13. Paai5kejo, kad su tiekeju neturejo blti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis del to,
kad Europos Sqjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos S4jungos veikimo 258
straipsn[ pripaZino, kad nebuvo [vykdyti [sipareigojimai pagal Europos Sqjungos steigiam4sias sutartis ir
Direktyv4 2014124185;
13.2.14. ir pareikalauti i5 tiekejo atlyginti del to patirtus visus nuostolius ir sumoketi sutartyje ndstatytas
netesybas, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus Darbq komponentus, prastai atlieka Darb4 nepaiso perkandiosios organizacijos
nurodymq pa5alinti trfikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutatyje ir del to "I

UZsakovas turi pagrind4 manyti, kad tiekejas nepajegs uZbaigti Darbq be trukumq ar nuostoliq
UZsakovui.
13.3. Rangovas turi teisq viena5ali5kai nutraukti 5i4 Sutart[ prieS termin4 Siais atvejais:
13.3.1. kai UZsakovas nevykdo savo [sipareigojimq arba vykdo kitomis s4lygomis, nei numatyta
sutartyje, ra5tu [spejusi UZsakov4 prie5 30 kalendoriniq dienq.;
13.3.2. Kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo fikinq veikl4 arba LR [statymuose ir
kituose LR teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
I 3. 3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvej ais.
13.4. Salis, ketinanti viena5aliSkai nutraukti Sutart[, prieS 14 (keturiolika) dienq raStu prane5a kitai Saliai

apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesn[ nei 3 (trijq) dienq termin4 prane5ime nurodytiems trukumams
i5taisyti. Jei kaltoji Salis per prane5ime nurodyt4 termin4 nepa5alina Sutarties paZeidimrS Sutartis laikoma
nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.5. Sutarties nutraukimo [sigaliojimo atveju pagal bet kur[ Sutarties sqlygq punkt4:
13.5.1. Rangovas per UZsakovo nurodyt4 termin4 privalo:
13.5.1.1. nutraukti vis4tolesn[ Darb4 i5skyrus tok[, kur[ butina atlikti del gyvybes ar turto i5saugojimo
arba del Darbq saugos;
13.5.1.2. perduoti UZsakorui [rang4 ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokdta;
13.5.1.3. perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas ivykdytus Darbus iki Sutarties
nutraukimo [sigaliojimo;
13.5.1.4. paSalinti visus Rangovo [rengimus ir kitus daiktus i5 Statybvietes ir pats palikti Statybvietq.
l3.5.2.ULsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uL tinkamai [vykdyus, bet
neapmoketus Darbus.

UZsakovas turi teisq vienaSaliSkai, prie5 14 (keturiolika) kalendoriniq dienq ra5tu [spejqs apie tai
Rangovq nutraukti Sutarti, jei:

13 .5.2.1 . Sutartis buvo pakei sta paleidLiant teises aktq reikalavimus;
13.5.2.2. paai5kejo, kad Rangovas turejo blti pa5alintas i5 pirkimo procedlros, vadovaujantis teisds

aktq reikalavimais;
13.5.2.3. paaiSkejo, kad su Rangovu neturejo blti sudaryta Sutartis del to, kad Europos S4jungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos S4jungos veikimo 258 straipsn[ pripaZino, kad
nebuvo fvykdyti [sipareigojimai pagal Europos Sqjungos steigiam4sias sutartis ir Direktyvq20l4l24lBS;

13.5.2.4. Rangovas nevykdo [sipareigojimq, numatytq pagal Sutarti nesilaiko Lietuvos
Respublikoje galiojan6iq teises aktq reikalavimq ar yra kitokio pobUdZio Rangovo veikimas, neveikimas,
aplaidumas, turintis neigiamos [takos Sios Sutarties vykdymui.

13.5.3. Rangovas turi teisq viena5ali5kai, prieS l4 (keturiolika) kalendoriniq dienqraStu [spejqs apie
tai UZsakov6 nutraukti Sutarti, jei:

13.5.3.1.. ne del Rangovo kaltes UZsakovas veluoja sumoketi daugiau nei 30 (trisde5imQ
kalendoriniq dienq nuo Sutartyje nurodyto sumokejimo termino pabaigos;

13 .5 .3 .2.. . . UZsakovas nevykdo Sutartimi prisiimtq isipareigoj imq.



13.6. Sutartis gali blti nutraukiama raSytiniu Saliq susitarimu prie5 laik4bet kuriuo metu
13.7. Sutarties nutraukimas prie5 laik4 neatleidZia nuo pareigos [vykdyti finansinius

[sipareigojimus uZ laikotarpi iki Sios Sutarties nutraukimo.
13.8. Sutartis laikoma ivykdyta, kai Salys visiSkai ivykdo Sioje sutartyje numatytas s4lygas.
13.9. Salys atleidZiamos nuo finansines atsakomybes uZ kokiq nors [sipareigojimq ne[vykdym4

jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybems (Force majeure), jeigu jos [rodo, kad jos negalejo

[vykdyti [sipareigojimq del nepriklausomq nuo jq kli[dirs kuriq sutarties sudarymo metu negalejo
numatyti ir jq iSvengti.

Tokiomis kliltimis laikyini karai, revoliucijos, sabotaZas, stichines nelaim6s, sprogimai, gaisrai,
gamybiniq pastatq ir vidaus komunikacijq sunaikinimas, boikotai, streikai, teiseti ar neteiseti valstybes
valdymo institucijq veiksmai, kitos nenugalimos jegos, nurodytos LR Vyriausybes 1996 m.liepos l5 d,

nutarime Nr. 840. ir

13.10. Sutartyje nurodytq isipareigojimq [vykdymo terminai yra pratqsiami priklausomai nuo
ypatingq aplinkybiq trukmds, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniq dienq. Esant b[tinumui pratqsti 5[

terminq Salys tai aptaria atskiru ra5tu.
13. I 1. Susidarius ypatingoms aplinkybems, Salys apie tai turi prane5ti viena kitai ne veliau kaip

per l0 darbo dienq nuo ypatingq aplinkybiq pradZios.

14. GrNiU SPRENDTMAS
14.1. Kiekvien4 gind6 nesutarim4 ar reikalavimq kylant[ i5 Sutarties ar susijusi su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys sprqs derybomis.
14.2. Nepavykus gindo i5sprEsti derybomis per 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq nuo derybq pradZios ir
nesusitarus del papildomo termino, gindas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal
UZsakovo buveines viet4. Derybq pradZia laikoma diena, kuri4 viena i5 Saliq pateike praSym4 ra5tu kitai
Sahai su sitlymu pradeti derybas.

ls. KrTOS SUTARTTES S.{LYGOS
15.1. Sutartis galioja nuo jos [sigaliojimo momento kaip tai aplbr€Lta Sutartyje ir galioja iki visq Darbq
uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei visq kittl sutartiniq [sipareigojimq [vykdymo.
15.2. Salis gali b[ti visiSkai ar i5 dalies atleidiiama nuo atsakomybes del ypatingrl ir nei5vengiamq
aplinkybiq - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patynrsios Salies [rodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilin[ kodeks4 jeigu Salis nedelsiant prane56 kitai Saliai apie klitt[ bei jos poveiki
[sipareigoj imq vykdymui.
15.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turejusios [takos aplinkybes, I kuriq
galimybq Salys, sudarydamos Sutart[, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje, jos [kyje pasitaikandios aplinkybes,
sqlygos, valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, suk6lq bet kurios i5 Saliq reorganizavim6
privatizavim4 likvidavim6 veiklos pobldZio pakeitimq stabdym4 (trukdym{, kitos aplinkybes, kurios
turetq btti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos. Nenugalima jega
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje n6ra reikalingq prievolei vykdyti prekiq arba Salies
kontrahenta i paLeidLia savo prievoles.
15.4. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutart[, [mokos pirmiausiai yta skiriamos padengti anksdiausiai atsiradusiems

[siskolinimams pagal Sutart[, antrqja eile - delspinigiams apmoketi (eigu jie buvo priskaidiuoti pagal
Sutart[), tredi4ja eile - pal[kanoms apmoketi (leigu jos buvo priskaidiuotos pagal Sutart[).
15.5. Sutartis baigiasi, kai jos [vykdyti ne[manoma arba vykdymas turi biiti atidetas ilgiau nei 30
(trisde5imt) kalendoriniq dienq del nenugalimos jegos (force majeure), uZ kuriq Salys neatsako.
15.6. Vykdydamos 5i4 Sutart[,Salys vadovaujasi [statymais, normatyviniais aktais ir Sios Sutarties
s4lygomis su priedais.



15.7. Sutarties Salims yra linoma. kad 5i Sutartis yra vieSa, iSskynrs joje esandi4 konfidenciali4
informacij4. Konf,rdencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prie5tarautq

teises aktams.
15.8. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSyas dviem egzemplioriais, kuriq kiekvienas pasira5ytas Saliq

atstovq ir turi vienod4juridinq gali4.
15.9. Sutardiai, i5 jos kylantiems Saliq santykiams bei jq ai5kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

15.10. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacljaar korespondencija del Sutarties ar jos vykdymo
turi buti [forminta raStu lietuviq kalba ir iSsiqsta registruotu pa5tu per kurjeri, faksu ar elektroniniu paStu.

t 5.l 1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami prane5imai tun bltr raSttSh lr stunelamr Slals
Uisakovui Rangovui

Vardas,
pavard€:

Kauno Zaliakalnio progimnazij a UAB,,EDS projektai"

Adresas: Sirvintu g. 15, Kaunas Draugystds e. l5B, Kaunas

Telefonas: (8 37) 33 t3 92 86361 131 1

Faksas:
El. pa5tas: r astine Ca,zaliakal ni s. kaunas. I m. lt in fo (@ edsrrroi ektai. lt

15.12. UZsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uZ Sutarties

vykdym4.
15.13. UZ Sios sutartis paskelbim4 yra atsakingas Juozas Jok5as Direktores pavaduotojas flkio reikalams
15.14. Pasikeitus Salies buveines adresui, banko s4skaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai pranesti kitai Saliai. Ne[vykdZius Siq reikalavimtl Salis neturi teises reik5ti pretenzijq ar atsikirtimrS

kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties s4lygq,

arba kad ji negavo prane5imu, siqstqpagal paskutinius turimus rekvizitus.
15. I 5. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumentq technine specihkacija.
2 Priedas. Rangovo pasiulymas pirkimui.
3. Priedas. Lokalines sqmatos [kainiui - resursui.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZTTI^T

UZsakovas:

Kauno Zaliakatnio progimnazija
Kodas 190135970
Sirvintq 15, Kaunas
Tel.: (8 37) 33 t3 92
El. p. : rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt

Kauno Zaliakalnio progimnazijos

Rangovas:

UAB,,EDS projektai"
Kodas 302592450
Draugyst6s g. 15B, Kaunas
Tel.:863611311
EI. p.: info@edsprojektai.lt

Rangovas
UAB,,EDS proejktai"
Technikos direktorius Darutis
Barkauskas

Salys 5i4 Sutarti perskait6, suprato ir, kaip visi5kai atitinkanli4 jq vali4 ir ketinimus, pasira56:

UZsakovas

,EDS projeKai"

i\y';

Bugenien6


