

MELIORACIJOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR 1-su-78

2019 m. vasario 25 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio pagal Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-1 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir priemokos nustatymo“, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir **AB „Anykščių melioracija“**, atstovaujama direktoriaus **Gintaro Pauliukevičiaus**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Projekto „**Anykščių rajono Piktagalio k.v. melioracijos projekto Nr. 6 (1975) melioracijos statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, rekonstrukcija**“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir drenažo rekonstrukcija (darbai).

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina – **34 000,00 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai eurų) su PVM**.

2.2. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM, taikomam remonto darbams, dydžiui. Likutinė neatliktų remonto darbų Sutarties kaina atitinkamai, t. y. tiek, kiek pasikeitė PVM, didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama per 3 d. d. nuo teisės akto, pakeitusio PVM dydį, įsigaliojimo dienos ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po susitarimo įsigaliojimo neatliktų remonto darbų daliai, išskyrus, kai darbus vėluojama atlikti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar darbų grupių kainų pokyčių neperskaičiuojama.

3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų atlikimo terminas

3.1. Sutartis įsigalioja po Sutarties pasirašymo ir galioja iki 2020-01-30.

3.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas – per 60 dienų po sutarties įsigaliojimo datos. RANGOVAS remonto darbus baigia - 2019 m. gruodžio 15 d.

3.3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų terminas gali būti pratęstas vieną kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija), 3 procentų sumai nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Garantijos gavėja – **Anykščių rajono savivaldybės administracija**, kodas 188774637.

4.2. Jei Tiekėjas per 4.1. punkte nurodytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl Tiekėjo kaltės, pažeidus Sutartį.

4.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu reikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

4.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.7. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Pirkėjui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnę kaip 4.1. punkte nurodytai procentinei išraiškai.

4.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Teikėjui pateikus raštišką prašymą.

5. Šalių teisės ir įsipareigojimai

5.1. RANGOVAS turi teisę:

5.1.1. keisti projektinius sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

5.1.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako RANGOVAS. RANGOVAS gali keisti subrangovus iš anksto tai suderinęs su UŽSAKOVU ir tik gavęs rašytinį jo sutikimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus RANGOVUI, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų RANGOVUI dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

5.1.3. gauti Sutartimi sulgytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus remonto darbus bei kitas rangovui teisės aktais suteiktas teises.

5.2. RANGOVAS įsipareigoja:

5.2.1. laiku ir kokybiškai atlikti remonto darbus, susiderinti su žemės naudotojais bei reikiamomis institucijomis;

5.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktus remonto darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksploataciją;

5.2.3. užtikrinti darbų saugą objekte;

5.2.4. uždelsęs remonto darbus (po Sutarties 3.2 punkte nurodytos datos), mokėti UŽSAKOVUI 0,02 procentų neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

5.2.5. pagrindinius darbus: griovių ir pralaidų remonto darbus atlikti pats;

5.2.6. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti UŽSAKOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

5.3.1. bet kuriuo metu prižiūrėti ir kontroliuoti remonto darbų eigą ir kokybę;

5.3.2. reikalauti šalinti remonto darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus bei kitas užsakovui teisės aktais suteiktas teises.

5.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.4.1. atsiskaityti už tinkamai atliktus remonto darbus Sutartyje nustatytais terminais;

5.4.2. gavęs RANGOVO pranešimą apie remonto darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo RANGOVO pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, dalyvaujant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai, priimti užbaigtą darbų rezultatą;

5.4.3. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti RANGOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6. Atsiskaitymo tvarka

6.1. Atsiskaitoma už atliktus remonto darbus ne daugiau kaip per 4 kartus per sutartinį laikotarpį pagal RANGOVO pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 10 darbo dienų nuo finansavimo lėšų gavimo iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Finansavimo šaltinis Europos Sąjungos solidarumo fondas. **Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.**

6.2. UŽSAKOVAS su RANGOVU galutinai atsiskaito po suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo ir atsiskaitymo dokumentų, įskaitant medžiagų pasus ir sertifikatus, pateikimo dienos.

6.3. UŽSAKOVUI laiku neatsiskačius (per Sutarties 6.1 ir 6.2 punktuose nustatytus terminus), UŽSAKOVAS moka 0,02 procentų neapmokėtų remonto darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

7.2. RANGOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu UŽSAKOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie vienašališką Sutarties nutraukimą RANGOVAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI ne vėliau prieš 30 (trisdešimt) dienų.

7.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešdamas RANGOVUI ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, kai:

7.3.1. RANGOVAS bankrutuoja arba tampa nemokus;

7.3.2. paaiškėja, jog RANGOVAS siekdamas Sutarties pateikė melagingą informaciją ar buvo sudaręs susitarimus, prieštaraujančius teisės aktams;

7.3.3. RANGOVAS nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka remonto darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

7.3.4. RANGOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį.

7.4. UŽSAKOVAS po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti atliktų remonto darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią RANGOVO skolą UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVO skolą RANGOVUI.

7.5. Jei Sutartis nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva dėl RANGOVO kaltės, UŽSAKOVO patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš RANGOVUI mokėtinų sumų.

7.6. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus remonto darbus, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar išlaidų kompensaciją.

8. Ginčų sprendimas

8.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta minėtais būdais, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatos.

9.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

9.3. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.4. Sutartis sudaroma raštu, dviem egzemplioriais identiškais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

10. Sutarties priedai:

10.1. Techninė darbų vykdymo užduotis, priedas Nr. 1., 1 lapas.

10.2. Projektavimo užduotis, priedas Nr. 2., 2 lapai.

10.3. Anykščių r. Piktagalio k. v. remontuojamų objektų planas, priedas Nr. 3., 1 lapas.

11. Šalių parašai ir rekvizitai

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 58 072, faksas (8 381) 58 088

a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Administracijos direktorius

Audronius Gališanka

A.V.



RANGOVAS

AB „Anykščių melioracija“

Įmonės kodas 154110362

PVM kodas LT 541103610

Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai

Tel. (8 381) 5 81 66

a. s. LT45 7182 1000 1046 7416

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius

A.V.



Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

Atnaujinta 2017-09-23

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

Puslapis 4 iš 4

TECHNINĖ DARBŲ VYKDYMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas).
2. Darbų apimtys
- 2.1. Projekto „**Anykščių rajono Piktagalio k.v. melioracijos projekto Nr. 6 (1975) melioracijos statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, rekonstrukcija**“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir drenažo rekonstrukcija (darbai):

Drenažo sistemos plotas 28,60 ha. Drenažo rinktuvų preliminarus ilgis: 250 mm skersmens 460 metrų su papildoma sausintuvų linija; 180 mm – 160 m; 145 mm – 390 m; 113 mm -35 m. Suirusio ar nepilnai veikiančio drenažo linijas įrengti iš plastikinių gofruotų vamzdžių, izoliuotų geotekstilės filtru. Rinktuvų sujungimo vietose ar senų rinktuvų pajungimo vietose įrengti požeminius drenažo šulinius PE-ŠP-40., ne mažiau 6 vnt. Paviršiniam vandeniui nuvesti ir sausinimo intensyvumui padidinti numatyti vandens nuleistuvus PN-42 ne mažiau 4 vnt.

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

Darbo projekto parengimo terminas – per 60 dienų po sutarties įsigaliojimo datos. Planuojama darbų pabaiga - 2019 m. gruodžio 15 d.

3. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais teisės aktais, MTR, STR normomis ir taisyklėmis, melioracijos remonto darbų įvykdymui sudarys darbų sutartį su laimėjusiu tiekėju.
4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1. punkte minėto projekto melioracijos statinių ir įrenginių rekonstrukciją.
5. Tiekėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turinčiais juridinę galią Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas visais įmanomais būdais siekia apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti savalaikį darbų atlikimą.


Užsakovas

Administracijos direktorius
Audronius Gališanka



Rangovas

AB „Anykščių melioracija“
direktorius
Gustas PALEKVIČIUS



Pirkimo sąlygų 2 priedas

TVIRTINU:

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Virmantas Velikonis

2018 m. gruodžio 10 d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės administracija.

2. Projektuojamo objekto pavadinimas:

Projekto „Anykščių rajono Piktagalio k.v. melioracijos projekto Nr. 6 (1975) melioracijos statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, rekonstrukcija“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir drenažo rekonstrukcija (darbai).

3. Projektavimo darbų pagrindas:

3.1. Patvirtinta ši projektavimo užduotis.

3.2. Projektavimo, rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojami Europos Sąjungos solidarumo fondo (pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti) lėšomis.

4. **Projekto vieta:** Anykščių rajono Piktagalio kadastro vietovė.

5. Projekto apimtis:

Drenažo sistemos plotas 28,60 ha. Drenažo rinktuvų preliminarus ilgis: 250 mm skersmens 460 metrų su papildoma sausintuvų linija; 180 mm – 160 m; 145 mm – 390 m; 113 mm -35 m. Suirusio ar nepilnai veikiančio drenažo linijas įrengti iš plastikinių gofruotų vamzdžių, izoliuotų geotekstilės filtru. Rinktuvų sujungimo vietose ar senų rinktuvų pajungimo vietose įrengti požeminius drenažo šulinius PE-ŠP-40., ne mažiau 6 vnt. Paviršiniam vandeniui nuvesti ir sausinimo intensyvumui padidinti numatyti vandens nuleistuvus PN-42, ne mažiau 4 vnt.

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

6. Projektavimo stadija:

6.1. Techninis darbo projektas.

7. Planuojamas statybos darbų laikas.

7.1. Pradžia 2019 metų I-II ketvirčiai. Pabaiga 2019 metų IV ketvirtis.

8. Bendrosios projekto ekspertizės organizavimas:

8.1. Projektui atliekama ekspertizė.

8.2. Jei dėl Tiekėjo kaltės reikalinga atlikti papildomus, pagal ekspertų ar Perkančiosios organizacijos pagrįstas pastabas, projekto pataisymus, perkančiosios organizacijos pavedimu atlieka ir už juos apmoka Tiekėjas.

9. Numatoma techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas:

9.1. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankami Perkančiosios organizacijos sumanymui suprasti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti bei objektams rekonstruoti.

9.2. Tyrinėjimo-projektavimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006, Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008, kitų galiojančių normatyvinių dokumentų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Darbų zonoje įrengti reperius. Projekte numatytus sprendinius būtina suderinti su institucijomis, suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis. Sąmatiniuose skaičiavimuose numatyti lėšas išpildomajai nuotraukai atlikti.

9.3. Projekto aiškinamajame rašte ir/ ar aplinkosauginėje dalyje numatyti prevencines priemones, taikomas siekiant apriboti patiriamą žalą ateityje, aprašant praėjusių ilgalaikių liūčių įgytą patirtį, ir, kiek įmanoma vengiant panašių melioracijos infrastruktūros pažeidimų pasikartojimo.

9.4. Perkančiajai organizacijai pateikiamas projektinės dokumentacijos (techninio darbo projekto bylų) kiekis: 2 komplektai (atspausdinti popieriuje) ir elektroninė versija –1 vienetas (CD ar DVD diske; tekstas, lentelės ir brėžiniai pateikiami PDF ir DWG formatais). Projektinė dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas



A. Juodis

OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

