

PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS G. 32, VILNIUJE, STATYBOS REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR.

2018 m. liepos 20 d. Nr.
Vilnius

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Jolitos Marcinkevičienės, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Samuolis“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Benedikto Menčinsko, veikiančio pagal įstatų, susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Užsakovo patalpų, esančių Vilniaus g. 32, Vilniuje, pirmo aukšto holų remonto darbai pagal darbų sąmatą (toliau – darbai).

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Už visų Sutartimi numatytų darbų atlikimą Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 6737,72 Eur (Šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt septyni eurai 72 centai) su PVM. Šios kainos yra nustatytos Rangovui atlikus sąmatinius skaičiavimus, kurie yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

3. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito per 14 dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4. Už Rangovo atliktus, bet Užsakovo neužsakytus darbus arba už darbus, kurie atliekami savavališkai, nukrypstant nuo Užsakovo užsakymo, neatlyginama.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas Sutarties 1 punkte nurodytus darbus pradeda po sutarties pasirašymo ir baigia iki 2018 m. rugpjūčio 8 d.

6. Visų darbų baigimo data yra sąskaitos faktūros išrašymo ir atliktų darbų akto pasirašymo data.

7. Rangovas darbų vykdymui užtikrinti gali pasirinkti subrangovus, turinčius teisę atlikti jiems pavedamus darbus. Rangovas visiškai atsako už galutinį rezultatą.

8. Darbai gali būti atliekami su Užsakovu suderintu laiku ne darbo valandomis ir savaitgaliais.

9. Klaidos, atsiradusios dėl Rangovo kaltės, taisomos Rangovo sąskaita.

10. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo–perdavimo metu darbai atitiks Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus, technines sąlygas, darbai bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę. Klaidos, atsiradusios dėl Rangovo kaltės, taisomos Rangovo sąskaita.

11. Rangovo atliktų darbų garantiniai terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

12. Rangovas yra įpareigotas savo lėšomis pašalinti visus garantijos metu išryškėjusius defektus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovui neįvykdžius reikalavimo pašalinti defektus per atitinkamą Užsakovo nustatytą terminą, Uždaroji akcinė bendrovė gali pašalinti defektus savo lėšomis, įgydamas teisę išieškoti tas lėšas iš Rangovo.

13. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 0,02% delspinigius nuo Sutarties kainos. Uždaroji akcinė bendrovė išskaičiuoja šiuos delspinigius iš sumų, priklausančių sumokėti Rangovui. Delspinigiai skaičiuojami ir tuo atveju, jeigu darbus atlikti uždelsiama dėl darbų trūkumų šalinimo arba atliekami darbai, kuriais taisomi anksčiau atlikti darbai, neatitinkantys numatytųjų Sutartyje.

14. Uždaroji akcinė bendrovė, uždelsęs laiku atsiskaityti su Rangovu moka Rangovui 0,02% delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

15. Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę. Jam leidžiama lankytis darbo vietose, visur kur vyksta Sutartyje numatyti darbai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Užsakovas gali nutraukti sutartį, jeigu Rangovas šiurkščiai pažeidžia abiejų šalių patvirtintus darbų atlikimo terminus, kai akivaizdu, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje numatytos dienos.

17. Nutraukus Sutartį 16 punkte nurodytu atveju, Rangovas ne ginčo tvarka privalo atlyginti Užsakovui nuostolius, kurie atsirado dėl sutarties nutraukimo.

18. Užsakovas gali atsisakyti dalies ar visų Sutarties paslaugų dėl nepakankamo finansavimo.

19. Rangovas gali nutraukti Sutartį arba sustabdyti darbus, kai Užsakovas nevykdo privalomų veiksmų ir tuo Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

20. Visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp šalių dėl Sutarties taikymo ir aiškinimo, sprendžiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu.

21. Nepavykus nesutarimų išspręsti Sutarties 20 punkte nustatyta tvarka, visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dėl Sutarties taikymo, vykdymo bei aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Šalys nedelsdamos praneša raštu viena kitai, jei pasikeičia Sutartyje nurodyti rekvizitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų dėl Sutarties sąlygų neatitinkančių kitos šalies veiksmų, jeigu tam įtakos turėjo rekvizitų pasikeitimas.

23. Sutarties pakeitimai ir papildymai sudaromi raštu ir galioja kaip neatsiejamos Sutarties dalys.

24. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

25. Sutarties priedas – lokalinė sąmata, 1 lapas.

V. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
Vilniaus g. 32,
LT-01119 Vilnius
Įm. kodas 190004387

Rangovas

UAB „Samuolis“

Gudų g. 9-7, Vilnius
Įm. kodas 123418173
PVM mokėtojo kodas LT234181716
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
A. s. LT 36 7300 0100 0243 7018



A. V. - Direktoriė

Jolita Marcinkevičienė



A. V. - Direktorius

Benediktas Menčinskas



Tvirtinu:
Direktorius Benediktas Menčinskas

UAB "Samuolis"

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinys
Žiniaraštis

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija, Vilniaus g. 32, Vilnius
Pirmo aukšto holas

6 737,72 €

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,08	10,21			10,21
2	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų kreida nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,42	90,55			90,55
3	R14-225-2	Anksčiau dažytų traukių kreida nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,65	49,73			49,73
4	N15P-0208-	Lubų ir traukių gruntavimas	100m2	2,07	192,58	74,63	0,06	267,27
5	N15-169-6	Lubų pirmas glaistymas	100m2	1,42	435,91	99,95		535,86
6	N15-169-6	Traukių pirmas glaistymas	100m2	0,65	239,43	45,76		285,19
7	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	3,376	765,13	78,49		843,62
8	N15P-0203- 1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	3,376	259,46	91,82	0,09	351,37
9	N15-76	Sienų vidinių paviršių viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	3,376	1777,28	362,15	12,66	2152,09
10	N15-169-4	Sienų pirmas glaistymas	100m2	3,376	744,85	237,62		982,47
Viso žiniaraštyje					4565,13	990,42	12,81	5568,36
PVM 21,00%								1169,36
Iš viso								6737,72

**PASIŪLYMAS KONKURSUI
VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJA,
PIRMO AUKŠTO HOLAS**

2018-07-18

Vilnius

RANGOVO pavadinimas	UAB „SAMUOLIS“
RANGOVO kodas	123418173
RANGOVO adresas	GUDŲ G. 9-7, LT-02110 VILNIUS
Telefono numeris	8698 09310
El. pašto adresas	SAMUOLIUI@GMAIL.COM
Bankas	AB BANKAS „SWEDBANK“
Banko kodas	73000
Sąskaitos numeris	LT367300010002437018

Pareiškiame, kad pasiūlymas yra parengtas nepasinaudojant ryšiais, informacija, sulygintais duomenimis arba susitarimu su kitais ūkiniais subjektais arba asmenimis.

Esame pasirengę atlikti pirmo aukšto holų remonto darbus už:

6737,72 EUR (Šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt septyni eurai 72 centai)

(DARBŲ kaina- suma skaičiais ir žodžiais)

Kartu su PASIŪLYMU KONKURSUI pateikiama lokalinė sąmata.

Tuo atveju, jeigu mūsų pasiūlymas būtų priimtas, UŽSAKOVUI pareikalavus įsipareigojame kuo greičiau pasirašyti darbų atlikimo sutartį.

Pasiūlymas galioja 60 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo dienos.

BENEDIKTAS MENČINSKAS

(vardas, pavardė)



(parašas)



Tvirtinu:
Direktorius Benediktas Menčinskas

UAB "Samuolis"

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinys
Žiniaraštis

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija, Vilniaus g. 32, Vilnius
Pirmo aukšto holas

6 737,72 €

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,08	10,21			10,21
2	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų kreida nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,42	90,55			90,55
3	R14-225-2	Anksčiau dažytų traukių kreida nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,65	49,73			49,73
4	N15P-0208-	Lubų ir traukių gruntavimas	100m2	2,07	192,58	74,63	0,06	267,27
5	N15-169-6	Lubų pirmas glaistymas	100m2	1,42	435,91	99,95		535,86
6	N15-169-6	Traukių pirmas glaistymas	100m2	0,65	239,43	45,76		285,19
7	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m2	3,376	765,13	78,49		843,62
8	N15P-0203- 1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	3,376	259,46	91,82	0,09	351,37
9	N15-76	Sienų vidinių paviršių viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	3,376	1777,28	362,15	12,66	2152,09
10	N15-169-4	Sienų pirmas glaistymas	100m2	3,376	744,85	237,62		982,47
Viso žiniaraštyje					4565,13	990,42	12,81	5568,36
PVM 21,00%								1169,36
Iš viso								6737,72