RANGOS SUTARTIS Nr. 

2019 m. vasario 12  d. 
Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, kuriai atstovauja generalinis direktorius Mindaugas Jusius, veikiantis pagal Bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir
 
UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ kuriai atstovauja direktorius Arūnas Juozaitis, veikiantis pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas)

(toliau šios sutarties tekste Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi)

Kadangi:

A. Užsakovui yra reikalingi Sutarties Priede Nr. 3 „Užsakymas Nr. 10“ (toliau – Užsakymas arba Techninė užduotis) nurodyti 92 rezervuarų parko mažo skersmens vamzdynų įrengimo darbai (toliau – Darbai);
B. Įvykdžius Specialiųjų (mechanikos) statybos darbų pirkimą Nr. 386000 (toliau – Pirkimas), Šalys 2018-08-03 sudarė preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis);
C. Rangovo pasiūlymas atnaujinto varžymosi pagal Užsakymą Nr.10 procedūros metu (toliau – Pasiūlymas) buvo pripažintas laimėjusiu;

Todėl Šalys susitarė ir sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis):
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika bei iš savo medžiagų, pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą atlikti numatytus ir šioje Sutartyje aptartus Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus ir kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Darbų atlikimo vieta – Burių g. 19, Klaipėda
2. SUTARTIES KAINA 
2.1.  Sutarties pradinė vertė sutarties sudarymo metu – 275 937,00 EUR.
2.2.  Darbų kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau –„PVM“) yra 275 937,00 EUR (du šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai). Sutarties sudarymo dieną taikomas 21 % dydžio PVM tarifas  sudaro 57 946,77 EUR (penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 77 ct). Darbų kaina su PVM  yra 333 883,77EUR (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 77 ct) (toliau – „Darbų kaina“).
2.3. Darbų kaina ir atskiriems darbams taikomi įkainiai, kai jie pagal Sutartį taikomi, yra nurodyti Rangovo pateikto pasiūlymo Pirkime pagrindu ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus:
2.3.1. Kai Sutarties galiojimo metu keičiasi PVM tarifo dydis. Tokiu atveju Darbų kaina koreguojama pagal sąskaitos išrašymo už atliktus Darbus dieną galiojantį PVM tarifo dydį ir taikoma Darbams, kurie buvo atlikti po PVM tarifo pasikeitimo.
2.3.2. Kai keičiama Užsakovo Rangovui pateikta Techninė užduotis ir dėl to keičiasi Darbų apimtis. Tokiu atveju Darbų kainos pakeitimas (didinimas ar mažinimas) įforminamas atskiru rašytiniu susitarimu prie Sutarties, kuris, jį pasirašius abiem Sutarties Šalims, tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Šiuo atveju Darbų kaina yra perskaičiuojama remiantis Darbų sąmatoje (Sutarties 1 Priedas) nurodytais atskirų Darbų įkainiais. 
2.4. Į Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą įeina visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo ir kitos išlaidos), susijusios su Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimu ir pagrįstos Rangovo pateiktoje Darbų sąmatoje (Sutarties 1 Priedas). 
2.5.  Už Darbų kiekių teisingą apskaičiavimą Darbų sąmatoje atsako tik Rangovas. Darbų, nurodytų Darbų sąmatoje, kiekių pasikeitimas parengus projektinę Darbų dokumentaciją ir faktiškai vykdant Darbus, negali būti pagrindas Darbų kainos perskaičiavimui. Darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų tinkamai įgyvendinta Užsakovo Techninė užduotis  ir kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, tačiau jų neįvertino savo pasiūlyme, yra atliekami Rangovo sąskaita ir jėgomis, išskyrus Sutartyje tiesiogiai numatytus atvejus. 
3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Rangovas Darbus atlieka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) savaičių nuo Sutarties pasirašymo dienos. Darbus galima baigti anksčiau numatyto termino, nemažinant atliktų Darbų kokybės. 
3.2.   Darbai bus atliekami pagal grafiką (Sutarties priedas Nr. 4). Grafike nustatyti Darbų etapų vykdymo terminai gali būti keičiami Šalių rašytiniu susitarimu, nekeičiant galutinės Darbų atlikimo datos, nustatytos Sutarties 3.1. p.
3.3.  Sutarties 3.1.p. nustatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Rangovui pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, kai:
3.3.1.   dėl pratęsimo Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovo atstovą nedelsiant po aplinkybių, kurių pagrindu prašoma pratęsti Darbų atlikimo terminą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau, kaip likus 7 dienoms iki darbų atlikimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokios aplinkybės objektyviai atsirado arba paaiškėjo vėliau.
3.3.2.   Pagal šią Sutartį Užsakovas, turėdamas tokią pareigą, neužtikrina elektros energijos, vandens tiekimo, nepateikia įrangos, medžiagų ar dokumentų; 
3.3.3.  Darbų neįmanoma atlikti dėl Užsakovo vykdomų krovos darbų bei su jais susijusių technologinių procesų, arba dėl kitų Užsakovo teritorijoje vykdomų rangos darbų ar teikiamų paslaugų, kai tokie vykdomi darbai ar teikiamos paslaugos tiesiogiai įtakoja tinkamą Darbų  atlikimą.
3.4.  Darbų atlikimo terminas dėl priežasčių nurodytų Sutarties 3.3 p. pratęsiamas proporcingai numatytų priežasčių buvimo laikotarpiui. Bendras darbų atlikimo termino pratęsimų trukmė negali būti ilgesnė nei 6 (šešios) savaitės. 

4. DARBŲ APIMTIS 
4.1. 	Rangovas Darbus vykdo griežtai pagal Užsakovo Techninę užduotį, laikydamasis šios Sutarties ir visų taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų.
4.2. Jei Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad reikalinga atlikti papildomus, Techninėje užduotyje nenumatytus Darbus, be kurių Darbai negali būti įvykdyti, jų apimtis ir atlikimo terminai nustatomi atskiru papildomu Šalių susitarimu prie šios Sutarties. Tokie  papildomi Darbai bus apmokami papildomo Šalių susitarimo pagrindu, remiantis papildomų Darbų aktais ir pagal Šalių Darbų sąmatoje (Sutarties 1 Priedas) numatytus atskirų Darbų įkainius arba kitomis papildomų darbų kainomis, nustatytomis tais pačiais įkainiais ir bendrųjų ekonominių normatyvų dydžiais kaip ir pagrindinė sąmata. Papildomais darbais nelaikomi darbai, kurių Rangovas nenumatė, tačiau, būdamas profesionalus ir rūpestingas, turėjo ir galėjo numatyti sudarant šią Sutartį.
4.3. Rangovas gali inicijuoti Papildomus darbus Sutarties 12.8 p. nustatyta tvarka. Papildomi darbai vykdomi parengus ir raštu suderinus su Užsakovu projektinę dokumentaciją ir sąmatą. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas prašo Rangovo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma iš anksto numatyti tokių darbų poreikio, nurodant priežastis. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir Rangovo. Įsigyjant papildomus darbus pagal Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtis ir papildomus darbus.  
4.4.	Papildomų darbų apmokėjimui galioja Sutarties 6.2. punkte numatyta tvarka.
5. DARBŲ KOKYBĖ
5.1. Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje nurodytais reikalavimais, Užsakovo Technine užduotimi, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimai, statybines medžiagas bei įrengimus naudoja tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, standartų, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.
5.2.  Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks Rangovo darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad Rangovo darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.
5.3.  Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Darbų atlikimą ir teikia būtinus nurodymus bei prireikus ir techninę pagalbą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovo atliekama Darbų priežiūra, yra Užsakovo teisė, bet ne pareiga. Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad dėl šios Sutarties vykdymo metu Užsakovo atliekamos Rangovo dokumentų peržiūros ir derinimo Užsakovas netaps atsakingas už Rangovo dokumentų turinį, kokybę ir kitas jų savybes. Užsakovo atliekama Rangovo pateiktų dokumentų peržiūra ir (ar) dokumentų suderinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Rangovo dokumentų tinkamumą, Rangovo pasirinktų sprendimų teisingumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams.
5.4.  Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje nustatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą:
5.4.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas ir (ar) įrenginius kokybiškais, arba
5.4.2. neatlygintinai ištaisytų Darbų atlikimo trūkumus;
5.4.3. atitinkamai sumažintų Darbų kainą, jeigu nėra įvykdyti šios Sutarties 5.4.1, 5.4.2 punktai.
6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI
 
6.1.  Už Darbus atsiskaitoma tokiais terminais ir tvarka:
6.1.1. per 5 (penkias) kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo, draudimo liudijimo dėl Rangovo statybos darbų civilinės atsakomybės apdraudimo pateikimo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos pateikimo Užsakovui, Užsakovas Rangovui išmokės 10% (dešimties procentų) Sutarties 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos be PVM dydžio avansą;
6.1.2. Užsakovas Rangovui apmokės pagal mokėjimų plane (priedas Nr.5) nurodytus visiškai užbaigtus, tinkamai Užsakovui perduotus ir Užsakovo priimtus Darbų etapus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros, išrašytos atliktų Darbų aktų pagrindu, gavimo dienos. Kiekvieną kartą iš mokėtinos sumos pagal atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą Užsakovas išskaičiuoja Rangovui pagal Sutarties 6.1.1 punktą sumokėtą avansą, jo suma mažindamas Rangovui už Darbus mokėtiną sumą. 

6.2.  Užsakovas apmoka už atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros, išrašytos abiejų šalių pasirašyto atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pagrindu, priėmimo dienos. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimą už Darbus tol, kol Rangovas tinkamai neįvykdys visų savo įsipareigojimų pagal Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų ir/ar kitų Darbų kokybės trūkumų ištaisymą.
6.3.  Darbų perdavimo – priėmimo aktą ruošia Rangovas, o pasirašo Rangovo ir Užsakovo įgalioti atstovai. 
6.4.   Užsakovas  turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu:
6.4.1. nepašalinti Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodyti visi Darbų defektai ir /ar trūkumai;
6.4.2. Rangovas, vykdydamas Sutartį, padarė Užsakovui arba tretiesiems asmenims nuostolius.
6.5.  Rangovas visas sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant Sutartį tokie yra išrašomi, Užsakovui privalo pateikti informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis. Rangovui sąskaitas faktūras ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus pateikus kitu, nei nurodytas, būdu, jos nebus laikomos įteiktomis Užsakovui ir Užsakovui nekils jokių pareigų, susijusių su netinkamai pateiktų sąskaitų faktūrų apmokėjimu, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 34 str. 12 dalyje. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte nurodytų apskaitos dokumentų pateikimu Užsakovui per informacinę sistemą „E. Sąskaita“, tenka Rangovui. 
6.6.  Šiems Darbams taikomas atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas.

7. KITOS ŠALIŲ PAREIGOS
7.1.  Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. Darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktą Techninę užduotį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus. 
7.1.2. Paskirti Darbų vadovą ir kvalifikuotą personalą, galintį kokybiškai, laiku ir saugiai vykdyti Darbus ir, prieš pradedant Darbus, bet ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki numatomos Darbų pradžios, raštu apie tai informuoti Užsakovą.
7.1.3. Įrengti laikinus statinius ar įrenginius, pasirūpinti buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti. Patiekti, iškrauti, priimti ir tinkamai sandėliuoti Darbams reikalingas medžiagas, gaminius, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką.
7.1.4. Naudoti statybos aikštelę (statybvietę) tik pagal jos tiesioginę paskirtį.
7.1.5. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techninėje užduotyje bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus, naudoti tik Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrengimus. 
7.1.6. Atlyginti Užsakovui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, susidariusius dėl savo ar Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, už sugadintą Užsakovo įrangą, įrenginius ar kitą Rangovo ar jo pasitelktų asmenų veiksmais ar (ar) neveikimu padarytą žalą.
7.1.7. Atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų teisės aktų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai. 
7.1.8. Rangovas, atliekantis Sutartyje numatytus Darbus Užsakovo teritorijoje, pats atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo ir bet kokių jo Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius nuostatus. Esant būtinumui, tyrimo komisijos statybos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui Rangovo komisijoje. Rangovas pats organizuoja pirmą pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe, praneša Užsakovui apie visus nelaimingų atsitikimų, avarijų ar gaisrų bei užsidegimų atvejus.
7.1.9. Visu šios Sutarties galiojimo metu turi būti ne mažesnei nei galiojančiuose teisės aktuose nustatytai sumai apdraudęs savo, kaip rangovo, civilinę atsakomybę.
7.1.10. Sudarius Sutartį, ne vėliau nei Sutartis pradedama vykdyti, pranešti Užsakovui tuo metu Rangovui žinomus subtiekėjus, jų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atsakingus asmenis bei nedelsiant informuoti Pirkėją apie tokios pateiktos informacijos pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.  Apie naujų subtiekėju pasitelkimą vykdant Sutartį Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o apie subtiekėjų, kurių pajėgumais Pardavėjas grindė savo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams – ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, prieš jiems pradedant darbą. Kartu su informacija apie keičiančius subtiekėjus privalo būti pateikti jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (kai keičiamų subtiekėjai, kurių pajėgumais rangovas rėmėsi Pirkime).
7.1.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Naujų Rangovo pasitelktų subtiekėjų kvalifikacija ir kiti pajėgumai negali būti blogesni, negu atitinkami taikytini kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo dokumentuose. Objektyviomis priežastimis pakeisti rangovo pasitelktą subtiekėją laikomos situacijos, kai: (i) toks Rangovo pasitelktas subtiekėjas - juridinis asmuo bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais; (ii)  ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subtiekėjo; (iii) nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai (iv) yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis yra būtina pakeisti subtiekėją. 
7.1.12. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo užtikrinti statybos aikštelėje švarą ir tvarką, savo sąskaita bei jėgomis šalinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nurodytu būdu ir vykdyti jų apskaitą. 
7.1.13. Grąžinti Užsakovo išduotus leidimus įeiti/įvažiuoti į Užsakovo teritoriją iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Rangovas leidimus privalo grąžinti į Užsakovo leidimų biurą, esantį adresu Buriu g. 19, Klaipėda.  Rangovui negrąžinus Užsakovui leidimų įeiti/įvažiuoti į Užsakovo teritoriją iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, Rangovui bus taikoma 18 EUR (aštuoniolika eurų) bauda už kiekvieną negrąžintą leidimą.
7.1.14. Rangovas, užbaigęs Darbus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti visas jam priklausančias netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas bei atliekas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. To nepadarius, Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą raštu prieš 2 (dvi) dienas, gali pašalinti jas iš statybų aikštelės Rangovo sąskaita ir savo jėgomis arba pasitelkdamas tam tikslui trečiuosius asmenis, ir už tai pateikti Rangovui išlaidų aktą bei sąskaitą išlaidų apmokėjimui. 
7.1.15. Užtikrinti galimybę Užsakovui Darbų atlikimo metu tikrinti vykdomų darbų kokybę, susipažinti su Darbams naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus Užsakovo nurodymus.
7.1.16. Užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimo įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
7.2.2. Prieš Darbų pradžią pateikti Rangovui turimus dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui.
7.2.3. Perduoti Rangovui statybos darbų aikštelę, surašant perdavimo-priėmimo aktą, ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę per visą Sutarties galiojimo terminą, nebent Rangovo patekimas į statybos aikštelę pažeistų Užsakovo interesus.
7.2.4. Gavęs atitinkamo turinio Rangovo paraišką, patiekti jam elektros energiją, vandenį, kurie yra reikalingi Darbų vykdymui, Rangovui atsiskaitant su Užsakovu už šias suteiktas papildomas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.
7.2.5. Vykdyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose Užsakovui priskiriamas pareigas.
7.3. Užsakovas turi teisę:
7.3.1. Duoti privalomus nurodymus Rangovui dėl Darbų atlikimo;
7.3.2. Savo nuožiūra bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą, kokybę ir darbų saugą bei kitų teisės aktų ir Užsakovo nurodymų laikymąsi, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
7.3.3. Užsakovas taip pat turi ir kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose Užsakovui priskiriamas teises.
8. DARBŲ PERDAVIMAS
8.1. Užbaigus visus Darbus, Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos praneša Užsakovui apie visų Darbų pagal Sutartį užbaigimą. Rangovas parengia pateikia Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir, kartu su Darbų išpildomąja dokumentacija perduoda Užsakovui. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktą aktą, grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu pretenzijas dėl Darbų kokybės. 
8.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas ginčijamų Darbų dalyje pasirašo tik tada, kai Rangovas ištaiso atitinkamus visus defektus ir trūkumus.
8.3. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tik nuo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
9. GARANTIJOS SUTEIKIMAS DARBAMS 
9.1.  Darbams suteikiamas LR teisės aktuose bei Techninėje užduotyje numatyti garantiniai terminai. Garantinio termino metu nustačius defektus ar trūkumus, Rangovas juos pašalinti per Šalių raštu suderintą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų Jeigu Rangovas nustatytu terminu trūkumų ir defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę pasikviesti kitus fizinius ar juridinius asmenis šiems trūkumams bei defektams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti Užsakovui su Darbų trūkumų ir defektų šalinimu susijusias patirtas išlaidas. 
10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10.1.  Rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, moka Užsakovui, jam raštu pareikalavus, 0,1 (vieną dešimtąją) % dydžio delspinigius nuo bendros Darbų kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas reikalavimą dėl delspinigių sumokėjimo gali pareikšti bet kuriuo metu nepriklausomai nuo jos Sutarties galiojimo, jos pasibaigimo, vykdymo terminų.
10.2. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Rangovui už pastarojo tinkamai perduotus ir Užsakovo priimtus darbus, moka Rangovui, jam raštu pareikalavus, 0,1 (vieną dešimtąją) % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
10.3.  Jei Sutartis nutraukiama Rangovo pageidavimu ar dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui, pastarajam pareikalavus, 20 (dvidešimt) % dydžio baudą nuo Darbų kainos be PVM, taip pat atlygina visus Užsakovo nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, per 7 (septynias) kalendorines dienas po Sutarties nutraukimo.
10.4.  Jei Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės ar jo pageidavimu, Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Rangovui už visus tinkamai pagal Sutartį atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus.
10.5.  Jeigu Darbų rezultatas, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva arba ne dėl Užsakovo kaltės pasidaro negalima tinkamai užbaigti visų Darbų pagal Sutartį, tai Rangovas sutinka, kad už iki to momento atliktus, bet Užsakovui neperduotus Darbus rangovui nebus atlyginama.
10.6. Už bet kokių Darbų atlikimui Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą prieš Užsakovą atsako tiesiogiai pats Rangovas ir įsipareigoja pats atlyginti Užsakovui nuostolius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo pareiškimo dienos.
10.7.  Visos sąskaitas dėl Sutartyje numatytų baudų ir delspinigių taikymo Rangovas apmoka per 4 (keturias) dienas nuo jų pateikimo, nebent tokiose sąskaitose ar kartu pateikiamuose dokumentuose būtų nurodytas kitas apmokėjimo terminas. Visas šioje Sutartyje Rangovo Užsakovui mokėtinas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant sulaikytas), o jei jų nepakaktų – ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų- taikydamas vienašalį įskaitymą. Apie tokį įskaitymą Užsakovas Rangovui praneša raštu.
11. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS
11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 
11.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Rangovui apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei:
11.2.1. Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų ir nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba vėluoja atlikti Darbus pagal šios Sutarties priede pateiktą Darbų atlikimo grafiką ir pastaruoju atveju tampa aišku, kad nebus įmanoma baigti Darbų Sutartyje nustatytais terminais;
11.2.2. Rangovas nepajėgia vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl šių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo;
11.2.3. Rangovas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Rangovo likvidavimo, jeigu Rangovo restruktūrizuojamas ar likviduojamas ir jo funkcijos, įsipareigojimai neperduodami kitai organizacijai. 
11.2.4. Rangovas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų
11.3.  Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 dienų, turi teisę nutraukti Sutartį ar sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, esant Pirkimų įstatymo 98 str. 1 dalyje nurodytiems pagrindams. 
11.4.  Sutarties 11.2.1. – 11.2.3 p. nurodyti pažeidimai laikomi esminiais sutarties pažeidimais.
11.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Užsakovui apie tai raštu prieš  14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei:
11.5.1. Užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, ir nepateikia patikimų įrodymų apie tokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą;
11.5.2. Užsakovas bankrutuoja yra restruktūrizuojamas ar jam yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.
11.6. Rangovui arba Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą, o Užsakovas privalo už atliktus ir jam tinkamai perduotus Darbus Rangovui apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 
12. KITOS SĄLYGOS
12.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
12.2. Sutarties vykdymui Darbų atlikimo klausimais skiriami įgalioti Šalių atstovai:
Rangovo atstovas: projektų vadovas Igoris Konovalenko 8699 41361, el. paštas: i.konovalenko@eer.lt

12.2.1. [bookmark: _GoBack]
12.2.2. Užsakovo atstovai:
12.2.2.1. atstovas, atsakingas už Sutartyje nurodytų Rangovo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą projektų vadovas Vilius Bružas, tel. + 370 46 391691, el. paštas v.bruzas@kn.lt 
12.2.2.2. atstovas, atsakingas už Sutarties keitimų administravimą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – vyresnioji pirkimų vadybininkė Natalija Rikun, tel. 8 46 391650, el. paštas n.rikun@kn.lt  
12.3. Šalys aiškiai supranta, kad 12.2.2.1. p. nurodytas Užsakovo atstovas turi teisę pasirašyti tik darbų priėmimo – perdavimo aktus, tačiau neturi teisės ir įgaliojimų keisti jokių Sutarties nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostatas susijusias su darbų apimtimi ir kaina.  Sutartis gali būti keičiama tik raštu, pasirašius tinkamai įgaliotiems asmenims ir negali būti keičiama konkliudentiniais veiksmais, rašytiniais protokolais ir kitais dokumentais, kurie pasirašyti tinkamai neįgaliotų asmenų. Rangovas atlikęs, bet kokius tinkamai, Sutartyje nustatyta tvarka nesuderintus darbus, neturi teisės reikalauti ar tikėtis už šiuos darbus apmokėjimo.  
12.4. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis per 2 (dvi) savaites nuo tos dienos, kai viena Sutarties Šalis kreipėsi į kitą Šalį su rašytine pretenzija, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad teisminio ginčo atveju teismo vieta bus Klaipėdos miestas.
12.5. Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kitą apie Šalies adreso, telefono ar kitų koordinačių pasikeitimą. Apie šioje Sutartyje nurodytų savo banko sąskaitų rekvizitų pasikeitimą Šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųsti tinkamu adresu.
12.6. Visa Užsakovo pagal šią Sutartį Rangovui pateikta informacija bei pati Sutartis (su visais priedais, pakeitimais ir papildymais) yra laikoma konfidencialia, išskyrus, jei Užsakovas aiškiai raštu nurodė kitaip, ir negali būti atskleista ir (ar) perduota kokiu nors būdu jokiems tretiesiems asmenims visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir neterminuotai po jos galiojimo pabaigos, nebent Sutarties Šalys raštu susitartų kitaip arba atskleisti konfidencialią informaciją valstybės institucijoms yra įsakmiai privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šalys susitaria, kad už kiekvieną neteisėtą konfidencialios informacijos atskleidimo atvejį, Užsakovo pareikalavimu, Rangovui bus taikoma 3 000 (trijų tūkstančių) Eurų bauda.
12.7.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Pirkimų įstatymo 97 str. nustatytos tvarkos.
12.8.  Rangovas turi teisę siūlyti Sutarties keitimą pateikdamas rašytinį siūlymą Sutartyje nurodytam  Užsakovo įgaliotam atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų administravimą. Rašytiniame siūlyme turi būti pateiktas Sutarties keitimo pagrindimas ir nurodytas teisinis pagrindas. Pranešimas turi būti pateiktas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 28 dienas po to, kai Rangovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie atitinkamą įvykį ar aplinkybę dėl kurios, Paslaugų teikėjo nuomone, Sutartis turėtų būti pakeista. Jeigu Rangovas nepateikia pranešimo per minėtą 28 dienų terminą ir (arba) jį pateikia ne Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytam Užsakovo atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų administravimą, laikoma, kad Rangovas atsisakė pasiūlyti Sutarties keitimą, o Užsakovas atleidžiamas nuo atsakomybės, susijusios su Sutarties keitimu, ar susijusių pretenzijų.
12.9.  Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
13. SUTARTIES PRIEDAI 
13.1.  Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
13.2.  Prie Sutarties jos sudarymo dienai pridedami šie žemiau nurodyti priedai:
1 Priedas. Rangovo atnaujinto varžymosi Pasiūlymas; sąmatos.
2 Priedas „Darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai vykdant darbus AB „Klaipėdos nafta“ teritorijoje“;
3 Priedas Techninė užduotis;
4 priedas. Darbų atlikimo grafikas.
5 priedas. Mokėjimų planas.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:
	Užsakovas:
	Rangovas:

	AB „Klaipėdos nafta“
Įmonės kodas: 110648893
PVM mokėtojo kodas: LT106488917
Buveinės adresas: Burių g.19, Klaipėda
Adresas korespondencijai: Baltijos pr. 40, Klaipėda
Tel. (8 46) 391772, 
Faks. (8~46) 311399,
El. pašto adresas: info@kn.lt
Banko rekvizitai: 
Bankas: AB SEB bankas,
Banko kodas: 70440,
Sąsk. Nr. LT90 7044 0600 0076 4196

Užsakovo vardu:
Generalinis direktorius
Mindaugas Jusius
__________________

	UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
Įmonės kodas: 302248093
PVM mokėtojo kodas: LT100004451711
Buveinės adresas: Savanorių prospektas 109, LT44209 Kaunas
Tel. 8 37 407481
El.pašto adresas info@eer.lt 
Banko rekvizitai:
Bankas: AB Swedbank
Banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT71 7300 0100 7103 9735
_______________

Rangovo vardu:
Direktorius Arūnas Juozaitis
______________



