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BENDROJI DALIS

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Aktas — Rangovo ir UZzsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Sutarties SD, aktas,
kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai)
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku (iSskyrus atvejus, kai tokiame
dokumente konkreciai paZymimi neatitikimai ir trikumai bei tokiy neatitikimy ir tradkumy Salinimo terminai
bei sglygos, arba, kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su pasléptais trikumais), Rangovo
perduodami ir UZsakovo priimami.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurj
UZsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus
ir / ar suteiktas Paslaugas ir / ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje.

Bendra Darby kaina (arba Sutarties kaina) — Sios Sutarties SD 2 dalyje nurodyta suma nejskaitant
PVM, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (i8skyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos
perskaiciavimas), Uzsakovui mokant Rangovui uz atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti),
jskaitant visas iSlaidas ir mokesgius.

Darby jkainiai — Sios Sutarties SD nurodyti jkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Uzsakovas moka
Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokesc€ius.

Darbai — Sutarties SD nurodyti konkretls darbai (statybos, montavimo, rekonstravimo (pertvarkymo),
jrenginiy prijungimo, iSkélimo ir pan.) ir / ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas
Perkamas medziagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama
sgvoka Darbai apima ir Paslaugas tais atvejais, kada jy pirkimas numatytas Sutarties SD.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (aktuali
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali blti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu
metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i$ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai
pradéti, o kitus — statybos metu).

Etapas — Sutartyje nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali bati pasiraSomas tos Darby dalies
uzbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas Uzsakovui eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skaic¢iuojant nuo visy
Darby atlikimo (uzbaigimo) Akto pasiraSymo momento, suteikiamas kokybés garantinis terminas: statiniui
— 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams (jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt)
mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija
skaiciuojant nuo Akto ir jo priedy pasiraSymo dienos. Perkamoms medziagoms — 2 (dvejy) mety garantija,
skaic¢iuojama nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

Grafikas — Darby atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo ir aktavimo etapus
(jrangos gamykliniy bréziniy pateikimas, jrangos gamykliniai bandymai, jrangos tiekimas, montavimas,
derinimas, bandymai, Darby Etapai, Darby priémimo — perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai
bandymai, statinio techninio jvertinimo etapai, statinio statybos uzbaigimas, projekto dokumentavimas ir
kiti).

Jkainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrecius
Darby vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis (taikoma, jei |kainiai nurodyti Sutarties SD).
Inzineriniai tinklai — skirstomieji dujotiekiai ir jy priklausiniai, suskystinty gamtiniy dujy jrenginiai,
gamtiniy dujy saugyklos, vartotojo jvadai, tiesioginiy linijy elektros tinklai ir kiti inzineriniai statiniai.
Pardavéjas — Okio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo
UZsakovas turi sudares atitinkamg sandorj dél Teikiamy medzZiagy tiekimo.

Pasiilymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Uzsakovui ar jo tinkamai jgaliotai Perkanciajai
organizacijai rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo (pardavimo) UzZsakovui Pirkimo
dokumentuose nustatytais terminais ir sglygomis.

Paslauga — bet kokia Sutarties SD ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir batini
sutarCiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.
1.26.
1.26.1.
1.26.2.

23.1.

1.27.

1.28.

Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos
priemonés, prekés, kuriy kaina yra jskaiCiuota | Bendrg Darby kaing, ir, kurias Rangovas naudoja
Darbams atlikti, o0 UZsakovas apmoka pagal nustatytus |kainius.

Perkanéioji organizacija — Uzsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo Uzsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo proceddras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma,
pagal kurig Rangovas pateiké atitinkamg Pasitlymg dél Darby atlikimo ir / ar Paslaugos suteikimo, ir,
kuria vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planinis atjungimas — tai su UZsakovu i§ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo arba dujy
skirstymo nutraukimas, kurio metu nutraukiamas elekiros energijos persiuntimas arba dujy skirstymas
bent vienam Vartotojui. Prie$ atliekant Planinj atjungimg, Vartotojai turi badti i anksto informuoti,
vadovaujantis Sutartimi, UZsakovo nustatytomis tvarkomis (aktualiomis redakcijomis, pateiktomis
www.eso.lt , skiltyje ,Partneriams®) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. Planiniu atjungimu nelaikomas
iki 30 min. trukmés elektros tinklo atjungimas atliekant operatyvinius perjungimus arba generatoriaus
pajungimo darbus.

Privalomieji dokumentai — Zemés savininky, nuomininky, Zzemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
raSytiniai sutikimai, suteikiantys teise jrengti, statyti inZinerinius tinklus valstybinéje ir/ar privadioje Zeméje
bei jradyti atsirandancias specialigsias Zemés naudojimo sglygas | Nekilnojamojo turto kadastrg ir
Nekilnojamojo turto registrg (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su
servituto zony bréziniais, pareiSkimai dél Zzemés naudojimo salygy ir kt.).

Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai
nuo Pirkimo objekto) techninj projektg, darbo projekta, techninj darbo projektg ir / ar kitus privalomus
pagal galiojancius teisés akty reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar inzineriniy
tinkly ir jrenginiy statybos, jrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties),
architekttros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus bei kitus jo
rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojanCius teisés aktus, atitinkantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® (aktuali
redakcija) ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Rangovas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio
duomenys nurodyti Sutarties SD.

Rekomendacijos — véliausios redakcijos Sutarties taikymo metu galiojanCios statiniy statybos
skaic¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skaiCiuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskai€iavimai“, ,Statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos uzdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skaiciuojamujy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo
Pasillyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam
tikry Darby jkainiams apskaiciuoti.

Saskaita — pagal Aktus Rangovo iSraSoma ir Uzsakovui pateikiama PVM sgskaita faktira apmokéjimui
ar kita sgskaita faktira / mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas) uz Rangovo
tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Uzsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas
ar bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos. Sgskaitos iSraSymo data turi sutapti su Akto pasiraSymo
diena. Saskaita apmokéjimui Rangovo Uzsakovui turi bdti pateikiama naudojantis elektronine paslauga
,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) per 5
(penkias) darbo dienas nuo Akto pasiraSymo dienos.

Saskaitos gavimo data — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ data.
Statyba:

inzineriniy tinkly jrengimas, kai jrengiami jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais;

inZineriniy tinkly statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.

Subrangovas — Ukio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio susitarimg
su Rangovu Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis,
suteikiantis tam tikrg su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.
Sustambinty darby kiekiy ziniarastis — apskaiciuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis
Projektu, darby kiekiy ziniarastis, tiksliai ir nuosekliai uzpildytas pagal Pirkimo dokumentuose (Specialiyjy
salygy priede) pateiktg forma.

Sutarties BD — Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines
Sutarties nuostatas bei standartines Uzsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybe.
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http://www.esaskaita.eu/

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.
1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.
1.39.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.15.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

2.1.10.
2.1.11.

2.2.

2.3.

Sutarties garantas — kiekviena i$ Siy Sutarties jvykdymo uztikrinimo priemoniy (bddy) atskirai: Uzsakovo
Salies ar uZsienio Salies patikimy banky iSduota besglyginé garantija arba draudimo bendroveés
besalyginis ir neatSaukiamas laidavimo draudimo rastas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytg
tvarka ir patvirtintas taisykles.

Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudétiné ir neatskiriama dalis, nustatanti specialigsias
Sutarties salygy nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant, Bendrg Darby kaing, Sutarties galiojimo terming,
Darby atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo salygas.

Sutartis — radytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp UZsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo
ir / ar Paslaugy suteikimo, susidedantis i§ Sutarties BD 2.1. punkte i8vardinty dokumenty.

Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o Salys — Rangovas ir UZzsakovas abu kartu.
Techniné specifikacija — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojanius teisés akty reikalavimus dokumentus),
nustatantis projektuojamy inZineriniy tinkly statybos ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius,
funkcinius (paskirties), architektiiros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojancius
teisés aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” (aktuali redakcija) ir / ar kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Teikiamos medziagos — Sutarties SD detalizuotos ir iSsamiai aprasytos UZsakovo teikiamos Rangovui
jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés ar prekés Darbams atlikti.

TIVIS — informaciné sistema, kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas
tarp Saliy, pranesimy siuntimas, UZzsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby
vykdymo eigg (Sutarties BD 11.4.32. punktas), atlikty darby akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu
susijusios informacijos teikimas ir kt. TIVIS informacinés sistemos sutrikimo atveju 1.33 punkte nurodyta
informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis.

Uzsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i$
Rangovo.

Vartotojas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Uzsakovo Inzineriniais tinklais arba
uzsako i§ Uzsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas.

VEI — Valstybiné energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau ivardinti dokumentai. Sutarties
aiskinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:

Techniné specifikacija ir / arba Projektas (su pirkimo procediry metu Uzsakovo arba Perkanciosios
organizacijos atliktais paaiskinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami);

Sutarties SD (su priedais);

Sutarties BD (su priedais);

Uzsakovo ar Perkanciosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas kvietimas
sudaryti Sutartj;

Rangovo galutinis Pasitlymas;

Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas Pasidlymas (jei tokie
dokumentai buvo sudaryti);

Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (salygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

Pirkimo dokumentai;

Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais sglygos, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar Perkanciajai organizacijai
jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba, procediras;
Rangovo pirminis Pasitlymas;

Rangovo paraiska su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei $i Sutartis sudaryta Uzsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta tarptautinio
pirkimo vertés riba, proceduras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumuy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos aukstesnés
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeiCianCiomis Zemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia
ir daugiskaitg, vienos giminés Zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, ZodZiai,
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.
4.2

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

reiSkiantys asmenj, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuorodg
ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirkS¢iai.

SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medZiagas (iSskyrus
UZsakovo Teikiamas medZiagas) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti
Siy Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojan&iomis inZineriniy tinkly
jrengimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia UZsakovui Darbo projekta, Rangovas gauna ir
apmoka uz visus privalomuosius dokumentus i$ tre€iyjy 3aliy.

DARBU APIMTYS, |KAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Pagal Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medziagas, dél Teikiamy
medziagy perdavimo tvarkos ir sglygy Salys vadovaujasi Sutarties BD 6 dalimi.

Pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu
Projektu arba Technine specifikacija ir Pirkimo procedury metu atliktais Projekto arba Techninés
specifikacijos pakeitimais, patikslinimais ir paaiskinimais, kurie nurodyti Sutarties SD. Galutinis Projektas
arba Techniné specifikacija su Uzsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo proceddry metu pateiktus
paaiskinimus, patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo paciu metu, kai Rangovas pateikia
UzZsakovui tiksly Darby vykdymo Grafika.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas gali atsisakyti dalies Darby ar sumazinti Darby apimtis dél ne
nuo Sutarties Saliy atsiradusiy aplinkybiy arba aplinkybiy, kurios tampa Zinomos po Sutarties sudarymo,
kuriy atsiradimo Pasidlymy pateikimo ir Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo protingai numatyti (esant
aiskiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms Uzsakovo Projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby; dél
techniniy sprendiniy keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi).

Uzsakovas dél nenumatyty aplinkybiy pagal Sutarties BD 8.5 punktg turi teise atsisakyti dalies darby ar
sumazinti darby apimtis. Tokiu atveju Sutarties Salys turi suderinti nevykdytiny darby kiekj ir verte ir
atitinkama apimtimi sumazinti Sutarties kaing, vadovaujantis Sutartyje ir Rangovo pateiktomis lokalinémis
sgmatomis, toks keitimas yra jforminamas rastisku Saliy susitarimu.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
Uzsakovas Rangovui neapmoka.

Perkamy Darby |kainiai arba Bendra Darby kaina, nurodyti Sutarties SD, apima visas iSlaidas, visus
mokescius ir apmokestinimus, mokétinus pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus. Taip pat
apima visas Rangovo iSlaidas, susijusias su atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 — 10 kV jtampos
tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato darbo vietoje atjungimg), atjungimo viety bei darbo
vietos jzeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmy, Teikiamy ir Perkamy medziagy atvezimo
ir iSvezimo, Teikiamy ir Perkamy medziagy iSveziojimo trasoje, darbo vietos paruosimo prie§ Darbus,
darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuoty medziagy utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam
panaudojimui, atvykimo j Uzsakyme numatytg Darby vietg iSlaidas ir kitas sgnaudas, kurios néra aiskiai
iSvardytos Sutartyje, tagiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties jvykdymui numatytais terminais bei
su Darbais ar jy atlikimu susijusius mokescius ir rinkliavas.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus
apskaiCiuojamas galiojanCiy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés
apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.

Rangovas patvirtina, kad j Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos badtina atlikti, siekiant uztikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavimg, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikima, kaina, taip pat bet kokiy
darby, siekiant apsaugoti UZsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, jei ne dél nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui
padidés jsipareigojimy vykdymo kastai). Sutartyje numatyti |kainiai jokiais atvejais nebus keiCiami,
iSskyrus atvejus, numatytus Sutartyje. sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui
teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Darby vykdymo metu nustacius techninio projekto trikumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui
pasiekti galima jsigyti papildomus darbus i to paties Rangovo, Siy darby batinumg pagrindZiant
dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais
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4.12.

412.1.
412.2.
4.12.3.

4.13.

5.

UZsakovui pateikia papildomy darby lokaline sgmata, kurioje nurodo papildomy darby kainas. Papildomy
darby kainos apskaiciuojamos nurodytais badais prioritetine tvarka (Rekomendacijos, rinkos analizé), tik
nesant galimybés taikyti aukS€iau esantj blda, gali bati taikomas Zemiau esantis bidas: i) pritaikant
tiekéjo pasillyme nurodytus darby jkainius; ii) jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto
jkainio, iii) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius (panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
pirkimo vykdytojas); iv) jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas. Papildomy darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés sutarties vertés. Toks sutarties
pakeitimas sudaromas rastu, jj pasiraSant abiem sutarties Salims. Papildomi Darbai negali bati atlikti
Susitarimo jsigaliojimo dienai. Pakeitimas negali prieStarauti Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo 97
straipsnio nuostatoms.

Rengiant papildomy darby i8pléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties
galiojimo metu nekei€iami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai:

Statinio statybos iSlaidos — Socialinio draudimo islaidos 31%;

Tiesioginés iSlaidos — Statybvietés iSlaidos 9%;

Netiesioginés islaidos — Pridétinés iSlaidos 30%, Pelnas 4%.

Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medZiagy tiekéjo pasillymg (jeigu tokie jrenginiai, medzZiagos yra).

SUTARTIES VYKDYMO ISLAIDY ATLYGINIMAS

Sutarties vykdymo iSlaidy atlyginimas Sioje Sutartyje netaikomas. Konkretus Siai Sutarciai taikomas Sutarties kainos

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.4.

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

apskaiCiavimo bldas (kainodaros metodika) nurodytas Sutarties SD.

TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO TVARKA

Rangovui perduodamos Teikiamos medziagos bei jy paémimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties
SD priede.

Teikiamas medziagas Rangovui perduoda Uzsakovas ir / arba perduoda Rangovui ir / ar pristato
Pardavéjas.

Kai Teikiamas medziagas Rangovui perduoda Pardavéjas:

prie$ pasirasant Aktg, Uzsakovo atstovui Rangovas turi perduoti Siuos dokumentus (priklausomai nuo
Teikiamos medziagos tipo): (I) Teikiamos medziagos pasg lietuviy arba angly kalbomis; (II) Teikiamos
medziagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuviy kalba; (lll) Teikiamos medziagos alyvos
sertifikatg; (IV) Teikiamos medziagos gabarity brézinj;

dokumentus, nurodytus Sutarties BD 6.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti iS§ Pardavéjo Teikiamy
medziagy perdavimo — priémimo metu;

jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi trikumai, Rangovas jy nepriima;

jeigu Pardavéjas nepakeiéia trakumy turinéiy Teikiamy medziagy kokybiskomis per Saliy sutartg termina,
Rangovas informuoja Uzsakovg apie Teikiamy medziagy negavimg Sutarties SD nurodytais kontaktais;

Teikiamy medziagy atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priémimo iki tinkamo atlikty Darby
perdavimo pagal Sutartj momento tenka Rangovui;

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas jforminamas transporto vaztarasciu, kurj, surasytg trimis
vienoda teisine galig turinCiais egzemplioriais, pasiraSo Pardavéjas ir Rangovas;

Teikiamy medziagy transportavimo i§ Pardavéjo sandélio iSlaidos tenka Rangov ui.

Kai Teikiamas medziagas perduoda Uzsakovas:

Rangovas turi i$ anksto suderinti Teikiamy medziagy atsiémimg i Uzsakovo sandélio (kontaktiniai
asmenys nurodyti Sutarties SD);

Teikiamy medziagy atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika nuo jy priemimo i$§ Uzsakovo sandélio momento
iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartji momento tenka Rangov ui;

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas jforminamas transporto vaztaras€iu, kurj, surasytg dviem
vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais, pasiraSo Uzsakovo atstovas ir Rangovas;

Teikiamy medZziagy transportavimo i§ UZsakovo sandélio iSlaidos tenka Rangov ui.

Kai Teikiamas medziagas pristato Pardavéjas:

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi suderinti su
Pardavéju tikslig Teikiamy medziagy pristatymo vietg bei kitg reikalingg informacijg. Tiksli Teikiamy
medziagy iSkrovimo vieta prireikus gali bdti tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu pastu (Pardavéjo
kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD priede);

kartu su Teikiamomis medziagomis Pardavéjas pateikia (po vieng Siy dokumenty egzemplioriy su
privalomais rekvizitais Pardavéjas siuncia Uzsakovo centrinés buveinés adresu) PVM saskaitg faktdrg ir
Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo aktus;

Teikiamy medZiagy pristatymo iSlaidas iki Teikiamy medZiagy pristatymo vietos apmoka Pardavéjas;
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6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.6.

7.1

711
71.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7,

7.8

7.8.1.

Teikiamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamy medziagy pristatymo vietos tenka
Pardavéjui;

Teikiamy medzZiagy sugadinimo rizika iSkrovimo metu i§ Pardavéjo transporto Rangovo objekte tenka
Rangovui;

Teikiamos medZiagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavéjo atstovams. Teikiamy medziagy
priémimas — perdavimas jforminamas Teikiamy medZiagy priémimo — perdavimo aktu ir PVM sgskaita
faktdra, suraSyta dviem vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais, kurig Pardavéjo ir Rangovo (arba
UZsakovo) atstovai ir pasiraso.

Jei Teikiamy medZiagy, nurodyty Sios Sutarties SD priede, UZsakovas arba UZsakovo iSrinktas
Pardavéjas negali pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medZiagas jsigyja savo
IéSomis, pagal Rangovo pasillyme pateiktus medziagy jkainius (jeigu numatyta). Tokios Rangovo
[eSomis jsigytos Perkamos medZiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius
reikalavimus.

DARBU IR (AR) PASLAUGY KOKYBE

Darbai ir Paslaugos turi bati atliekami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis aktualios redakcijos inzineriniy tinkly jrengimo
taisyklémis;

UZsakovo galiojancios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais jrenginiams ir medziagoms ir
kitais vidaus teisés aktais, vieSai skelbiamais Uzsakovo tinklalapyje;

UZsakovo patvirtintu galiojanciu Klienty aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai,
skirti UZzsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darby vykdytojams (www.eso.lt skiltyje
.Partneriams®). UZsakovas turi teise keisti Klienty aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie
Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus Uzsakovas privalo Rangovg informuoti ne véliau kaip pries 1
(vieng) ménesj iki naujos Klienty aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangos darbus vykdantys
ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir nuo informavimo apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimg
turi islaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg ir gauti Klienty aptarnavimo standarto sertifikatg. Testas
atliekamas nuotoliniu blddu (www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®), sékmingai iSlaikius, sertifikatas
sugeneruojamas automatiskai.

kitais Darby vykdymag reglamentuojandiais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.

Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet
neapsiribojant vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Vartotojo,
susijusio su atliekamais Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Uzsakovas gali numatyti Sutarties
vykdymo metu, gali bGti naudojami Uzsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos
atskleidimu.

Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojaniy normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty
reikalavimus, nustatytus teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projekta, Technine specifikacijg ar
kitus dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios rasies
Darbams ir Paslaugoms keliamus reikalavimus.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie$ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto
jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sekmingu Darbo projekto jgyvendinimu.
Projektavimo darby metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibréztas Sutartyje ir projektavimo uzduotyje,
turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, teisés aktuose nurodytus standartus ir
reikalavimus tokio pobddzio Projektui.

Rangovas kartu su parengtu Projektu Uzsakovui pateikia preliminarig Darby sgmata, kurios kaina negali
virSyti Rangovo Pasidlyme nurodytos Darby kainos. Preliminari Darby sgmata laikoma projektavimo
rezultato dalimi.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams ar
statiniams, Projekte turi bati numatyti Siy inzineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami
tinklai ar statiniai) sprendiniai.

Rangovas jsipareigoja:

Projektg derinti statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés institucijy, Zzemés,
pozeminiy inzineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei
Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakg tre€iyjy asmeny interesams, gauti visus batinus suinteresuoty
asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti UZzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus
leidziama tik gavus UZsakovo rasytinj sutikima;
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7.8.2.

7.8.3.

7.8.3.1.
7.8.3.2.

7.8.3.3.

7.8.4.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

jei reikia, gauti Zzemés savininky, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikiancius teise atlikti Darbus valstybinéje ir / ar privacioje zeméje (teritorijoje) (Nacionalinés Zemés
tarnybos sutikimai ir kt.);

gauti visy privagiy Zzemeés sklypy savininky, kuriy Zemeés sklypuose bus statomi inZineriniai tinklai
(jrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréZiniy parengimg bei
Projekto Darby jgyvendinimui reikalingy servituto sutar€iy sudaryma;:

gauti Zemés sklypy savininky pritarimg parengtiems servituto nustatymo dokumentams;

parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus bréZinius dél servituty nustatymo Zemés
sklypams pateikti UZsakovui perZidrai. UZsakovui perzitréjus ir pasiraSius dokumentus, Rangovas
kreipiasi j notarg dél servituto sutarciy tvirtinimo. Apie notaro pasidlytg servituto sutarties tvirtinimo datg
ir laikg Rangovas informuoja UZsakovg ir Zemés sklypy savininkus;

UZsakovo jrenginiy, batiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms Zemés sklypy ar kity
nekilnojamuyjy daikty dalims (inZineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose
bus jrengti ir aptarnaujami inZineriniai tinklai (jrenginiai), Uzsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas
neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai Zemés sklypo, kuris néra suformuotas ir
jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybé ar savivaldybeé turi
bati gautas ir UZzsakovui pateiktas rastiSkas Zzemés (statinio) savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas
inZineriniams tinklams (jrenginiams) jrengti;

pateikti Projektg su sgmatomis, dokumentais, patvirtinanciais teise jrengti Inzinerinius tinklus valstybinéje
ir (ar) privaCioje zeméje (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimais, servituty nustatymo sutartimis su
servituto zony bréziniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly planais, jvertinant melioracijos, drenazo
atstatymo projektavimo bei inZineriniy — geologiniy tyrinéjimy darby kainomis, turés bati pateiktas pilnos
apimties techninis projektas, 1 (viena) skaitmeniné jo kopija, pateikiama TIVIS (arba jrasyta
kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra galimybés) (bréZiniai ir schemos ,dwg“ bylose,
AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai ,pdf* bylose). Jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy
ZiniarasCiai turi bati atlikti pagal su Uzsakovu suderintg forma. Techniniai dokumentai ir jy formos,
Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti Uzsakovo
reikalavimus, pateiktus www.eso.It skiltyje ,Partneriams®.

Paslaugos rezultatas priémimo — perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose,
Techninéje specifikacijoje ir Rangovo Pasillyme nustatytus reikalavimus.

Projekto apimtyje be privalomuyjy projekto daliy turi bdti parengiamos dalys, atitinkan¢ios SPS ir teisés
aktuose keliamus reikalavimus.

Visy Projekto daliy apimtyje turi biti parengiami dokumentai, atitinkantys SPS ir teisés aktuose keliamus
reikalavimus.

Techninio ir Darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy privalo
gauti Rangovas. Projekty statybg leidzianCius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant
poreikiui, Uzsakovas suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.
Rangovas jsipareigoja atlikti techninio projekto vykdymo prieziira.

Esant Uzsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali
skirti ekspertize.

Uzsakovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Paslaugos rezultato pateikimo perzidrai, turi teise
Rangovui pareiksti pastabas dél atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trGkumus. Pastaby dél atlikto
Paslaugos rezultato pateikimas nepratesia Paslaugos atlikimo termino, nurodyto Sutartyje.

Rangovui pirmg kartg pateikus perzidrai Paslaugos rezultata, Uzsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte
nurodytg terming perzidri projektine dokumentacija, ir, jei turi, pateikia pastabas dél atlikto Paslaugos
rezultato, nurodo trikumus ir grgzina Paslaugos rezultatg taisymui.

Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perzidrai Paslaugos rezultata, turi bati atsizvelgta |
Uzsakovo anksCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trkumai. Jei Uzsakovui antrg ir bet kurj
vélesnj kartg pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodyty reikalavimy, Paslaugos rezultatas
grgzinamas taisymui ir, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Uzsakovui 100,00 EUR (vieno Simto
eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal §j punktg mokétina bauda. Rangovas jsipareigoja savo jégomis
ir léSomis trkumus pasalinti per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo apie trikumus gavimo
dienos (gavimo diena laikoma pranesSimo apie trikumus iSsiuntimo elektroninémis priemonémis diena),
jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Paslaugos rezultatg UZsakovui vertinti.

Jei Uzsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad
UZsakovas pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

Rangovas privalo naudoti tik Sutartyje nurodytas ir Uzsakovo patvirtinty techniniy specifikacijy
reikalavimus atitinkancias Perkamas medZiagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybeé turi
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.27.1.
7.27.2.

7.28.

atitikti galiojanciy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos
medziagos turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojanCiuose teisés aktuose, reglamentuojanciuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanliuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems
Darbams.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medziagy model;j ar (ir) gamintojg, tik gaves
radytinj UZsakovo sutikimg. Siekdamas keisti Perkamg medZiaga, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
argumentuotg praSymag su jrodymais, kad keiCiamos naujos Perkamos medZiagos visiSkai atitinka
Techninés specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybes,
nebus kei¢iami Perkamy medZiagy |kainiai (mazinti Perkamy medZiagy Jkainius Rangovas turi teise),
pristatymo terminai ir kitos Sutarties saglygos bei pateikti kei¢iamy naujy Perkamy medziagy dokumentus.
Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medZiagy keitimo naujomis atveju) dél Sutarties
keitimo pasiraS8omas nebus. LygiaverCiu dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei raSytinis
UZsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi.

Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo — perdavimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje
nustatytus reikalavimus, jis yra be trilkumy, panaikinanc€iy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamuma jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti visg Uzsakovo ar treciyjy asmeny patirtg
Zalg, jei UZsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaiskéja, kad Siame punkte nurodyta Rangovo
pareikSta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausanciy Darby rezultato trkumy
UzZsakovas ar tretieji asmenys patiria zalg. Rangovas taip pat jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 300,00
EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng Sutarties galiojimo metu reikalingg naujg Vartotojy
atjungima, kuris reikalingas dél Rangovo atlikty Darby trikumy Salinimo.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir IéSomis pasalinti nustatytus triikumus ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranesimo apie triikumus gavimo, jei Uzsakovas nenustato
ilgesnio termino.

Uzsakovas apie pastebétus per Garantinj terming Darby trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés,
praneSa Rangovui per TIVIS (rastiSkas ar zZodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka dél
informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas |sipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas, jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo akte)
nuo praneSimo apie trikumus gavimo (gavimo data laikoma praneSimo apie trikumus pateikimo per
TIVIS data, iSimties tvarka dél informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionalumo — rastisko ar zodinio
informavimo data) pa$alinti Siuos trGkumus savo sgskaita ir atlyginti Uzsakovui dél trikumy Salinimo
patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darby trikumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Vartotojai,
Rangovas nustatytus trikumus privalo pa$alinti nedelsiant, taCiau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 24
(dvideSimt keturias) valandas nuo praneSimo apie trlkumus gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai
Uzsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. Jei dél svarbiy priezasCiy Rangovas negali Darby trikumy
pasalinti per 24 (dvideSimt keturias) valandas ar kitg Uzsakovo rastu nurodytg ilgesnj terming (Vartotojy
atjungimo atveju), jis privalo apie tai informuoti Uzsakovg per TIVIS tg pacig dieng, kai gavo Uzsakovo
praneSimg dél nustatyty trGkumy pasalinimo per TIVIS (rastiSkas ar zodinis informavimas gali bati
vykdomas iSimties tvarka dél informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionalumo), kad Uzsakovas pats
ar pasitelkes treciuosius asmenis galéty pasalinti nustatytus Darby trikumus, ir jsipareigoja Uzsakovui
atlyginti visas dél to patirtas islaidas.

Rangovas, nepaSalines per Garantinj terming nustatyty trikumy, Uzsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 0,05 proc. nuo Darby kainos (EUR be PVM) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Uzsakovui pareiskus
reikalavima atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai jskaitomi j nuostoliy atlyginima.

Atlikty Darby Garantinis terminas negali biti trumpesnis uz nurodytg Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies
naudoti dél nustatyty trakumuy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sglygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati naudojamas
pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (sglygos), tai Uzsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti i$ Rangovo:
neatlygintinai pasalinti trdkumus per protingg terming;

atlyginti trkumy Salinimo islaidas, patirtas paties Uzsakovo, jeigu Rangovas per Sutarties BD 7.27.1.
punkte nurodytg terming tokiy trikumy nepasalino.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medZiagas, uZz Perkamy
medZiagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pagal pirkimo — pardavimo sutartj.
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7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trakumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darby
priemimo metu, ar ne (t. y., tiek uz akivaizdzius trkumus, tiek uz pasléptus trikumus).

Nustacius atlikty Darby trikumus UZsakovas savo pasirinkimu turi teise priimti atliktus Darbus ir nustatyti
terming trikumams pa$alinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terming trikumams pasalinti. Abiem
atvejais UZsakovas turi teise sustabdyti apmokéjimg iki triikumai bus paSalinti. UZzsakovas Siais atvejais
taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665
straipsnyje.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-
ams), tai Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija bity
uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarp;.

Rangovas turi teise pakeisti atitinkamg Pasitlyme nurodytg Rangovo specialistg, kuriam buvo keliami
kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dokumentuose tik esant visoms Sioms sglygoms: (i) Rangovas ne véliau
kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia
UZsakovui argumentuotais pagrjstg rasytinj praSymag pakeisti specialistg; (ii) praSyme Rangovas nurodo
kitg specialistg, kurj sidlo vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (iii) kartu su praSymu
Rangovas pateikia visus dokumentus, pagrindziancius naujo specialisto atitikimg Pirkimo dokumentuose
jvardintai personalo kvalifikacijai; (iiii) Rangovas gauna rastiSkg UZsakovo sutikimg pakeisti specialistg
Rangovo nurodytu nauju specialistu. Atsakymg UZsakovas jsipareigoja pateikti ne véliau kaip per 10
(de8imt) kalendoriniy dieny nuo Siame punkte nurodyty dokumenty gavimo i§ Rangovo dienos. Siekiant
iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdzius visas Siame punkte nurodytas salygas
atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatytg terming privalo pateikti UZsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus atitinkandius
dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprasus ir kitg dokumentacija, kuri kaip privaloma
buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBU VYKDYMAS IR JY ATLIKIMO TERMINAI

Pagrindiniai su Darby atlikimu susije terminai nurodomi Sutarties SD.

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali biti atliekami Etapais, nurodytais Grafike, Sis Grafikas
pridedamas Sutarties SD atskiru priedu, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

Paslaugos teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradzios data, ir pabaigos, kai pagal
parengtg Projektg gaunamas savivaldybés rastiskas pritarimas (kai reikalinga) ir / arba statybg leidziantys
dokumentai (kai reikalinga) bei Uzsakovo patvirtinimas TIVIS. Rangovas privalo informuoti Uzsakovg
apie savivaldybés rastiSko pritarimo Projektui ir / arba statybg leidzianCio dokumento gavimg ne véliau
kaip per 1 (vieng) darbo dieng po tokio dokumento gavimo, apie tai informuojant per TIVIS.

Darby teikimo pradzia laikoma Sutarties SD numatyta Darby pradzios data. Rangovui kartu su Darbais
teikiant Paslaugas, Darbai pradedami vykdyti kitg darbo dieng po to, kai Rangovas, turintis Uzsakovo
jgaliojimg (kai reikalinga), i$ savivaldybés gavo rastiskg pritarimg Projektui (kai reikalinga) ir / arba
statybg leidziantj dokumenta (kai reikalinga) su statinio Projektu bei Uzsakovo patvirtinimg TIVIS.
Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darby atlikimo terminui, Saliy rasytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo
terminai gali bati pratesti (gali bdti pratesti, jeigu pirkimas vykdytas maziausios kainos kriterijumi, kitu
atveju nepratesiama), jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia Uzsakovui
argumentuotg prasyma pratesti Darby atlikimo terming ir jame nurodytos aplinkybés yra susijusios bent
su viena i$ Siy aplinkybiy:

Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, ir dél to Rangovas negali
vykdyti Darbuy;

UZsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams —
papildomy darby atlikimo terminui;

valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos kliGtys, priskirtinos Uzsakovui ir /arba
UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

vykdant Darbus paaiskéja Sios Sutarties pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés (nenumatytas
UZsakovo pateikto projekto keitimas, trecCiyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine
tvarka vykstantys gin€ai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, zemés
savininky, kuriy sklypuose pagal projektg ir Sig Sutartj turi bdti tiesiami inzineriniai tinklai (jrengiami
jrenginiai), delsimas ar nesutikimas Uzsakovo nustatytomis sglygomis derinti projektg ar nustatyti
servitutg (ar kitas Zemés naudojimo salygas), naujy aplinkybiy, kurioms esant bdtina perzidréti Vartotojui
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8.5.5.

8.5.5.1.

8.5.5.2.

8.5.5.3.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

iSduotas technines sglygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas vartotojas nesuteikia Rangovui
galimybés vykdyti Darbus, nenumatytos aplinkybés, susijusios su Zemés kasimo darbais, kurios
paaiskéja jau pradéjus Darbus ir, kuriy atsiradimg patvirtina Asmuo, vykdantis Darby technine prieZiira,
ir pan.);

Rangovo Darby atlikimo terminus lemia ypa¢ nepalankios meteorologinés salygos. Ypa¢ nepalankiomis
meteorologinémis sglygomis laikoma viena ar kelios i$ nurodyty aplinkybiy:

deél Darby vykdymo teritorijoje esan€io Zemeés pavirSiaus sluoksnio jSalo. Aplinkybé taikoma esant Zemai
oro temperatirai (kai dienos temperatira yra Zemesneé kaip -5 °C), kuri jtakoja konkreciy Darby pagal Sig
Sutartj vykdyma, ir, jei Zemés pavirSiaus sluoksnio jSalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybé taikoma
tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame praSyme nurodo j3alo gylj ir pateikia pazyma i$ Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos apie jSalg Darby vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti
pazymos, lygiaverciu jrodymu dél jSalo gylio bus asmens, vykdancio Darby technine priezitrg, rasSytinis
patvirtinimas ant Rangovo pradymo, kuriame asmuo, vykdantis Darby technine priezitrag, konstatuoja:
,Zemés pavirSiaus sluoksnio j$alas ___ nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas®.
Asmuo, vykdantis Darby technine priezitrg, privalo jsitikinti, kad jSalas Darby vykdymo vietoje yra
daugiau kaip 30 cm, tai reiSkia, kad Rangovas turi padaryti Surfg, kad bity galima pamatuoti jSalg;

jei Darby vykdymo metu paaiskéja, kad visa Darby vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia
dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, bty techniSkai nejmanomas. Aplinkybé
taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu praSymu ir jrodymais Rangovas pateikia raSytinj asmens,
vykdancio Darby technine priezilirg, patvirtinimg, kad ,Vandens lygis ___ nustatytas teritorijoje

Darby vykdymas nejmanomas®;

jei Darby vykdymo metu paaiskéja, kad visos Darby vykdymo teritorijos gruntas yra jmirkes arba grunto
teritorija jmirkusi tokia dalimi, kad Darby vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, bty techniskai
nejmanomas. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu praSymu ir jrodymais Rangovas
pateikia rasytinj asmens, vykdancio Darby technine prieZilrg, patvirtinimg, kad ,,Grunto jmirkimo lygis____

nustatytas teritorijoje . Darby vykdymas nejmanomas.*;
Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties BD 8.5. punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios
pagrindu baty galima pratesti Darby atlikimo termina.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo prasymg priklauso Uzsakovui.

Rangovui pateikus praSyma véliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki Darby atlikimo termino pabaigos
(jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas
privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks praSymas néra
vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD 8.5. punktu, gali bdati
pratesiamas tik tam laikotarpiui, kurio pagrjstumg Rangovas gali jrodyti pateikes atitinkamus jrodymus
(nuotraukos, prasymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.).

Uzsakovui sutikus, Sutartyje nustatytas Darby atlikimo terminas gali bati pratesiamas Rangovo pagrjstam
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 6 (SeSiems) ménesiams. Jeigu nesibaigus termino pratesimo laikotarpiui
paaiskéja, kad aplinkybés neiSnyko ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties BD 8.5. punkte,
rasytiniu Saliy susitarimu, Rangovui pateikus praSyma su pagrindimu, Darby terminas gali bati
pratesiamas dar 6 ($eSiy) ménesiy laikotarpiui. Pratesimy skaicius neribojamas, taiau bendras Sutarties
galiojimo laikotarpis negali bti ilgesnis kaip 3 (treji) metai.

Uzsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasyma, kuriame aiSkiai nurodomos ir objektyviai
pagrindziamos Darby atlikimo terminy pazeidimo (vélavimo) priezastys, susijusios su bent viena i$
Sutarties BD 8.5. punkte iSvardinty aplinkybiy, pagrjsty faktiniais jrodymais, turi teise nereikalauti
Rangovo mokéti netesyby Siy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terming galima stabdyti atitikus aplinkybes, kurioms atsiradus sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymas gali bati stabdomas pagrijstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai)
meénesiy vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.58, 6.207 ir 6.661 str.: sustabdytas
finansavimas arba triksta finansavimo; bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSajj
pirkimag; laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas. Rangovas pateikes rastiskg praSymg ir
visus susijusius jrodymus, gauna rasti8kg UZsakovo sutikimg dél jsipareigojimy vykdymo termino
sustabdymo. Siekiant ivengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame
punkte nurodytas salygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena
kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

DARBUY PRIEMIMO — PERDAVIMO TVARKA
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9.1.

9.2

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.4.

9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.
9.4.5.
9.4.6.

9.5.

9.5.1.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9

9.9.1.
9.9.2.

9.9.3.

Darbai priimami uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus UzZsakovui visus
reikiamus dokumentus, nurodytus Sutartyje ir UZsakovo internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Kai Darbai numatyti vykdyti Etapais:

Darbai priimami Grafike numatytais Etapais. Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal
teisés akty nustatytg tvarkg ir reikalavimus bei Sutarties sglygas;

Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike humatytame atitinkamame Etape nurodyti statybos, montavimo
darbai, bandymo bei derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Sutartyje ir UZsakovo
internetinéje svetainéje www.eso.lt.

Darbai priimami uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus UZsakovui visus
reikiamus dokumentus: Aktg, VEI pazymag, pazymg apie panaudotas Teikiamas medZiagas, kurias
Rangovui perdavé UZsakovas, uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg, deklaracijg apie
statybos uzbaigima arba statybos uZbaigimo aktg (jei reikalinga), suderintg objekto kontroling - geodezine
nuotraukg (pateikiama per TIVIS (arba jraSyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS néra
galimybeés), atitinkancig V| ,Registry centras® reikalavimus ir atliktg LKS-94 koordinaciy sistemoje (jei
objektas patenka j miesto ir rajono zonas, batina kontrolinéje - geodezinéje nuotraukoje pazymeéti ribg ir
atskirti ilgius), objekto statybine dokumentacijg, kurios kiekviename projekto brézinyje, techninése
specifikacijose yra Zzyma, kurig sudaro ZodZiai ,Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio
Rangovui atlikus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darby priémimo — perdavimo
dokumentai jforminami teisés akty bei Sios Sutarties nustatyta tvarka ir Siomis sglygomis:

Darbai priimami tik visiSkai uzbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui;

visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui;

apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu pranesa Uzsakovui ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas
iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo UZsakovui. Darby priémimo terminas pradedamas
skaiCiuoti kitg dieng nuo praneSimo apie Darby atlikimg (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo
dienos;

Akte nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutartyje nustatytg iSskaidyma;

Darbai priimami Uzsakovui pasiraSant Aktus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jy gavimo;
paslépti Darbai priimami ne véliau kaip kitg darbo dieng po Rangovo pranesimo apie galimybe juos
priimti.

Atlikty Darby perdavimas — priémimas jforminamas Aktu, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o
Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSsomas dviem egzemplioriais, po vieng egzemplioriy
kiekvienai Sutarties Saliai (pasirasant fiziniu parasu, kitu atveju uztenka vieno egzemplioriaus).
Rangovas po Akto pasirasymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui Sgskaita.

Salys susitaria, kad Aktai gali bati pasiraomi per TIVIS sistema, nekvalifikuotu arba kvalifikuotu
elektroniniu parasu (Si sglygag yra taikoma, jeigu toks funkcionalumas TIVIS sistemoje yra numatytas,
nesant reikiamo TIVIS sistemos funkcionalumo, Aktas gali bdti tvirtinamas kvalifikuotu elektroniniu
parasu (jeigu numatyta tokia galimybé) arba fiziniu parasu (jeigu néra galimybés pasirasyti kitais bldais)).
Apie Akto pasiraSymo pasikeitimus Sutarties vykdymo metu Uzsakovas informuoja Rangovg prie$ 10 d.
d., pateikdamas informacijg www.eso.lt.

Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.
Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priémimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy, Rangovui laiku neatvykus pasSalinti defekty ir / ar jy nepaSalinus pagal Sutartyje numatytus
terminus, Rangovas Uzsakovui moka 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio baudg
uz kiekvieng atvejj.

Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct) baudg uz pakartoting
(antrg ir vélesnj) Uzsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iSkvietimg priimti uzbaigtus Darbus,
nustaCius trikumus, kuriuos prie$ kvieCiant Uzsakovo komisijg ar jo atstovg Rangovas turéjo buti
pasalines.

Sutarties SD pasirenkamos aktavimo sglygos (pasirenkama viena i$ sglygy):

Vienas aktavimas. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj pasiraSomas vienas Aktas.

Vienas aktavimas su atidéjimu; Sutarties galiojimo laikotarpyje pasiraSomas vienas Aktas, kurio
pasiraSymo data nurodoma Sutarties SD. Rangovui tinkamai atlikus Darbus greiCiau nei numatyta
Sutartyje ir apie tai informavus UZsakova, aktavimas gali biti atliekamas anksciau nei numatyta Sutarties
SD, jeigu su tuo sutinka Uzsakovas.

Aktavimas etapais. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé numatyti iki trijy aktavimo etapuy, tikslus
etapy skaiCius nurodomas Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati mazesné kaip 30 proc.
Sutarties arba Uzsakymo vertés Eur be PVM.
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9.9.4.

9.10.

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

9.10.4.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.5.1.

Aktavimas etapais su pirmo aktavimo atidéjimu. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybé numatyti iki
trijy aktavimo etapy, tikslus etapy skaiCius nurodomas Sutarties SD. Pirmo Akto pasiraSymo data
nurodoma Sutarties SD. Paskutinio aktavimo verté negali bati mazesné kaip 30 proc. Sutarties arba
UZsakymo vertés Eur be PVM. Rangovui tinkamai atlikus etape numatytus Darbus grei¢iau nei numatyta
Sutartyje ir apie tai informavus UZsakovg, pirmas ir vélesni aktavimai gali bati atliekami anksc&iau nei
numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka UZzsakovas.

Gavus rasytinj Rangovo pradymag, UZsakovo sprendimu dalinis Aktas (toliau — Dalinis aktas) Sutarties
vykdymo metu gali bati pasiraSomas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 8.5. punkte idvardinta
aplinkybé ir visos Sutarties BD 9.10.1. — 9.10.4 papunkciuose esancios sglygos:

tolimesnis Darby vykdymas ir uzZbaigimas Sutartyje nustatytais terminais yra negalimas dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy, kurios tesis ménesj ir ilgiau, Rangovas pateiké tai pagrindziancius
dokumentus ir kitus atitinkamus jrodymus;

jvykdytos Darby dalies verté yra ne mazesné kaip 20 000,00 Eur (dvidedimt tkstanciy eury 00 ct) be
PVM ir ne mazesné kaip 50 (penkiasdeSimt) proc. visos Sutarties ar UZsakymo, jei Darbai vykdomi pagal
UZsakymus, vertés;

Darby vykdymas, UZsakovui sutikus, buvo sustabdytas remiantis CK 6.659 str. ilgiau kaip 1 (vieng)
meénes;j, dél Sutarties BD 8.5. punkte iSvardinty aplinkybiuy;

jei Rangovas praso pasiradyti Dalinj aktg dél nepalankiy meteorologiniy saglygy, kartu su praSymu
UZsakovui turi bati pateikiamas rastiSkas patvirtinimas bei vizualiné medziaga (kiti jrodymai, nuotraukos
su datomis kai buvo aplinkybé, taip pat argumentai, kas yra meteorologinés sglygos, kaip jos jtakoja
darby eiga, kokie darbai negali bati vykdomi ir nurodyti kurj laikg jie negalés bati vykdomi).

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas.
Dalinio akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavimg atlikti Sutartyje
nurodytus Darbus Sutartyje nurodytais terminais.

Dalinis aktas gali bati pasiraS8omas ne didesnei nei 80 (astuoniasdeSimt) proc. visos Sutarties ar
Uzsakymo vertei. Uzsakovas uz Daliniame akte nurodytus jvykdytus Darbus Rangovui sumoka ne visg
suma, o 70 (septyniasdesimt) proc. atlikty Darby vertés. Likusi suma (30 (trisdeSimt) proc. atlikty Darby
vertés) Rangovui sumokama uzbaigus visus likusius Darbus pagal Sutartj.

Priémus dalj Darby pagal pasirasSytg Dalinj aktg, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai
iSnyks aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darbuy.

Likusiy (nejvykdyty) Darby tinkamam jvykdymui uztikrinti Rangovas turi pateikti papildomag banko
garantijg arba draudimo bendrovés besglyginj neatSaukiama laidavimo rastg (Sutarties garantg), iSduotag
10 proc. likusiy atlikti Darby sumai, bet ne mazesnei kaip 1 000,00 EUR (vienas tdkstantis eury 00 ct).
Sutarties garantas turi bati pateiktas likus ne maziau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki numatomo Dalinio
akto pasiraSymo datos. Sutarties garantg reikia pateikti tik tokiais atvejais, jeigu jo nebuvo reikalaujama
pateikti per nustatytg terming pasiraSius Sutartj. Jeigu Sutarties garantas Uzsakovui buvo pateiktas per
nustatytg terming pasiraSius Sutartj, tuomet Rangovas privalo pratesti Sutarties garanto galiojimo terming
iki likusios Darby dalies jvykdymo pabaigos.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

Rangovas pasiraSytus Aktus Uzsakovui pateikia per TIVIS. Rangovas Saskaitas turi pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetainé
pasiekiama adresu (www.esaskaita.eu) PJ ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas Saskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datg, numerj, investicinio projekto numerij,
atlikty Darby Jkainius, Rangovo tiekiamy Perkamy medziagy jkainius ir Uzsakovo Teikiamas medziagas,
iSskiriant sunaudoty medziagy kiekj ir kaing. Rangovas pateikiamoje Sgskaitoje papildomai turi nurodyti
Sutarties SD nurodyto Uzsakovo uz sutarties vykdymag atsakingo asmens varda, pavarde ir kontaktinj tel.
Nr.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Sutarties SD,
UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytos Darby kainos, t. y. galutiné Rangovui
mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali biti mazesné uz Darby kaina, nurodytg Sutarties SD.
Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiCiuotas netesybas (delspinigius ir / ar baudas) ir nuostolius
dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai
sumazindamas bet kokias UZsakovo Rangovui priklausanCias mokéti sumas. |skaitymas atliekamas
praneSant (pareiskiant) apie tai Rangovui.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

po Akto pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty Darby trkumai, kuriy nebuvo jmanoma pastebéti Darby
priémimo — perdavimo metu;
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10.5.2.
10.5.3.
11

11.1.
11.1.1.

11.1.1.1.
11.1.1.2.
11.1.1.3.
11.1.1.4.

11.1.2.
11.1.3.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.
11.2.3.

11.2.4.
11.2.5.
11.3.

11.3.1.
11.3.2.

11.4.
11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

11.4.7.

11.4.8.
11.4.9.

po Akto pasiraSymo ir / ar objekto techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja, kad Uzsakovui
dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta jranga, pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo teisés:

Rangovui kartu su Sutartimi pateikti (pagal situacija):

Vartotojy kontaktinius duomenis ir schemg su numatoma inZineriniy tinkly vieta;

projektavimo technine uZduotj ir schemg su numatoma inZineriniy tinkly vieta;

Vartotojo Zemés sklypo plang su x, y koordinatémis;

Vartotojo Zemés sklypo nuosavybés pazyméjima (jei reikalinga);

vykdyti, gerblvio atstatymo ir statybos darby kokybés kontrole per Garantinj terming;

atlikti jrengty inZineriniy tinkly prijungimg prie veikian€iy inZineriniy tinkly (pagal situacijg), i8skyrus
atvejus, kai UZsakovas, Rangovui vykdant Sutartj, prijungimo darbus prie veikian&iy inZineriniy tinkly
numato atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka Zzemés kasimo darbus, sukomplektuoja ir pateikia
UZsakovui medZiagas, reikalingas pastatyty inZineriniy tinkly prijungimui prie veikian&iy inZineriniy tinkly.
UZsakovo pareigos:

i$ Rangovo gaves savivaldybés patvirtintg Projektg (kai jis reikalingas) arba statybg leidZiantj dokumentag
(kai jis reikalingas) ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudima (kai
jis reikalingas), per 1 (vieng) darbo dieng iSduoti aktg — leidimg statybos darbams vykdyti;

vykdyti statybos darby technine priezidra, Sutarties jgyvendinimo ir Projekto vykdymo kontrole;

gaves Sutarties BD 11.4.36. punkte numatytg Rangovo pranesima, per 10 (deSimt) darbo dieny arba per
kitg Saliy sutartg protingg terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo
bado;

tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

priimti iS Rangovo atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg mokejimo tvarka.
Rangovo teisés:

jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medziagoms ir Perkamoms medziagoms saugoti;

priimti ir saugoti iS Uzsakovo ir / ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medziagas.

Rangovo pareigos:

vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimuy,
statybos reglamenty reikalavimy bei Projekto sglygy, Sutarties;

Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus Sutarties SD priede nurodytus Darbus ir
iStaisyti trikumus, nustatytus Darby priémimo — perdavimo metu ir / ar per Garantinj terming;

apsiripinti reikiamomis medziagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darby
atlikimui pagal Projekta (iSskyrus Teikiamas medziagas, kurias pateikia Uzsakovas);

uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai bdty nauiji,
anksciau nenaudoti ir nebity pagaminti anksciau kaip prie$ 2 (dvejus) metus, skaiciuojant nuo objekto
Darby uzbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanciy teisés akty
reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

suprojektuoti ir jrengti inzinerinius tinklus pagal Sutarties SD prieda, vadovaujantis techniniais rodikliais,
nurodytais objekty projektavimo techninése uzduotyse bei pridedamose schemose;

Uzsakovo vardu ir savo IéSomis parengti projektine dokumentacijg, jsigyti topografine nuotraukg bei visus
kitus dokumentus, reikalingus Projekto parengimui ir / arba statybg leidziancio dokumento gavimui (kai
jis reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis,
pateikti juos Uzsakovui (jei pagal galiojancius teisés aktus bdtina rengti Projekta bei atlikti kitus su tuo
susijusius veiksmus);

atliekant projektavimo darbus, apskaitos tasko jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Vartotoju, jam
pasiraSant ant rengiamo Projekto bréZiniy;

Projektg derinti nustatyta tvarka ir papildomai su UZsakovu;

gauti zemés savininky, valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio, kuriy Zemés sklypuose bus
statomas dujotiekis sutikimus dél papildomy specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jradymo j Nekilnojamojo
turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg. Kai planuojamy tiesti inzineriniy tinkly apsaugos zonos,
kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos, kirs Zzemés sklypy ribas, turi blti pateikiamas
ir Siy Zemés sklypy savininky arba valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio sutikimas dél papildomy
specialiyjy zemés naudojimo sglygy Zemeés sklypams taikymo;
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11.4.10.

11.4.11.

11.4.12.

11.4.13.

11.4.14.

11.4.15.

11.4.16.

11.4.17.

11.4.18.

11.4.19.
11.4.20.

11.4.21.
11.4.22.

11.4.23.

11.4.24.

11.4.25.

11.4.26.

11.4.27.

11.4.28.

11.4.29.

11.4.30.

11.4.31.

per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo rastu pranesti Uzsakovui darby vadovy pavardes,
kontaktinius duomenis;

uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty
reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atliki;

nustacius inZineriniy tinkly trasg ne per valstybine Zeme, iki projektavimo darby pradZios suderinti
(sutartimi arba sutikimu) su Zemés savininku (-ais) dél pasinaudojimo Zeme inZineriniy tinkly jrengimo ar
statybos metu;

atsakyti ir padengti nuostolius treCiosioms Salims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél Rangovo ar
Subrangovy kaltés bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél Rangovo
netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje nurodyty terminy
praleidimg);

gavus UZsakovo jgaliojima, per 2 (dvi) darbo dienas pateikti praSyma j savivaldybe dél statybg leidZiancio
dokumento. Nesuteikus jgaliojimo Rangovui, praSymg j savivaldybe dél statybg leidZianio dokumento
pateikia UZsakovas;

sumokeéti mokestj Valstybinei mokesc€iy inspekcijai uz statybg leidZiantj dokuments;

suteikti UZzsakovo atstovams, darby techniniams prizidrétojams ir Projekto vykdymo prieZiGros atstovams
galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir
Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

uzsakyti ir apmokeéti topografinés medziagos parengimag, kurioje turi bati pazymeétos sklypy ribos ir
situacijos schema su esamomis inzineriniy tinkly sistemomis;

prieS 3 (tris) kalendorines dienas rastiskai informuoti UZzsakovo atstovg ir statinio specialiyjy statybos
darby vadovg apie objekto numatomg statybos pradzig. Pavélavus Rangovas privalo kompensuoti
iSlaidas Uzsakovui dél paveluoto duomeny pateikimo apie numatomg statybos pradzig bei informuoti /
pateikti statinio statybos darby vadovg per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba“ arba rastu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

visiSkai atsakyti uz Subrangovy veiklg;

gavus statybg leidziantj dokumentg (jei reikalinga), Sio dokumento originalg bei vieng patvirtintg projekto
egzemplioriy per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Uzsakovo atstovui;

gauti leidimg zemés kasimo darbams (jei reikalinga);

atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanCiy aplinkosaugos, gaisrinés saugos ir
saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (Cia ir toliau Sutartyje
Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) Siais klausimais; uztikrinti visy asmeny,
kurie turi teise bati Rangovo veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apSviesti,
saugoti ir stebéti atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekilty grésmé Rangovo, Uzsakovo
darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jy turtui; atsiradus bet kokiam pazeidimui Siuo klausimu,
nedelsiant informuoti apie tai Uzsakovg ir atitinkamas institucijas. VisiSkai atsakyti uz Siy reikalavimy
vykdyma;

jvadine spintele 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Uzsakovo pateiktg montavimo
schemg (jeigu pridéta Sutarties SD). Kitas jvadines spinteles montuoti vadovaujantis galiojan€iomis
inzineriniy tinkly jrengimo taisyklémis ir kitais LR teisés aktais bei vadovaujantis Sutartimi;

atlikti zemés kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti Uzsakovui medziagas, reikalingas pastatyty
inzineriniy tinkly prijungimui prie veikian&iy inzineriniy tinkly;

Uzsakovui pageidaujant, atlikti pastatyty inzineriniy tinkly prijungimo prie veikianciy inzineriniy tinkly
darbus;

atliekant pastatyty inzineriniy tinkly prijungimo prie veikianciy inzineriniy tinkly darbus, kai reikalingas
energijos skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, energijos skirstymas esamiems Vartotojams
turi bati nutrauktas ne ilgiau, kai nurodyta Uzsakovo reikalavimuose (SD priedas);

jei reikia, uzsakyti ir apmokeéti uz melioracijos sistemy atstatyma ir Uzsakov ui priduoti kiekvieng inzineriniy
tinkly susikirtimg su naujai sumontuotu drenazu, neuzpylus grunto ir pateikti Sgskaitg uz suteiktas
paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;

UzZsakovui pateikti kontroline - geodezine nuotraukg prieS 15 (penkiolika) darbo dieny iki statybos
uzbaigimo dienos;

jei reikia, uzsakyti ir apmokéti archeologinius Zvalgomuosius ar detaliuosius tyrinéjimus ir UZsakovui
pateikti archeologiniy zvalgomuyjy ar detaliyjy tyrimy ataskaitg, Saskaitg ir sutartis su archeologinés
priezidros vykdytoju;

UZsakovui pageidaujant ir gavus Uzsakovo jgaliojimg uzsakyti objekto kadastriniy matavimy bylos
parengima;

jrengus inzinerinius tinklus jregistruoti specialigsias zemés naudojimo salygas, kitus Zzemés naudojimo
apribojimus, servitutus (kai reikalinga);
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11.4.32.

11.4.33.
11.4.34.

11.4.35.

11.4.35.1.

11.4.35.2.
11.4.36.

11.4.37.

11.4.38.
11.4.39.

11.4.40.
11.4.41.

11.4.42.
11.4.43.

11.4.44.

11.4.45.

11.4.46.

11.4.47.

11.4.48.

informuoti Uzsakovg apie Darby atlikimo eigg ne reciau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, per TIVIS
pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet neapsiribojant, iSsamius
praneSimus apie esamg Darby stadijg, numatomus Darby uZbaigimo terminus, aplinkybes, galinCias
jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti informacijg per TIVIS;
naudoti statybos aikstele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;

saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo ir vagystés,
taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui;

prie§ Darby, dél kuriy Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas energijos skirstymas, pradzig rastu
suderinus skelbimo tekstg su UZsakovu (Sutarties SD priede), skelbti informacijg apie energijos skirstymo
nutraukimo ar apribojimo trukme Darby vykdymo vietose (pvz., daugiabuciy namy laiptiniy skelbimy
lentose, kaimuose prie parduotuviy esanciose skelbimy lentose ir pan.):

dujy skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki Darby
pradzios (juridiniai asmenys) ir ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradzios
(fiziniai asmenys);

elektros skirstymo nutraukimo atveju: ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios).
jspéti UZsakovgir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZzsakovo pateiktos medziagos, jrenginiai,
kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir / arba UZsakovo pateikty nurodymy dél Darby vykdymo
laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

baigus Darbus sutvarkyti statybvietéje aplinkg, gerbavio, Saligatviy, vaZiuojamosios dalies dangas
atstatyti j pries$ tai buvusig padétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias SiukSles iSvezti j sgvartyna.
Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu Rangovg, samdo savo nuozidra
jmone, iSveZandig Siuksles, ir jas iSveZza Rangovo sgskaita;

atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), iSvalymo ir nusausinimo darbus;

atlikti Darbus vadovaujantis |kainiy lenteléje (Sutarties SD priedas) nurodytais |kainiais. Darbams ir
medziagoms taikomi Jkainiai pagal bendrg objekto ilgj ir visus objekte naudojamus diametrus;
jgyvendinti kitus su objekto uzbaigimu susijusius Darbus, kurie néra numatyti Projekte, ir, kuriuos
reikalinga atlikti, siekiant uzbaigti statybg;

apsirapinti visais statybos darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;

nedelsiant informuoti Uzsakovg apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;

pries pradedant Darbus, vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty Uzsakovo vidaus teisés
akty nuostaty reikalavimais, Rangovas privalo pasirasyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby
aktg ir atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinés saugos ir
aplinkos apsaugos, techniniy ir kity reikalavimy bei Uzsakovo nurodymuy, nepazeisti treciyjy asmeny
interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo darbuotojai (Cia ir
toliau Sutartyje Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti
Rangovo pasitelkty treCiyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padarytg zala, kilusias
del Siy reikalavimy nesilaikymo esant Rangovo (jskaitant jo darbuotojy, pasitekty treCiyjy asmeny ar
Subrangovy) kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;

instruktuoti Darbus atliksiancius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties BD 14.4.43. punkte
nurodytais klausimais, taip pat uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal specializuotas
mokymy programas, i$ kuriy neformalios programos bty suderintos su Uzsakovu. Darbus atliksiantys
darbuotojai taip pat privalo bidti apripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei jmonés zenklais
pazymétais darbo ridbais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis, ir
Rangovas privalo uztikrinti, kad Sios priemonés bity naudojamos atliekant Darbus;

vadovaujantis Sios Sutarties BD 12.8. punkte nurodyty Uzsakovo vidaus teisés akty nuostaty
reikalavimais bei Saliy pasiradyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby akto sglygy atlikti
operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo vietg, jei Rangovui iSduotame Valstybinés energetikos
inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiskai valdyti atitinkamus
elektros jrenginius;

nepradéti Darby veikianciuose elektros jrenginiuose ir nepasirasSius tarpusavio atsakomybeés riby akto bei
negavus Uzsakovo rastisko leidimo;

grazinti Uzsakovui Teikiamy medziagy likutj (jeigu visi Darbai arba jy dalis buvo atliekama naudojant
UzZsakovo pateiktas Teikiamas medziagas);

vadovaudamiesi aktualia Uzsakovo grjztamyjy medziagy valdymo tvarka, demontuotus jrenginius,
konstrukcijas ir medziagy likuCius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Uzsakovu, utilizuoti
savo léSomis ir rizika, nepazeidzZiant aplinkosaugos reikalavimy, o tinkamas tolimesniam naudojimui po
ardymo darby gautas grjiztamagsias medZiagas, gaminius, jrenginius, jei Uzsakovo nurodymu jos nebuvo
panaudotos Darbams, grazinti UZsakovui. UZsakovo nurodytas tinkamas naudoti griztamasias
medziagas pristatyti j sandélj. Sandéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.
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11.4.49.

11.4.50.
11.4.51.

11.5.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.
13.1.

13.2.

pristatyti griztamgsias medziagas (atskirai juodojo ir spalvotojo metalo lauzg) Uzsakovo vardu j vieng i$
Sutarties SD nurodytame priede nurodyty pristatymo viety. Pazyma apie pristatymag pateikti UZsakovo
jgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties SD. Juodojo ir spalvotojo metalo lauzo supirkimo taskai Rangovo
ir Uzsakovo rasytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bdti kei¢iami ar papildomi naujais;
tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus;

jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia laikinuosius darbuotojus, i§ anksto (ne véliau kaip prie$ 3
(tris) darbo dienas) informuoti UZsakovg apie tai, jog darbui objekte planuojama pasitelkti iSsinuomotus
darbuotojus. Taip pat, UZzsakovui pareikalavus, pateikti Siy darbuotojy laikingjj jdarbinimg patvirtinancius
dokumentus.

Rangovas jsipareigoja Darbus, esant minusinei lauko temperatdrai, kai reikalinga Vartotojams atjungti
elektros ir gamtiniy dujy energija, vykdyti vadovaujantis UZsakovo reikalavimais (aktualiomis
redakcijomis), patalpintais www.eso.lIt skiltyje ,Partneriams”

SALIY PATVIRTINIMAI, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasirasantys Sutartj, turi teise
sudaryti Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamag Darbams atlikti kvalifikacija, t. y.
turintys atitinkamus atestatus, suteikianCius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra iSmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visiSkg atsakomybe dél savo pasitelkty
Sutarties vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei jsipareigoja visiskai atlyginti nuostolius,
padarytus UZsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar laikinyjy
darbuotojy veiksmuy.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas suteikia UZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozilira, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo,
rangos ar kitokiy sutarciy su Uzsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks
Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu
ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai
jspéjes Rangovg rastu prie$ 5 (penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei
Uzsakovui bet kurios valstybinés / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas
ir / ar ieSkinius arba jei Uzsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo
vykdoma veikla yra neteiséta ir / arba prieStarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai
atlyginti dél to padarytg zalg Uzsakovui, jskaitant, bet neapsiribojant, Zzalg Uzsakovo vardui, prekiniam
zenklui, reputacijai, bei sumokéti valstybinéms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems
asmenims mokétinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Uzsakovui jo sumokétas
baudas, kurias paskirs valstybinés / savivaldos institucijos dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy,
taip pat, kad Darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio gin€o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir
garantuoja, kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos Uzsakovo
nuosavybés teisei | perduodamus Darbus. Rangovui pazeidus Sio punkto reikalavimus, Uzsakovas turi
teise reikalauti sumazinti Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokeéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir /
arba nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali bati bet
kokiy mokeéjimy nutraukimo ir / ar sustabdymo priezastimi. Trikumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo
aktuose arba Uzsakovo raSytiniais nurodymais.

PasiraSydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su Uzsakovo patvirtinta Fiziniy ir juridiniy
asmeny darby vykdymo Uzsakovo veikianCiuose elektros jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka
(ja galima rasti adresu www.eso.lt). Su Sia tvarka Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties
jvykdymui uztikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantg (Sutarties jvykdymo uztikrinimg).

Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Uzsakovas Sutarties tinkamam jvykdymui uztikrinti reikalauja pateikti
Sutarties garantg, Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos turi pateikti Uzsakovui Sutarties SD nurodyto dydzio Sutarties garantg bei visus jj lydinCius
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties
galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo UzZsakovui ne
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naujg Sutarties
garantg arba pratesti esamg visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.

Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo Sutarties garanto Sutarties BD
13.2. punkte nurodytam terminui, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu.

Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati pateiktas Saliy tarpusavio
atsiskaitymams naudojama valiuta.

Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi bati uZtikrinama pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas
taisykles banko iSduota besaglygine neatSaukiama garantija arba draudimo bendroviy besalyginiu ir
neatSaukiamu laidavimo draudimo rastu pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles.

Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi bati uZztikrinama
Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés
valstybéje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turin€io ne Zemesnj nei A- (A minus) pagal
.Fitch Ratings“ agentirg (arba ,Standard&Poor’s" arba ,Moody’s” reitingo agentary atitikmen;j) ilgalaikio
skolinimosi reitingg, pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles iSduota besalygine neatSaukiama
garantija. Reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai jis priklauso.
Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovés rastas, toks rastas turi bati
iSduotas draudimo bendrovés, kuriai suteiktas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio
lygio reitingas yra ne mazesnis uz vieng i$ iSvardyty: BBB pagal agenturos ,Standard&Poor’s"; BBB pagal
agentaros ,Fitch IBCA®, Baa2 pagal agentiros ,Moody’s”; B++ agentiros ,A.M. Best®. Jeigu draudimo
jmoné néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai auks¢iau minéti reitingai yra suteikti
draudimo jmonés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50 proc. draudimo jmonés
akcijy.

Sutarties garante turi bati nurodyta, kad Sutarties garanto davéjas besalygiskai ir neatSaukiamai
jsipareigoja sumokéti Uzsakovui ne didesne nei Sutarties garante nurodytg suma per 7 (septynias) darbo
dienas nuo pirmo rastiSko UZsakovo praneSimo Sutarties garanto davéjui apie Rangovo Sutartyje
nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSkg jy nevykdymg ar netinkamg vykdymag. Sutarties garanto
davéjas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagrijsty savo reikalavima. UzZsakovas praneSime
Sutarties garanto davéjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai
ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sutartj. Uzsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai
patirty nuostoliy ir Rangovas pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Sutarties garantg patvirtina, kad
Sutarties garanto suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais Uzsakovo nuostoliais.

Rangovui per Sutarties BD 13.2. punkte nurodytg terming nepateikus Sutarties garanto, Uzsakovas turi
teise viena$aliSkai be iSankstinio jspéjimo termino nutraukti Sig Sutartj, neatlygindamas Rangovui jo
patirty nuostoliy dél vienaSaliSko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis
jsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties garantg, Si Sutarties nuostata dél
Sutarties nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Uzsakovas grgzina Rangovui Sutarties garantg (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne véliau kaip
per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos ir
Rangovo prasymo gavimo.

DARBU KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS

Bendra Darby kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas iSlaidas, visus mokescius ir
apmokestinimus, moketinus pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

| Bendrg Darby kaing ir / ar vienetinius Darby Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti,
siekiant uztikrinti gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus
atitinkantj rangos darby organizavima, nepertraukiamg rangos darby vykdymg, saugumo jrenginiy
veikimg, kaina, taip pat bet kokiy darby, siekiant apsaugoti Uzsakovo turtg, kaina.

Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasiraSytus
Aktus) per Atsiskaitymo laikotarpj.

Jei Sutartyje numatyti Darby atlikimo Etapai ir / ar yra Saliy sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie
Darby atlikimo Etapai bei atitinkamai apmokéjimas po kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos,
UZsakovas po tokio kiekvieno Darby atlikimo Etapo pabaigos apmoka Rangovui uz tinkamai, kokybiskai
ir laiku atliktus tokio Darby atlikimo Etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpj po
Saskaitos pateikimo.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam
atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis | Uzsakovg dél paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD),
kurios suma nevir8yty jam mokétino atlyginimo, atskai€ius uz paskolg mokétiny palikanu, jei priskaityta
— delspinigiy ir baudy, suteikimo.
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14.7.
14.8.

14.8.1.

14.8.2.

14.8.3.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Uzsakovas, suteikes Rangovui Sutarties BD 14.5. punkte nurodytg paskolg, turi teise atlikti vienasaliska
grazintinos paskolos sumos jskaitymg j pagal Sutarties BD 14.1. punktg Rangovui mokéting atlyginima.
Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos paskolos suteikimas reidkia ne UZzsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties,
UZsakovo galimybiy suteikti atitinkamg paskolg. UZzsakovo atsisakymas suteikti paskolg negali bati gin¢o
dalykas ir negali bati skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylanciy piniginiy reikalavimy
perleidimo finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas sglygas:

Rangovas néra i§ UZsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos
paskolos suteikimo Rangovui;

pateikes UZsakovui rasytinj praSymga ir dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos sudaryti faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis, kaina, jvykdymo
terminai, Uzsakovui neatsiras papildomy islaidy ar jsipareigojimuy;

gaves UZsakovo rasytinj sutikimg. UZzsakovas j Rangovo prasyma dél faktoringo sutarties sudarymo rastu
atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas radytinj sutikimg. UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus paaiskinimus,
ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu
nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. UZsakovo i$duotas sutikimas galioja tik iki $ios Sutarties
galiojimo termino pabaigos, taCiau negalioja kitoms tarp UZsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims.
Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZsakovas neprisiima jokiy papildomy, su Sutartimi
nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimuy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo
sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu
informuoja UZsakova, nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie
reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus. Salys
susitaria, kad $is Rangovo prane$imas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro
susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Pazeidus Sios Sutarties BD 14.8. punkte nurodytg faktoringo sutarties sudarymo tvarkg, Rangovas
UzZsakovui privalo sumokéti 3 (tris) proc. nuo Bendros Darby kainos nejskaitant PVM dydzio bauda.
Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis
Sios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezasCiy tampa
negaliojanti.

Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos salygos dél UZsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios
nuo Uzsakovo Rangovui iSduoto rasytinio sutikimo, kaip humatyta Sutarties BD 14.8.3. punkte.
Uzsakovui sustabdzius Darbus neterminuotam laikotarpiui dél ne nuo Rangovo priklausandiy aplinkybiy,
kuriy nei viena i$ Saliy negaléjo i§ anksto numatyti (pavyzdZiui, naujas Vartotojas neparuosia statyby
aikstelés, reikalinga Projekto korekcija ar kitos), ir kurios Saliy jvertintos kaip svarbios bei pagristos, ir
nesant Rangovo kaltés, Rangovas turi teise kreiptis | Uzsakovg dél apmokéjimo uz Rangovo Sutarties
vykdymui jsigytg ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jranga ir (ar) jsigytas
didelés vertés medziagas. Didelés vertés jranga ir (ar) medziagomis laikomi: galios transformatoriai,
modulinés transformatorinés, narveliai, kompensacinés rités arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu
susijusi jranga ir (ar) medziagos, kurig Salys rasytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés jranga ir (ar)
medziagomis.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA IR JU KEITIMO TVARKA

Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiGlyme Pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui
draudziama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.

Darbus, kuriuos Rangovas pasiilyme Pirkimui numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas pasitlymg Pirkimui, apie kuriuos Rangovas
UZsakovui praneseé iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams
vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu.

Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasidlyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD.

Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Uzsakovui
pateikia praSymg dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo,
naujo Subrangovo atitikii Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams
pagrindzianCius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai
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reikalavimai) bei gauna rastiskg UZsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo
Subrangovo pasitelkimo. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas
Siame punkte nurodytas sglygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy
viena kitai pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose
Subrangovams kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy
neatitinkantj Subrangova kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesimo apie Subrangovo
neatitikima kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, batinas tinkamam
Sutarties vykdymui. UZ Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi
UZsakovui atsako Rangovas.

Jei Rangovas pakei€ia esamg arba pasitelkia (pasamdo, jdarbina, leidZia atlikti darbus pagal Sutartj ar
kita) naujg Subrangovg negaves UZsakovo rastiko sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu
arba Darbus pagal Sutartj vykdo Subrangovai, kuriy kvalifikacija neatitinka teisés aktuose nustatyty tokio
pobddzio darbams keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumokéti 10 000,00 EUR (deSimties tukstanciy eury 00 ct) dydZio bauda.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:

Rangovas Uzsakovui pateikia Siuos dokumentus:

pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio praSyma dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;

pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio praSymag pasitraukti i$ jungtinés veiklos sutarties partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj naujajam / pasiliekanéiam jungtinés veiklos
partneriui;

naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiSkg sutikimg pakeisti pasitraukiantj jungtinés
veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal
jungtinés veiklos sutartj bei naujojo / pasiliekandio jungtinés veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindziantys
dokumentus (jei taikoma).

Rangovas gauna Uzsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

Rangovas pateikia Uzsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopija, kurioje pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai isliks tokie patys kaip
ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris perims
visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés veiklos
sutartj.

Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso Uzsakovui. Jei UzZsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutarciy)
Uzsakovo darbuotojy, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui.

Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Uzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais
galimybé, Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Uzsakovo,
Rangovo bei Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma trialé sutartis.

SALIY ATSAKOMYBE

Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés
aktuose nustatyta tvarka.

éalys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio.
Salys taip pat pripazjsta, kad minety netesyby dydis yra laikomas minimalia negincijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties
pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymu.

Rangovas, vykdantis naujy klienty (naujy Vartotojy) prijungimo prie skirstomojo tinklo Darbus, neatlikes
Darby per Sutartyje nustatytus terminus, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 300,00 EUR (trijy
Simty eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku Uzsakovo patirtus
tiesioginius nuostolius. Jei UZsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, UZsakovo
reikalavimas sumaZinamas priskai€iuoty delspinigiy suma.

Rangovas, vykdantis Sutarties BD 16.3 punkte nejvardintus Darbus, neatlikes Darby per Sutartyje
nustatytus terminus, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 100,00 EUR (Simto eury 00 ct) dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng laikotarpiu jskaitytinai nuo 1 iki 10 vélavimo dienos, 200,00 EUR
(dviejy Simty eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng laikotarpiu jskaitytinai nuo 11 iki
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30 veélavimo dienos, 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng
jskaitytinai nuo 31 ir tolimesnés vélavimo dienos, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip. Rangovas taip pat
jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei
UZsakovas pareikia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, UZzsakovo reikalavimas sumaZinamas
priskaiCiuoty delspinigiy suma.

Rangovas, nepasalines per Garantinj terming nustatyty trGkumy Sutarties BD 7.24. punkte nustatyta
tvarka, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Bendros Darby kainos
(EUR nejskaitant PVM), bet ne maZiau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) uz kiekvieng uzZdelstg diena.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

UZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutartyje numatytus jsipareigojimus dél Atsiskaitymo laikotarpio,
Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos
(EUR nejskaitant PVM) uz kiekvieng pavéluotg dieng, skaiCiuojant iki Sutartyje nurodyty jsipareigojimy
atsiskaityti su Rangovu per Atsiskaitymo laikotarpj, jvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, Sio punkto
pagrindu priskaiCiuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 10 proc. nesumokétos sumos (EUR
nejskaitant PVM).

Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas dujy skirstymas arba nutrauktas elektros energijos persiuntimas
UZsakovo Vartotojams, Rangovas turi jvertinti Darbus bei Darby apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti
suderintu su Vartotojais nutraukimo laiku, jskaitant Darbus ir skirstymo tinkly atstatyma. Nespéjus laiku
baigti Darby su Vartotojais suderintu atjungimo laiku arba, jei dél nuo Rangovo priklausanciy priezasCiy
yra reikalingas pakartotinis Vartotojams atjungimas, kai Sios Sutarties vykdymo tikslais dujy skirstymas
arba elektros persiuntimas tiems Vartotojams jau buvo atjungtas, Rangovas, UzZsakovui pareikalavus,
moka 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj.

Rangovo darbuotojams vykdant Darbus UZsakovo objektuose ir dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo, kuriais buvo paZzeisti teisés akty reikalavimai ir / ar i§ Sios Sutarties kylantys sutartiniai
jsipareigojimai, atjungus vartotojy jrenginius, kurie neturéjo bati atjungti nuo tinklo, Rangovas UZsakovui
moka 1 500,00 EUR (vieno tidkstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg. Baudos taikymo faktas
néra laikytinas gin€o objektu, UZsakovas neprivalo jrodinéti dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar
neveikimo realiai patirty nuostoliy, ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj, patvirtina, kad Siame Sutarties
punkte nurodytg bauda yra laikytina minimaliais nejrodinéjamais Uzsakovo nuostoliais, kuriuos jis
jsipareigoja atlyginti.

Rangovas savo |éSomis pasalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty
Darby bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovui be Uzsakovo sutikimo sumontavus kito tipo ar kito gamintojo Perkamas medziagas ir / ar
jrenginius, nei nurodyta Sutarties SD priede, Rangovas sumoka Uzsakovui 150,00 EUR (vieno Simto
penkiasdeSimties eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja savo |éSomis netinkamas
Perkamas medziagas ir / ar jrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto tipo ir / ar
gamintojo Perkamomis medziagomis ir / ar jrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas
Perkamas medziagas ir / ar jrenginius Sutarties SD priede nurodyto tipo ir / ar gamintojo Perkamomis
medziagomis ir / ar jrenginiais, Uzsakovas savo IéSomis pakeicia netinkamas Perkamas medziagas ir /
ar jrenginius tinkamais, o i Rangovo turi teise reikalauti visy nuostoliy, susijusiy su Perkamy medziagy
ir / ar jrenginiy permontavimu, atlyginimo.

Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys taip pat pripaZjsta, kad nustatyty netesyby (baudy, delspinigiy) dydis yra laikomas minimalia
negingijama nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti
nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinangiy
jrodymy. Bendra netesyby suma negali virSyti 30 proc. Sutarties arba Uzsakymo vertés. Uzsakovo patirti
tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés néra ribojami.

Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovui nepateikes Grafiko, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 10,00
EUR (deSimties eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby
sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.

Rangovas savo léSomis pasalina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg Zalg aplinkai dél jos uZter§imo
izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais ter3alais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais
(protokolais).

Rangovas, nepradéjes vykdyti Darby pagal uzsakytg operatyviniy perjungimy nurodymag arba atSaukes
planiniy Darby vykdymga ir apie tai neinformaves Uzsakovo prie$ 24 val., Uzsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius.

Rangovui uz Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymg taikoma 100,00 EUR (vieno Simto eury 00 ct)
bauda. Klienty aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skunda,
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UZsakovo darbuotojui nustaCius, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto, UZsakovui bet
kokia forma gavus praneSimg apie Rangovo Klienty aptarnavimo standarto nesilaikyma. Visais atvejais
uzfiksavus, kad Rangovas nesilaiké Klienty aptarnavimo standarto nuostaty, Uzsakovo darbuotojas
privalo patikrinti aplinkybiy tikruma bei suraSyti aktg. Kai fiksuojami keli pazeidimai, bauda sumuojama ir
taikoma uz kiekvieng pazeidima.

Tuo atveju, kai Rangovui vykdant Darbus Vartotojams buvo atjungta elektros energija ir Rangovas per
Sutartyje nustatytg terming Darby neatliko, Rangovas jsipareigoja savo saskaita teikti Vartotojams
elektros energijg iS generatoriaus. Generatoriaus teikimo apraSymas patalpintas UZzsakovo internetiniame
puslapyje www.eso.lt .

Jei dél Rangovo kaltés buvo atjungti ir/arba sugadinti UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju, UZsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty eury
00 ct) dydZio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.

Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurj iS Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy, iSskyrus
jsipareigojimus, uz kuriy nevykdyma jau numatytos sankcijos Sutarties BD, UZsakovui pareikalavus, uz
kiekvieng pavéluotg dieng UZsakovui moka 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés EUR be
PVM.

Tuo atveju, jei Sutarties SD bei Sutarties BD numatytos skirtingos netesybos uz tg patj Sutarties
pazeidima, taikomos Sutarties SD nurodytos netesybos.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutartj (jskaitant visas jos sudedamasias dalis) ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodama informacijg paslaptyje neterminuotai neatsizvelgiant | tai, ar ta informacija pateikiama zodziu,
ar rastu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai treciajai $aliai be i$ankstinio
rastiko jg pateikusios Salies sutikimo, i§skyrus atvejus, kai tokia informacija turi biti atskleista teisés,
finansy ar kitos srities specialistui / pataréjui ar paskolos davéjui. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia
konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo jsipareigojimus pagal Sio punkto nuostatg ir
naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sio punkto nuostatos netaikomos
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viesai arba turi blti atskleista pagal teisés akty reikalavimus.
Salis, pazeidusi $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos
neatskleisti, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies reikalavimg sumokéti 3 000,00 EUR (trijy takstanciy
eury 00 ct) dydZio baudg ir atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis
visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos
jégos (force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force
majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant
elektroniniu pastu ar faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitai Saliai
apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés
uz Sutarties nevykdymag pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem)
meénesiams.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj ne véliau, kaip prie$ 5 (penkias)
kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

Sutarties jsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.

Sutartis gali bti nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UzZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj pries 10
(deSimt) kalendoriniy dieny per TIVIS, rastu, faksu ar elektroniniu pastu praneses apie tai Rangovui,
sumokeéjes uz iki tokio pranesimo pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlygines pagrjstas
Rangovo turétas tiesiogines iSlaidas. Rangovas, gaves UZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie batini uztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.
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20.1.

UzZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Rangovag, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas iS esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo
trdkumy per Sutartyje nustatytg terming;

Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido Darby grafike nurodytg Darby atlikimo terming;
Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminy ir vélavimas nuo numatyto termino
pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdeSimt) dieny;

Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo iStaisyti
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

Rangovas paZeidZzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencijg, intelektinés nuosavybés
ar konfidencialios informacijos valdyma;

Rangovas paZeidzZia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas;

yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu
nustatoma, kad yra pazeistos VP]| 46 str., 63 str., 90 str., ir P] 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos.
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu
nustatoma, kad yra pazeistos VP] 46 str., 63 str., 90 str., ir P} 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos, taip pat,
jei uzsakovas suzino, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés pozymiy turinCius veiksmus,
jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus, dokumenty klastojimg (pavyzdziui,
nurodant fakto neatitinkancius kiekius ar kt.), nelegaly darbg, grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus
bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti UZsakovg ar pateikti jam realybés
neatitinkancig informacija.

Jei Sutartis nutraukiama dél Sutarties BD 19.4. punkte nurodyty aplinkybiy, t. y. Rangovui i§ esmés
pazeidus Sutartj, ar Rangovas pats nepagrjstai nutraukia Sutarties vykdymag ne Sutartyje nustatyta tvarka,
Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) proc. Bendros Darby kainos (nejskaitant PVM)
dydzio baudg ir atlyginti UZsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Uzsakovui
pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginima.
Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus Sutarties BD 19.4.punkto pagrindu, jis gali bdti jtrauktas j
Nepatikimy tiekéjy sgrasg Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Uzsakovas turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
apie tai jspéjes Rangovg, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo
byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo
su kreditoriais procediros arba jam vykdomos analogiskos procediros pagal Salies, kurioje jis
registruotas, jstatymus, UZzsakovui tampa Zzinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy
jgyvendinimag, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) yra Kkiti
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus.

Nutraukdamos $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu Salys jsipareigoja:

imtis visy priemoniy, siekdamos sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

per 10 (desimt) darbo dieny nuo pranesimo apie Sutarties nutraukimg gavimo dienos pateikti kitai Saliai
visus dokumentus, bdtinus galutiniam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj (Aktus, Sgskaitas, projektine
dokumentacijg ir pan.);

atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ir / ar jsipareigojimy pagal Sig Sutartj treCiajam asmeniui be
iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir / ar galimas vadovaujantis P] 97 str.

Sutarties saglygy keitimu néra laikomi techninio pobidzio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy
rekvizitai, korektdros klaidos ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo saglygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg pragyma bei jj
pagrindziangius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo Ji iSnagrinéti per 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo
teisé priklauso Uzsakovui.

Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie
Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi.

KITOS NUOSTATOS
Kiekviena Salis jsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklg pagal Sig Sutart;.
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20.3.
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20.6.

20.7.
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20.11.

20.12.

21.
21.1.

21.2.
21.2.1.
21.3.

Bet kurios Sutarties nuostatos pripaZinimas negaliojancia neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Salys susitaria, vadovaujantis P] reikalavimais, pakeisti negaliojanCig Sutarties nuostatg kita, kuri
labiausiai atitikty ankstesnés nuostatos ekonomin;j tiksla.

Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turinéiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Sutarciai taikoma ir ji aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos materialing teise bei visoms teiséms ir
jsipareigojimams pagal Sutartj yra taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali biti naudojami aigkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai, Sgskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti per TIVIS.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sgskaita, telefono, elektroninio pasto ir fakso pasikeitimus.

Salys sutinka, kad UZsakovas turi teise be rastisko Rangovo sutikimo Sutarties pagrindu kilusias teises ir
pareigas perduoti treCiajai Saliai, jei teisés akty nustatyta tvarka pradétos UZsakovo reorganizavimo,
likvidavimo, restruktirizavimo ar bankroto procediros ar pasikeiia UZsakovo teisinis statusas ar
UZsakovo funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima tre€ioji Salis. UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas
nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimangia visas $ios Sutarties pagrindu
UZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo pareikalavimui, UZzsakovas pateikia Rangovui
dokumentus, patvirtinan€ius UZsakovo teises ir pareigas perimancio tre€iojo asmens finansinius
pajégumus ir kitus batinus dokumentus.

Rangovo Salies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo,
likvidavimo, restruktrizavimo ar bankroto proceddros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo
funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji Salis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 30
(trisdeSimt) darbo dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti
UzZsakovg ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy perémejas privalo turéti ne mazesne kvalifikacija nei Rangovas,
su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo
dokumentuose. Uzsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjo
kvalifikacijg patvirtinanc¢iais dokumentais, ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny jvertina pateikty
dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. UZzsakovui pritarus,
pasiraSomas Sutarties pakeitimas. Salys pareigkia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy
peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treciojo skirsnio
nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy
ar pareigy pagal $ig Sutartj treciajam asmeniui be i$ankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios sglygos
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus ginéus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad joms yra Zinoma jog 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos priimtas ir 2018 m. geguzés 25 d. pradétas taikyti reglamentas (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) gali turéti jtakos Sios
Sutarties vykdymui. Salys pripaZjsta, kad iki 2018 m. geguzés 25 d. $i Sutartis ir jos priedai ar tolimesni
pakeitimai gali bati kei€iami siekiant uztikrinti atitiktj Bendrajam duomeny apsaugos reglamentui ir iki 2018
m. geguzés 25 d. susitaria jvykdyti Sutarties ir jos priedy ar tolimesniy pakeitimy perzitirg ir / ar pakeitimg
bei imtis kity bdtiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiki Bendrojo duomeny apsaugos reglamento
reikalavimams.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties BD priedai:

Priedas Nr. 1 — Atsakomybeés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy pazeidimus taisyklés, 2 lapai.
Kity Priedy sarasas nurodomas Sutarties SD.
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Sutarties BD priedas Nr. 1

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikymg ir privalo aptverti
tran3éjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo UZsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio
penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 500,00 EUR (penkiais Simtais
eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto paZeidimg. Baudos sumos uz sekancius pazeidimus
didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tokstan€iy eury 00 ct) baudos sumos uz atvejj.

1.2. UZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti UZzsakovo darbuotojai turi teise
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbancius UZsakovui priklausanciuose objektuose, jpareigoti
Rangovo darbuotojus paSalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos teisés akty
reikalavimy pazeidimus, jteikiant jpareigojimg / darby stabdymo aktg Rangovo vadov ui.

1.3. UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezilrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir gaisrinés
saugos reikalavimy pazeidimus, iki jy pa&alinimo.

1.4. Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Uzsakovo eksploatuojamuose veikianciuose elektros jrenginiuose, nepasirasius
Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba Uzsakovo dujy skirstymo sistemos objektuose,
nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

1.4.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugg atsakingy asmenu;

1.4.5. Darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budingio dispecerio ar
darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepraneSus UzZsakovo technine priezilrg vykdanciam
darbuotojui;

1.4.6. atliekant darbus Uzsakovo objektuose nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka darbuotojy
saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy,
suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése® bei kituose teisés aktuose;

1.4.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo elektros
priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip
numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir
biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése*;

1.4.8. Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymeétais darbo ribais;

1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose - virsija 0,00
%o promiles);

1.4.10. dél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty Uzsakovo darbuotojy vertinimu
gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

1.4.11. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy
pazeidimuy, jeigu jie kelia grésme zmoniy sveikatai ir gyvybei.

1.5. Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte numatytais
atvejais, taip pat del darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti nelaimingam atsitikimui,
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstanc&io penkiy Simty eury 00
ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais
Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal Sig Sutartj. Baudos sumos uz sekancius
darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijy tikstanciy eury 00 ct)
baudos sumos uz atvejj.

1.6. Net ir nesustabdzZius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél baudos
skyrimo, jei Rangovo darbuotojai atliekant darbus Uzsakovo objektuose pazeidzia:

1.6.1. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles, Gamtiniy dujy, suskystinty naftos ir biodujy aplinkoje
atliekamy darby saugos taisykles bei kitus teisés akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugg ir sveikata,
gaisrine saugg bei aplinkos apsauga, reikalavimus ir dél tokiy pazeidimy jvyksta nelaimingi atsitikimai, kuriy
metu suzalojami arba Zlva Zmonés;
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1.6.2.

1.6.3.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

darby vykdymo technologinius reikalavimus, dél ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti
jrenginius ar suzaloti Zmones;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimus, kai dél Siy
pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, o pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Uzsakovo objektuose,
kuriuose pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy
bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali bati pratesti.
SustabdZius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui suraSomas jpareigojimas / darby
sustabdymo aktas pa3alinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei UZzsakovo vidaus teisés
akty, reglamentuojanciy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, pazeidimus.

Pasalinus paZeidimus, Rangovas privalo informuoti UZsakovo atsakingg darbuotojg.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo
darbuotojai, pazeide reikalavimus, turi biti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Sis
reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose
Rangovui del darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo sertifikavimo terminas
nurodoma UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazZeidimo ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena)
kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia
Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy
pazyméjimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
UZsakovui sumoketi 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus UZzsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uzsakovo elektros
jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
Uzsakovo pranesimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo
dubliavimosi terminas nurodomas Uzsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba Uzsakovo
praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti.
Rangovas pateikia Uzsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tikstancio
penkiy Simty 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu laikotarpiu
jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal Sig Sutartj,
dél Rangovo darbuotojy nekokybisko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg , Rangovo darbuotojai gedimo
tyrimo komisijos sprendimu turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo jstaigoje. Papildomo
sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt
viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming
Rangovas nepateikia Uzsakovui nekokybiskai dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo
pazymeéjimy, leidzianCiy vykdyti Darbus, kopijy, auks¢iau paminétiems Rangovo darbuotojams draudziama
atlikti Sio tipo darbus Uzsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per nustatytg
terming nepateikus darbuotojy papildomo sertifikavimo faktg patvirtinanciy dokumenty kopijy), Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (penkiy Simty eury 00 ct) dydzio bauda
uz kiekvieng atvejj, kai buvo uzfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai, Rangovas
Uzsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tdkstancio penkiy Simty eury 00 ct)
dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.
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