

## STATYBOS (REMONTO DARBŲ) RANGOS SUTARTIS

2019 m. *vasario 7* d. Nr. *52-104* Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama l. e. pareigas Savivaldybės administracijos direktoriaus, Gintauto Stimko, vadinamo Užsakovu, ir UAB „Normaida“, atstovaujama direktoriaus, Donato Sakalausko, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutaris).

### 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

Sutaris sudaryta, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo rezultatais.

### 2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas atliks lopšelio- darželio „Saulutė“ (Vytauto g. 57, Šiauliai) patalpų remonto ir laikino ŽN panduso įrengimo darbus (toliau – Darbai) bei peruos Darbų rezultata Užsakovui pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Šalis susitaria, kad Darbai pradėdami nuo Sutaries pasirašymo dienos.

2.3. Užsakovas priims Darbus bei apmokės Rangovui tinkamai juos atlikus. Šalis nurodo, kad ši Sutaris sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutaries išsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

### 3. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Sutaries dalyko kaina Eur (2375,39) ir PVM Eur (498,83). Iš viso Eur (2874,22). Ši suma atitinka Rangovo viešojo pirkimo metu pateiktam pasiūlymui.

3.2. Į Sutaries dalyko kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokesis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

3.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutaries dalyko kainą.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarį, reikia atlikti darbus, kurie neįtraukti į pasiūlymo kainą, bet yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė, nors turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.5. Šalis susitaria, kad Sutaries dalyko kaina dėl infliacijos neindeksuojama, dėl pasikeitusių mokesčių nekeičiama.

### 4. SUTARTYJE NUMATYTŲ DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbus atlikti iki vasario 25 d.

4.2. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas nepraileigina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, neištaisyti per nurodytą terminą Užsakovo nurodyti defektai.

4.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

Užsakovas

Rangovas

4.4. Uzskavas, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą del finansavimo trukumo ir kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tam Darbų atlikimo terminui, kuris Darbų sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaigos.

4.5. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

## 5. ATLIKŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darbų priėmimas atliekamas, pasirašant atlikty Darbų aktą. Pasirašant atlikty Darbų aktą, Rangovas kartu su Užsakovo atstovu, patikrina atlikto Darbo apimtį.

5.2. Rangovas Sutarties 5.1 punkte nustatyta tvarka Užsakovo pasirašytam aktui išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto pasirašymo dienos.

5.3. Mokejimai gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atlikty darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaita“ po to kai pasirašomas atlikty darbų aktas. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atlikty darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

5.3.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

5.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatlieka arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatyta terminą Rangovo pateikti mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

5.4. Atlikty Darbų aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas, o iš Užsakovo pusės – Užsakovo atstovas.

5.5. Užbaigus Darbus, Užsakovas parengia atlikty Darbų priėmimo aktą. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti trūkumus.

5.6. Mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai yra Šalių pasirašytas Darbų priėmimo aktas.

## 6. ATSIŠKAITŲ TVARKA

6.1. Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal Užsakovo pasirašytą atlikty Darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

## 7. SUTARTIES UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba piniginių užstatų, kuris pervedamas į Užsakovo sąskaitą Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865. Užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei Sutarties galiojimas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

Užsakovas

Rangovas

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai ir Sutarties 9.5 punkte nurodytu atveju.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas Rangovui po Statybos darbų priėmimo akto pasirašymo per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.

## 8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

**8.1. Užsakovas turi teisę:**

8.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kaina atitinka pateiktą pasiūlymą, Rangovo parengtą atliktų darbų aktą.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo šalių patvirtinto Veiklų sąrašo, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinimi trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

8.1.3. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu Rangovas neįvykdė Sutarties įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai.

### 8.2. Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdamas Darbus.

8.2.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatytą tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

### 8.3. Rangovas turi teisę:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

8.3.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

8.3.3. Naudotis kitomis teisėmis aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

### 8.4. Rangovas įsipareigoja:

8.4.1. Bendradarbiauti su Užsakovu vykdamas Darbus.

8.4.2. Per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Darbų įkainių žiniaraščius (lokalines sąmatas) – dokumentus užpildytus Rangovo siūlomais Darbų įkainiais, nurodant išlaidų struktūros ekonominius rodiklius.

8.4.3. Vykdyti Darbus pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą reikalavimus, Veiklų sąrašą.

8.4.4. Su Užsakovu suderintame Veiklų sąraše numatytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

8.4.5. Garantuoti ir atsakyti už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos vietoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimose aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsaugę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Atsisąveigiant į tai, kad darbai bus vykdomi veikiančioje vaikų ugdymo įstaigoje, privalomai taikytis prie įstaigos vidaus darbo režimo.

8.4.6. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga ir kvalifikuotais darbuotojais.


8.4.7. Atlikti Darbus tvarkingai, netęsiant teritorijos, statybos atliekas kompaktiškai laikyti, jas išvežti iš teritorijos į tam specialiai skirtas arba sutarkyti kitu teisės aktais numatytu būdu.

8.4.8. Darbų vykdymo metu apsirūpinti elektros energija, vandeniu.

Rangovas

Užsakovas

  
Uzasakovas

  
Rangovas

11.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį.

## 11. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derbų keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais.

## 10. GINČŲ SPRENDIMAS

atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo.

9.8. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne pagal 9.7 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties dalyko kainos ir atlyginti nuostolius, 9.7.2. Užsakovas visišškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.7.1. Per 90 dienų nuo Sutarties 6.1 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo; 9.7. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: 9.7.1. Per 90 dienų nuo Sutarties 6.1 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso kainas.

9.6. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne veliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartįje nustatytas sąlygas.

9.5.3. Nepateikė Sutarties 7.1 punkte nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

9.5.2. Nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus arba visais pagrindais Darbų atlikimo termino pratęsimo atvejais nepratęsė Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo.

9.5.1. Nepratėda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

9.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Rangovas: reikalavimų.

9.4. Rangovas privalo kompensuoti visą Užsakovo patirtą žalą, nuostolius ir kitas išlaidas dėl Rangovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo arba neįvykdymo Sutarties 9.5 punkto įsipareigojimų nevykdymu, Užsakovas turi teisę jas išskaiciuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.3. Jei Rangovas nesumoka netesybų (baudų ir delspinigių) numatytų už sutartinių kainos iki bus atlikti Darbai.

9.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartįje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, Užsakovui pareikalavus, sumokės 10 proc. dydžio baudą nuo neatliktų Darbų vertės ir papildomai sumokės 0,03 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties dalyko dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

9.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartįje nustatyta tvarka ir terminais, sumokės Rangovui 0,03 proc. neapmokėtos Sutarties dalyko kainos

## 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

ir Užsakovo atsovo nurodymus.

8.4.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl darbų priėmimo.

8.4.10. Atlikus Darbus, sutvarčius statybines atliekas bei statybvielę ir išgabenus iš statybvielės susidarčius statybines medžiagas ir atliekas, pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus, 8.4.9. Atsakyti už subrangovo (-ų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

11.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsisakymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

## 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pasto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresą ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 12.4 papunktyje.

12.2. Prie Sutarties pridama:

12.2.1. Veiklų sąrašas;

12.2.2. Rangovo pateikti Darbų įkainių žiniaraščiai (lokalinės sąmatos).

12.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu

Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais

klausimais Šalis privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

12.4. Šalis šią Sutartį perskaite, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalis

Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

**Šalių rekvizitai ir parašai:**

**Užsakovas**

Šiaulių miesto savivaldybės administracija  
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai  
Kodas 188771865  
A. s. Nr. LT307300010093741771  
AB „Swedbankas“, b. k. 73000  
tel. 8-41 59 63 15  
faksas 8-41 52 41 0  
El. paštas: viktoras.cernyssevas@siauliai.lt

**Rangovas**

UAB „Normida“  
J. Basanavičiaus 101C, Šiauliai  
Kodas 245891660  
PVM mokėtojo kodas LT458916610  
Registru tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
A. s. Nr. LT15 7300 0101 2954 9300  
tel. +370 614 52199,  
El. paštas: sakalauskas@plius.lt

Pasirašančiojo vardas, pavarde  
Gimtausias Sūnukas.

Pareigos .L.e pareigas administracijos

direktorius

Parašas

Data

A.V.




Pasirašančiojo vardas, pavarde  
Donatas Sakalauskas

Pareigos Direktorius

Parašas

Data

A.V.



Sutarties kuratorius: Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Viktoras Černyssevas,  
tel. (8 41) 596315

Rangovas

Užsakovas

# Veiklų sąrašas

Veiklų sąrašo forma

| Eil. Nr.                  | Darbų grupių (etapų) pavadinimai                                                                                                                             | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais/eurais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |            |             |            | Kaina (Eur) be PVM |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|
|                           |                                                                                                                                                              | I savaitė                                                                                                                  | II savaitė | III savaitė | IV savaitė |                    |
| 1.                        | Lopšelis-darželis „Saulutė“ (Vytauto g. 57, Šiauliai)                                                                                                        |                                                                                                                            |            |             |            |                    |
| 1.1.                      | Metallinių lauko įėjimo durų remontas, sutvarkant durų varčios nusėdimą.                                                                                     | 100                                                                                                                        | -          | -           | -          | 23,24              |
| 1.2.                      | Laipčių aikštelės, prie įėjimo durų į salę, laikinas praplatinimas iki 1,5 m. pagal ŽN reikalavimus. Konstrukcija medinė, visos detalės obliuotos ir dažytos | -                                                                                                                          | 100        | -           | -          | 81,61              |
| 1.3.                      | Medinio laikino, surenkamo iš skydų panduso ŽN prie lauko laipčių aikštelės įrengimas. Konstrukcija medinė, visos detalės obliuotos ir dažytos               | -                                                                                                                          | 100        | -           | -          | 1039,29            |
| 1.4.                      | Medinio laikino, surenkamo iš skydų panduso ŽN vidaus koridoriuje įrengimas.                                                                                 | -                                                                                                                          | 100        | -           | -          | 326,48             |
| 1.5.                      | Vidaus durų išėmimas-1 vnt.                                                                                                                                  | 100                                                                                                                        | -          | -           | -          | 13,15              |
| 1.6.                      | Angų vidaus durims paruošimas-2 vnt                                                                                                                          | 100                                                                                                                        | -          | -           | -          | 99,90              |
| 1.7.                      | Vidaus faneruotų lygių durų su užpildu 1 m. pločio durų įstatymas-2 vnt.                                                                                     | 100                                                                                                                        | -          | -           | -          | 547,85             |
| 1.8.                      | Angokraščių apie įstatytas duris aptaisymas.                                                                                                                 | -                                                                                                                          | 100        | -           | -          | 74,53              |
| 1.9.                      | Koridoriaus sienų tinko remontas.                                                                                                                            | -                                                                                                                          | 100        | -           | -          | 34,88              |
| 1.10.                     | Koridoriaus sienų paruošimas dažymui -30 m <sup>2</sup> (orientacinis).                                                                                      | -                                                                                                                          | 100        | -           | -          | 44,71              |
| 1.11.                     | Paruoštų sienų dažymas-30 m <sup>2</sup> (orientacinis).                                                                                                     | -                                                                                                                          | 100        | -           | -          | 89,76              |
| Suma be PVM (Eur):        |                                                                                                                                                              | 2375,39                                                                                                                    |            |             |            |                    |
| PVM/tarifas/:             |                                                                                                                                                              | 498,83                                                                                                                     |            |             |            |                    |
| Bendra suma su PVM (Eur): |                                                                                                                                                              | 2874,22                                                                                                                    |            |             |            |                    |

Rangovas  
Darius Sakalauskas  
Direktorius

Užsakovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija  
Gintautas Stinikas  
I. e. direktoriaus pareigas

— ATLİKŲ DARBŲ AKTAS Nr.

## Data

Uzsakovas:  
Rangovas:

**Objektas:**

Sudaryta už \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn.

[illegible]

Užsakovas

Rangovas

20 m. men. d.

20 m. men. d.

*Direktorius*  
*Donatas Sakalauskas*  
*Ramgovas*

Uzsakovas

Gintautas Sitnikas

Stavily mēsto saviva d'ys ad'istracjos  
l. e. direktoriaus patēgas