

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 19

2019 m. kovo 15 d.

Plungė

UAB „Plungės vandenys“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai einančio direktoriaus pareigas Arvydo Jurkaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinamas **Užsakovu**,
ir

UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą Nr. PL19-IG-1, toliau vadinamas **Rangovu**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šią sutartį **Rangovas** įsipareigoja atlikti **Lietaus nuotekų tinklų įrengimo Laisvės alėjoje ir J.Biliūno gatvėje, Plungės mieste darbus** (toliau – **Darbai**) ir perduoti **Užsakovui**, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir už juos sumokėti.

1.2. Darbų atlikimo vieta – Laisvės alėja ir J.Biliūno gatvė, Plungės m.

1.3. Darbų sudėtis:

-Parengti projektą ir įrengti apie 304 m lietaus nuotekų tinklų Laisvės alėjoje ir Biliūno gatvėje Plungės mieste.

-Parengti ir pateikti užsakovui geodezines nuotraukas (po2 kompl.) ir kadastrinę bylą.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Sutarties kaina yra **89.070,00** Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyniasdešimt eurų, 00 ct) be PVM, PVM sudaro – **18.704,70** Eur (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai keturi eurai, 70 ct), bendra sutarties kaina su PVM – **107.774,70** Eur (šimtas septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 70 ct).

2.2. Apmokėjimo sąlygos:

2.2.1. 20 % - avansas per 10 d.d. po sutarties pasirašymo ir sąskaitos pateikimo,

2.2.2. 80 % - po objekto užbaigimo per 1 mėnesį nuo tinkamų darbų atlikimo aktų ir sąskaitų pateikimo. Atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

2.3. Apmokėjimas už atliktus darbus bus vykdomas iš UAB „Plungės vandenys“ lėšų.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, Šalys pasirašo susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo.

3. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

3.1. Rangovas darbus pradeda pasirašius sutartį ir baigia iki **2019-10-31** dienos. Abipusiu sutarimu galimas sutarties pratęsimas 6 mėnesiams.

4. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. **Rangovo** įsipareigojimai:

4.1.1. Laiku, kokybiškai ir profesionaliai atlikti Darbus, laikantis viešojo pirkimo sąlygų, užsakovo reikalavimų, kitų pirkimo dokumentų bei sudarytos Sutarties nuostatų.

4.1.2. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, laikytis bei nepažeisti Aplinkos apsaugą reglamentuojančių, Darbų vykdymo metu galiojančių LR ir ES teisės aktų nuostatų bei kitų normatyvinių dokumentų.

4.1.3. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo - perdavimo datą, bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo- priėmimo aktus;

4.2. **Užsakovo** įsipareigojimai:

4.2.1. Vykdyti visas jam priskiriamas pareigas, priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.

4.2.2. Priimti ir per 3 darbo dienas įvertinti tinkamai atliktus Darbus pagal darbų perdavimo - priėmimo aktą. Nepasirašius akto ir nepateikus pretenzijų dėl darbų kokybės **Rangovas** tai vertina kaip perdavimo- priėmimo akto pasirašymą.

4.2.3. **Užsakovas** turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.1.2. Užsakovui vėluojant apmokėti Rangovui už atliktus darbus ir Rangovui pareikalavus, Užsakovas privalo mokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.3. Rangovui laiku neatlikus Sutartyje numatytų darbų, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.4. Šalys už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir Sutartyje numatyta tvarka. Kiekviena šalis turi teisę į savo nuostolių, patirtų dėl kitos šalies veiksmų pažeidusių Sutarties nuostatas, atlyginimą.

5.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

6.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei du mėnesiai dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, dėl atsiradusių papildomų darbų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.209 straipsniu, gali būti nustatytas papildomas Darbų atlikimo terminas Sutarčiai įvykdyti. Papildomas Darbų atlikimo terminas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

7.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Pirkimų įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai

7.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo

7.5. Visi ginčai kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus išspręsti derybomis ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.


7.6. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

7.7. Šios sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

8. PRIEDAI

8.1. Sutarties sudėtinėmis ir neatskiriamomis dalimis yra laikomi šie priedai:

- Priedas Nr. 1 - „Tiekėjo pasiūlymas“, 2 lapai,
- Priedas Nr. 2 - „Lokalinė sąmata“, 2 lapai,
- Priedas Nr. 3 - „Užsakovo reikalavimai“, 14 lapų.



9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI, PARAŠAI, ANTSPAUDAI

UŽSAKOVAS

UAB „Plungės vandenys“

Medelyno g. 41, Noriškių k.,

90103 Plungės r. sav.

I/k: 169845485

PVM mokėtojo kodas: LT698484811

Tel. 8 448 51483, faksas 8 448 51483

AB „Swedbank“

A/s LT83 7300 0100 0256 0817

Direktoriaus pavaduotojas gamybai
pavarduojantis direktorių
Arvydas Jurkaitis

(parašas)



TIEKĖJAS

UAB „Plungės lagūna“

Plungės g. 28, 90317 Rietavas

I/k 169901489

PVM mokėtojo kodas: LT699014811

Tel. 8 448 68647, faksas 8 448 68203

Luminor Bank, AB

A/s LT79 4010 0430 0002 0392

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

(parašas)



Perkančioji organizacija: UAB „Plungės vandenys“

Pirkimo objektas: „Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Laisvės al. ir J.Biliūno g., Plungės m.“

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

1. PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: **Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Laisvės alėjoje ir Biliūno gatvėje, Plungės mieste**

Perkantysis subjektas/Užsakovas

UAB „Plungės vandenys“

Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r., LT-90103, Lietuva

Tel./faksas (8 448) 51 483

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Pirkimo dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Plungės lagūna“	Plungės g. 28, LT-90317, Rietavas
Partneris 1*		

*Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Povilas Batavičius
Adresas	Plungės g. 28, Rietavas
Telefonas	8 448 68647
Faksas	8 448 68203
El. Paštas	info@plungeslaguna.lt

3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2019 m. vasario mėn. 4 d. kvietimo teikti pasiūlymą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti **Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Laisvės alėjoje ir Biliūno gatvėje, Plungės mieste statybos darbus bei ištaisyti defektus.**
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **89.070 EUR 00 ct. (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyniasdešimt eurų, 00 ct).**

PVM yra: **18.704 EUR, 70 ct. (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai keturi eurai, 70 ct.).**

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: **107.774 EUR , 70 ct. (šimtas septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 70 ct.).**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

- 4 Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 60 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.

Perkančioji organizacija: UAB „Plungės vandenys“

Pirkimo objektas: „Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Laisvės al. ir J.Biliūno g., Plungės m.“

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

- 5 Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, pradėsime darbus kuo greičiau po Sutarties pasirašymo ir baigsime darbus per Baigimo laiką.
- 6 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 7 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 8 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmetas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 9 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakingas

Vykdomasis direktorius



Povilas Batavičius

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI (PATEIKIAMIS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS):

(Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas)

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Sąmata KONFIDENCIALU	2
3.	Siūlomų medžiagų techninė charakteristika KONFIDENCIALU	3