VILNIAUS R. PAGIRIYU KAIMO KATILINES REMONTO
DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2019 m. kovo 13 d. V2 } [ PR-19/03/49
Vilnius

UAB ,,NeméZzio komunalinikas“ (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas 186063262,
Sody g. 23, Skaidigkés LT-13271 Vilniaus r. atstovaujama direktoriaus Viktoro Tankeliun,
veikiantio pagal bendrovés jstatus ir UAB Termolink (toliau — Rangovas), juridinio asmens
kodas 301740693, atstovaujama direktoriaus Valdo Garmaus, veikian&io pagal bendroves jstatus,
toliau bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau
isvardinty salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

Ll Rangovas jsipareigoja Sutartyje, pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis, ir
vadovaujantis UAB ,,Germeda® parengto projekto NR. 0588 sprendiniais pirkimo dokumenty
reikalavimais terminais atlikti Vilniaus r. Pagiriy kaimo remonto darbus (toliau — Darbai) ir
perduoti iy Darby rezultaty Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja priimti kokybiSkai ir laiku
atliktus Darbus ir sumoketi uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

L Sutartis sudaroma remiantis vie$ojo pirkimo, skelbto CVP IS 416941, rezultatais
(2019-02-28 Viesyjy pirkimo komisijos pasédZio protokolo del laimeéjusio pasidlymo ir
sprendimo sudaryti sutartj Nr.: 1/VP1/2019).

1.3. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasililymas yra neatskiriamos 3io$ Sutarties dalys.
Juy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

»

2. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra Darby kaina (Sutarties kaina) 310463 € be PVM (trys Simtai deSimt
tikstandiy keturi $imtai SeSiasdeSimt trys Eurai), kaina su PVM 375660,23 € (trys Simtai
septyniasdeSimt penki tiikstandiai Sesi Simtai SeSiasdeSimt Eury 23 ct).

2.2. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal
Sutartj vykdymg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i8laidy, virSijan¢iy Sutarties kaina.

2.3. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties kaina del bendro kainy lygio kitimo
perskaiiuojama nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
susijusias su darby atlikimu. Visg rizika dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima
Rangovas.

2.4. Pasikeitus PVM dydziui, Sutarties objekto kaina keiiama proporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui. Kaina perskai€iuojama per vieng darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimo isigaliojimo. Perskailiuota kaina taikoma po
perskai¢iavimo atliktiems darbams apmoketi.

2.5. Atsiskaitymas su Rangovu atlickamas pagal Suvestinius atlikty darby aktus,
Detalius atlikty darby aktus ir PVM saskaitas faktiras. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai
atliktus darbus pagal pasirasyta atlikty darby akta per 30 (trisdefimt ) kalendoriniy dieny nuo
PVM saskaitos-faktiiros ar kito tipo priklausan¢ios israSyti sgskaitos gavimo dienos.

2.6 Rangovas gali teikti UZsakovui detalius atlikty darby aktus ir PVM saskaitas
faktiiras ne dazniau nei kartg per meénesj.
2.7, Uzsakovas pagal detalius atlikty darby aktus, PVM saskaitas faktfiras apmoka

Rangovui ne daugiau nei 80 % bendros darby kainos.
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2.8. Likusig neapmokétg bendros darby kainos dalj, pasirasius suvestinj atlikty darby
aktg, UZsakovas apmoka per 30 (trisdesimt ) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

2.9. Pagal 8ig Sutartj priklausanéias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka
Rangovui mokéjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumoketi ta dieng, kurig jie buvo jskaityti j
Rangovo banko saskaita.

2.10. Rangovas gali pradyti ISankstinio mokejimo. I$ankstinio mokéjimo suma negali
vir§yti 20 proc. bendros darby kainos.

3. DARBAI, JU ATLIKIMO TERMINAI PERDAVIMAS IR GARANTLIOS

3.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties priede ,,Techniné
specifikacija®. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti darby apimtis,
nevirSijant Sutarties 2.1 punkte nurodytos Darby kainos. UZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be
Uzsakovo raSytinio sutikimo, UzZsakovas Rangovui neapmoka.

3.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Pagiriy kaimo katiliné biity pajégi gaminti ir tiekti
1 gyvenviete Silumos energija iki 2019 m. rugséjo 1 d. Galutinis jvykdymo terminas (uZsakovui
pateikiamas galutinis atlikty darbq aktas) 2019 m. spalio 1 d.

3.3, Sutartis galioja iki visy $ia sutartimi prisiimty jsipareigojimy ivykdymo.

3.4. Statybvietés perdavimo — priemimo aktas privalo biiti pasiraSytas per 5 dienas nuo
Sios sutarties pasiraSymo dienos.

3.5. Rangovas privalo atlikti Darbus, pagal techning specifikacija, jskaitant visas su tuo
susijusias pareigas, teises ir rizikas, tame tarpe savalaikio projektiniy sprendimy patikslinimo
rizika. X

3.6. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei

veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant
Sutartj, Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.
3.7. Leidimy (medZiams kirsti, kasymo darbams atlikti, laikinam prisijungimui prie el.
tinkly ir kt.) ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant visus blitinus bandymus bei iSpildomasias
nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UzZsakovui ar UZsakovo atstovui, reikalingi arba
naudingi Zymeéjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

3.8. UZsakovas ar \UZsakovo atstovas turi teis¢ pakeisti arba papildyti Darbus tiek, kiek
tai neprieStarauja Sutarciai ir netrukdo jos jvykdymui.
3.9. Visos medZiagos iStekliai ir jrengimai, reikalingi tinkamam Darby pagal $ig Sutartj

atlikimui, nurodyti Rangovo pateikiamoje detalioje samatoje, kuri yra neatskiriama Sutarties
dalis. Sias medZiagas, jrengimus ir darbus savo saskaita ir rizika pateikia Rangovas. Rangovas
parengia visy Rangovo tiekiamy jrengimy pasus, eksploatacijos instrukcijas lietuviy kalba ir
pateikia UZsakovui.

3.10. Rangovas tinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, pagal galiojaniy
norminiy akty reikalavimus paruosia visg objekto eksploatacijai reikalinga dokumentacija.

3.11. Rangovas atlieka parengiamuosius darbus, reikalingus objekto pridavimui
atitinkamoms valstybinéms ir savivaldybiy kontroliuojan¢ioms institucijoms, tiek kiek tai susije
su Rangovo pagal $ig Sutartj atlickamais darbais. Abi Salys privalo dalyvauti pridavimo
procediirose ir atlikti visus, pagal teisés norminius aktus Rangovui atlikusiam darbus ir
Uzsakovui, kaip objekto savininko jgaliotam asmeniui, privalomus veiksmus.

3.12. Darby ar Darb mfdl{fs rezultata, jrangos ir medziagy dalj Rangovas perduoda
UZsakovui, o Uzsakovas prii pa51rasydam1 atlikty Darby priémimo-perdavimo aktg.

3.13. Jeigu darbq mlmo metu nustatomi trilkumai, UZsakovas turi teise nustatyti
terming trikumams pasalisdti arba i§skaityti i§ sumy, prlklausancm Rangovui uz atliktus darbus,
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sumg, reikalingg tiems trikumams paalinti. Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi
paslépti Darby trikumai. Nustatyti triikumai ar defektai $alinami Rangovo saskaita.

3.14. Darbai laikomi visiSkai baigtais pripazinus statinj (-ius) tinkamu naudoti, gavus
energetikos jrenginiy patikrinimo paZymas ir UZsakovui pasirasius galutinj atlikty Darby
priémimo-perdavimo akta.

3.15. Galutiniam Darby priémimui-perdavimui bei papildomy darbu, jei jie buvo atlikti,
perdavimui taikomos $io skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darby priémimo akto pasira§ymo
Rangovas savo sgskaita turi: visiSkai pasalinti UZsakovo nurodytus Darby ar jy etapy trikumus,
pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos
Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo, uZter§to grunto, Siuk$liy ir pan.
iSgabenimg, bei perduoti UZsakovui tinkamai uZpildyta visa kita dokumentacija.

3.16. Po statinio pripaZinimo tinkamu naudoti nustatomas 6 ménesiy defekty pagalinimo
laikotarpis, kurio metu Rangovas privalo dalyvauti biitinuose patikrinimuose ir bandymuose,
atlyginti visus UZsakovo nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty per defekty paSalinimo

laikotarpj.

3.17. Defekty pasalinimo laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo statinio pripaZinimo
tinkamy naudoti dienos, suvestinio atlikty darby akto pasira¥ymo dienos.

3.18. Visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei

visas jy sudedamgsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausia atitinkamiems Darbams (produktams)
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj termina, jei pirkimo salygose nenustatyta
kitaip.

3.19. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranegimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

3.20. Rangovas (kartu su techniniu priZitirétoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(Zin., 2000, Nr. 74-2262), taip pat Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-
788) nustatyta tvarka atsako uZ inZineriniy tinkly sugriuvima ir/ar per garantinj terming
nustatytus defektus.

3.21. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas
bendras Sutartyje nustatytas Garantinis terminas.

3.22. Rangovas nedelsiant savo sgskaita remontuoja ir/arba pakei&ia tinkama ta Darby
dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos isbandymy ar kitokiu bidu pagrjstai nustatoma Uzsakovo kaip
neatitinkanti Sutarties sglygy. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo sgskaita, nedelsiant po
UZsakovo rastisko pranesimo apie defektus ar triikumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti
tinkama trikumy turinéig Darby dalj, ir yra atsakingas uZ bet kokig zala, kurig gali tiesiogiai arba
netiesiogiai sukelti trikumai arba jy atitaisymas.

3.23. Jeign Rangovas nepradeda Salinti trikumy per UZsakovo pranefime nustatyta
terming arba nepasalina $iy trikumy nedelsiant (tagiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga,
pagrjstai tam reikalingg laiko tarpg), UZsakovas gali, Rangovo rizika ir saskaita, pats arba
pasitelkdamas tre€iuosius asmenis paalinti trilkumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti
visus UZsakovo patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.

9, SALIU TEISES IR PAREIGOS
4.1. Uzsakovo pareigos:
4.1.1. pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg sutar&iai vykdyti;
4.1.2. priimti i§ Rangovo tinkamai baigtus Darbus ir uZ juos atsiskaityti;
4.1.3. priimti i8 Rangoxé%nkamus bei laiku baigtus Darbus ir uZ juos atsiskaityti;
4.1.4. kartu su Rango/ i nustatyta tvarka organizuoti objekto priémima naudojimui;
4.1.5. uztikrinti Rarigovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekts tick, kiek tai

biitina atlikti Darbus'b i-/’i/vykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;
UfSAKOVAf)/ | RANGOVAS _
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4.1.6. uztikrinti, kad buty paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine
prieZiiira;

4.1.7. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty Darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis,
Sutartyje nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby

aktus;

4.2. UZzsakovo teisés:

4.2.1. atsiradus trikumams ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus paSalinti;

42.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby vykdymo

grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ar
UZsakovo/ UZsakovo atstovo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy, ar netinkamai pildo
Darby vykdymo dokumentacijg, reikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus
Darbus, sustabdyti kity Darby atlikimg iki tinkamo paZeidimy pasalinimo;

4.23. jei Rangovas laiku nepaSalina Darby trikumy, UZsakovas turi teise be atskiro
Rangovo jspejimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatyty trikumy paSalinimui ir turétomis
i8laidomis sumazinti Sutarties kaina;

424, pateikti Rangovui papildoma informacija (Darby vykdymui reikiamus bréZinius ir
pan.).

4.3. Rangovo pareigos:

43.1. Rangovas privalo raStu suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, taip
pat numatytas naudoti medZiagas;

4.3.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy

aplinkybiy atsiradimo/paaiSkéjimo raStu informuoti UZsakova apie atsiradimg aplinkybiy,
galinCiy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos
informacijos, duomeny, dokumenty trikumg, apie realig tikimybe, kad [JZsakovo nurodymai
kelia gresme Darby kokybet, jy atlikimo terminams);

4.3.5. sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti UZsakovui uzbaigtus visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti triikumus, nustatytus per garantinj terming ar Darby priémimo
metu;

4.3.6. atlikti Darbus pagal Rangovo sudaryta samata ir UZsakovo pateikta projekta,
laikantis nustatyty teisés akty reikalavimy, naudoti medZiagas ir jrangg atitinkangia pirkimo
salygy technineés specifikacijos reikalavimus;

4.3.7. savarankiSkai apsirfipinti materialiniais itekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti ir UZsakovui ar UZsakovo atstovui pareikalavus, pateikti naudojamy medZiagy ir jrangos
kokybes ir atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j Darby vykdymo viety;

4.3.8. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy,
aplinkos apsaugos (Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés
apsaugos, techniniy ir kity reikalavimy bei UZsakovo nurodymy, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny
interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams
atlikti Rangovo pasitelkty tre¢iyjy asmeny (subrangovy) darbuotojai. Uz dél Siame punkte
nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

4.3.9. iki visy Darby perdavimo Uzsakovui ar UZsakovo atstovui paruosti ir perduoti
UZsakovui ar UZsakovo atstovui jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles;

4.3.10. raStu informuoti Uzsakova ar UZsakovo atstova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar
gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo
suzinoti;

4.3.11. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasitilyme ir atitinkantys pirkimo
salygy reikalavimus ir/ar kuriy pésitelkimas yra suderintas su UZsakovu;,

4.3.12. grazinti UZsakoti po ardymo darby gautas grjZtamgsias medZiagas, gaminius,
. . % o e 7 P o . e
jrenginius, jei UZsakovo éggdymu jos nebuvo panaudotos Darbams. GrjZtamgsias medZiagas
pristatyti adresu Sody g/’ M., Skaidiskés, Vilniaus r.
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43.13. saugoti atlikty darby rezultatg ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystes, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus
perduoti Uzsakovui;

43.14. nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas,
suzeidimus arba pavojingas aplinkybes, iSkilusias darbo eigoje, arba apie Zalg, daroma Uzsakovo
turtui arba tretiesiems asmenims.

43.15. visa Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartj perduotus
Darby  dokumentus, kita dokumentacija bei medZiaga. Rangovas atsako  uz
parengtuose/uZpildytuose dokumentuose pateikiamy duomeny teisingumg bei atitikimg
faktinéms aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikines, sugadings ar padares kitokig 7ala tokial
dokumentacijai/medZiagai, privalo ja tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;
4.3.16. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalinus defekty, nustatyty per garantinj laika,
atlyginti Uzsakovo iSlaidas, patirtas $alinant defektus ir atlyginty kitus dél to patirtus Uzsakovo
nuostolius;

4.3.17. Savo lédomis paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, jeigu statant
statinj dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, kaip numatyta LR statybos jstatymo 12 straipsnio
1 dalies 11 punkte.

4.4. Rangovo teisés:

44.1. keisti parengta techninj, techninj darbo projekta tik gavus UZsakovo rastiska
sutikima;

44.2. rangovas pagal savo profesines Zinias ir patirtj turi teis¢ teikti Uzsakovui

pasitilymus dél konstrukcijy projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi
pakeitimai, Rangovo nuomone, galety pasitarnauti techniSkai ir biity ekonomiskai optimalis bei
naudingi darbo sglygoms sudaryti. Rangovas pirmiau paminétus pasitlymus dél pakeitimy bei
pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia Uzsakovui raStu. Uzsakovas susipaZjsta su
pasiiilymais per 5 kalendorines dienas po Vykdytojo atitinkamo pasifilynio gavimo momento ir
informuoja Rangova apie savo sprendima;

443, suderings su UZsakovu ar U¥sakovo atstovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti med?iagas, reikalingas Darbams atlikti;

444 patekti i Darby vykdymo objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti
kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus.

4.5 Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams
atlikti kvalifikacija, t.y. turintys valstybés institucijy i¥duotus dokumentus, suteikianéius teise
atlikti Darbus bei jrangos gamintojy idduotus sertifikatus, patvirtinan¢ius, kad darbuotojai yra
apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.

4.6. Jeigu Rangovas $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kita, nei
nurodyta Pasifilyme, subrangova, jis privalo prie§ tai gauti rastiskq Uzsakovo sutikimg del
pasirinkto. subrangovo bei pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinan¢ius subrangovo
kvalifikacijos atitikima pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams. UZ subrangovy atliekamu
darby kokybe UZzsakovui atsako Rangovas

5. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1, Sutarties jvykdymas uztikrintas ne maZesniu nei 10% nuo bendros darby kainos (be
PVM) sumos uZstatu arba banko (draudimo bendrovés) garantija, kurig Rangovas pateike iki Sios
Sutarties pasira$ymo. Rangovui jvykdZius visus sutartinius jsipareigojimus ar pasibaigus
Sutarties galiojimui, uZstatas ar (banko garantija graZinama Rangovui per 5 (penkias) darbo
dienas. J
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5.2, Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statinio pripaZinimo tinkamu nandos =5s
pasiraSymo dienos. Jeigu atlikimo uztikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksSizu mezs
pasiraomas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas, tai Rangovas jsipareigoja praiest
atlikimo uztikrinimo galiojimo laikotarpj iki Siame paragrafe nurodytos datos bei pateikti
Uzsakovui ir InZinieriui tai patvirtinanéius dokumentus.

K Uzsakovas turi graZinti Rangovui atlikimo uztikrinima, per 5 darbo dienas po
Statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka Statinio pripazinimo tinkamy naudoti.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés | terminy
pratesimg, taip pat nesilaikant pagal Darby vykdymo grafika Darby atlikimo terminy (pateikto
kartu su vieSo konkurso pasifilymu), isipareigoja sumokéti Uzsakovui 0,02 % dydZio
delspinigius uZ kiekviena pavéluotg dieng nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Uzsakovui dél to
patirtus tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

6.2. Rangovas nepadalings trikumy ar defekty per Uzsakovo nurodyta laika,
isipareigoja sumokéti Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena, nuo
visos Sutarties kainos ir atlygina UZzsakovui deél to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriy
nepadengia minétos netesybos.

6.3. Uzsakovas nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokety Darby kainos
u? kiekvieng uzdelsta diena.

6.4. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams Darby priémimo metu
nustatius, jog atlikty darby aktuose nurodytas atlikty Darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai
atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka UzZsakovui bauda, l{urios‘dydis yra lygus
skirtumui tarp atlikty Darby aktuose nurodyty Darby kickio/kainos ir-faktigkai atlikty darby
kiekio/kainos.

6.5. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gintui dél atsiskaitymo uZ atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paltikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

6.6. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies
jsipareigojimy vykdymo, jei tai ivyko dél nenugalimos jegos, atsiradusios po 3ios Sutarties
pasira§ymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti
Sutartyje nustatyty isipareigojimuy. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeitianciy teises
akty nustatyta tvarka.

6.7. Apie 5.6. punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja
praneiti ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybiy atsiradimo.
Neprane§imas neatleidZia nuo Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

6.8. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu Saliy ragytiniu susitarimu.

7. SUTARTIES PAZEIDIMAS

Tl Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal §ig Sutart], ji pazeidzZia Sutartj.
7.2. Vienai Saliai pazeidus Sutartj, nukentejusioji Salis turi teisg:

7.2.1. reikalauti kitos S lies vykdyti Sutartinius jsipareigojimus;
7.2.2. reikalauti a‘tllgff{?i nuostolius;

T:23. reikalauti sunfokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;
7.2.4. nutraukti Startj, kai Sutarties pazeidimas yra esminis;
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125, taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.
8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. UZsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliskai ir reikalauti
atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

8.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko
arba atlieka Darbus taip létai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;
8.1.2. darbus atlieka nekokybiskai, naudoja ne tg [rangg ir/ar medZiagas, kurios nurodytos
Projektinéje dokumentacijoje, arba rangovas nepasalina Darby trikumy per nustatytus terminus
arba trikumai yra esminiai ir jy negalima pasalinti;

8.1.3. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo subrangos sutartj ar kitaip perleidZia Sig Sutartj;
8.1.4. nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy.

8.2 Kiekviena i§ Saliy turi teise vienafali¥kai nutraukti sutartj vienai Saliy tapus nemokia ar
i8keélus jai bankroto byla.

8.3.8aliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu pasiradant dvisalj
susitarima.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies
negaliojantia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
9.2. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios

su atsakomybe (garantijomis) bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ig Sutartj, taip pat visos kitos
Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po jos nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad bty visiSkai jvykdyta Si Sutartis.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1; Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keic¢iamos, iSskyrus
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatytas iSimtis.
10.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygu koregavimas joje

numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso sglygose.

10.3. Visi kile gin€ai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin&ai
ar nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo registruotos buveinés vieta.

10.4. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be rastisko kitos Salies sutikimo.
105, Salys, vykdydamos Sutartinius jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos

jstatymais, kitais teisés aktais, $ia Sutartimi ir supaprastinto atviro konkurso sglygomis.
UZsakovas ir Rangovas sutaria, kad, atsiradus prieStaravimams tarp Sutarties ir supaprastinto
atviro konkurso salygu, Salys pirmenybe teikia minétoms supaprastinto atviro konkurso
saglygoms.

10.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulinoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

10.7. Pasikeitus Salies buyeinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar Kkitiems
rekvizitams, Salis privalo ned:?{(;pie tai pranedti kitai Saliai. Nejvykdzius §iy reikalavimy
Salis neturi teisés reiksti pretenziju ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis
paskutine turima informaci'zf/ neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo prane§imu, siusty

pagal paskutinius turimusrekvizitus.
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10.8. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiiilymas ir
Sutarties priedai yra neatsiejamos Sios Sutarties dalys.
10.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turindiais

egzemplioriais, po vieng UZsakovui ir Rangovui.

11. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas Rangovas:
UAB ,Nemézio komunalininkas® UAB ,,Termolink*
Sody g. 23, LT-13271 Vilniaus r. Veiveriy g. 134
Imonés kodas 186063262 Imonés kodas 301740693
PVM kodas LT860632610 PVM mokétojo kodas LT100004141917
Tel. (8 5) 2351 326 Tel. (8 3) 7295206
Faksas (8 5) 235 0978 Faksas (8 3) 7291339

El pastas nkomunalmmkas@takas It El pastas benius@termolink.lt

Direktorius Valdas Garmus
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