LAUKQ VANDENTIEKIO TINKLU PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBU
PIRKIMO SUTARTIS

2019 m. vasario 19 d. Nr. 190219/1
Lazdijai

UAB Lazdijy vanduo, jstaigos kodas 165171377, adresas: Gélyno g. 21., Lazdijy r. sav., toliau
Sutartyje — ,,UZsakovas®, atstovaujama direktoriaus Justino Smulki®io ir UAB ,Auroros
paslauges®, jmonés kodas 304422557, adresas: Audros g. 1, Lazdijy km., toliau Sutartyje
»Rangovas®, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Zukausko, abi kartu toliau vadinamos woutarties
Salimis®, o kiekviena atskirai — ,,Salimi*, sudaré Lauko vandentiekio tinkly projektavimo ir statybos

darby pirkimo sutartj (toliau — ,,Sutartis“):
1. Sutarties dalykas

1.1 Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
atsakomybe pagal Techninéje specifikacijoje ir objekto projekte nustatytus reikalavimus
isipareigoja atlikti lauko vandentiekio tinkly projektavimo ir statybos darbus (toliau — darbai) ir
perduoti darbus UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus darbus §ioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2 Sutartis sudaryta atsiZvelgiant i tai, kad Rangovas turi $iai sutaréiai vykdyti reikalingus
darby sri¢iy specialistus ir turi patirties, reikalingos $ios sutarties isipareigojimams jvykdyti, taip pat
turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

1.3 Saliy teisiy ir isipareigojimy pagrindai yra: 8i sutartis (sutartj sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai.

1. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

1.1. Bendra sutarties kaina, jskaitant visas {§laidas:

1.1.1. Sutarties kaina be PVM - 144.000,00 Eur (vienas Simtas keturiasdedimt keturi
tikstanciai eury, 00 ct)

1.1.2. PVM ~30.240,00 Eur (trisdesimt tikstanéiai du §imtai keturiasdesimt eury, 00 ct),
1.1.3. Sutarties kaina su PVM — 174.240,00 Eur (vienas 3imtas septyniasdesimt keturi
tokstanc¢iai du Simtai keturiasdesimt eury, 00 ct).

1.2. Sutarties kaina yra galutiné ir nekei¢iama.

1.3, Rangovui raStu papraSius galimas iSmokéti avansas iki 30 proc. bendros sutarties
vertés. [Smoketas avansas uzskaitomas su kiekvienu mokeéjimu atitinkamai avanso dydZio procentui.

1.4. Uzsakovas moka Rangovui pagal pateikta PVM saskaitg-faktiira, po darby priémimo-
perdavimo akto pasiraS§ymo. Rangovo pateikta saskaita UZsakovas apmoka per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM sgskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

1.5. Vykdant sutartj, pridétinés vertés mokesio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, i¥skyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir
nepaprastosios padeties atvejais dél ,,E. sgskaita” sistemos paZeidimy sgskaity pateikti per sistema
negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma ZodZiu. Visas iSlaidas susijusias su dokumenty
pateikimu per ,,E. saskaita® sistemg apmoka Rangovas.

1.6. UzZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu Rangovas nepasalina

nustatyty darbo trikumuy.

2. SUTARTIES TERMINAI IR GARANTIJOS

3.1 Sutarties vykdymo pradZia laikoma sutarties jsigaliojimo data. Sutartis galioja ki
//—ﬁsﬁo—isipareigojimq ivykdymo. Numatytus darbus Rangovas privalo atlikti iki 2019 m. gruodzio




31 d. Uzsakovas gali pratesti Darby atlikimo terming 1 kartg iki keturiy ménesiy. Darbai laikomi
baigtais, Salims pasirasius galutinj darby perdavimo ir priémimo aktg.

3.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo darby galutinio uZbaigimo ir yra;

3. 2.1. (penkeri) metai — atviroms konstrukcijoms ir darbams;

3.2.2. (dedimt) mety — pasléptiems darbams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir

pan.);

3.2.3 20 (dvideSimt mety) — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.4, jrangai — pagal jrangos gamintojo garantija.

3.3. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

3.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laikg, Uzsakovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo katus
ieskant kito rangovo.

4, SUBRANGA

4.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj darby patiki tre¢iajai %aliai yra laikoma
subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo ir Uzsakovo.
Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip iki Sutarties vykdymo pradZios radtu pranesti Uzsakovo
atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus: ‘

4.1.1 Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinima ir
kiekvienam subrangovui perduodamy Sutartimi sulygty Darby dalj, i§vardinant perduodamus
Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

4.1.1.1. Subrangovas (Subrangovo pavadinimas, rekvizitai, kontaktiniy asmeny duomenys),
atliks Stuos konkre€ius Darbus: Subrangovai turi turéti teise verstis ta veikla, kuri reikalinga
numatytai veiklai jvykdyti ir $ia teise jrodanéius dokumentus.

4.2. Subrangovy pasitelkimas nekeifia Rangovo atsakomybés dél numatomos sudaryti
Sutarties jvykdymo, todél bet kokiu atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybe u subrangovy
veikla vykdant Sutartj,

4.3. Subrangovy keitimas:

4.3.1. Rangovas, prie§ 5 darbo dienas rastu suderings su UZsakovu, gali Sutarties vykdymo
metu pakeisti subrangovus, tatiau pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne
mazesnés patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasitlyme.

4.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar nauju (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai informavus UZsakova.

4.3.3. Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi bilti pateikti naujo subrangovo
padalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su prasymu
pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

4.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
UzZsakovas netikrina §iy subrangovy pa3alinimo pagrindy.

4.3.5. Keitiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vie$ojo pirkimo dalyvis ar
pasitlymg vieSajame pirkime teikusios tiekéjy subjekty grupés partneris.

4.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maZesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar)
pasit/ejkus—-papﬂdemus ar_naujus subrangovus, subrangovai gali pradeti vykdyti Sutartj, tik




Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildomg susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangovg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

4.3.7. Be ra8tisko UzZsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasifilyme nurodyti

subrangovai, draudZiama.
5. DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1 Gaves Rangovo pranedima apie pagal $ig sutart] numatyty darby uzbaigima, UZsakovas
per 3 darbo dienas priima juos, pasira§ydamas darby perdavimo ir priémimo akta.

5.2 NepasiraSes darby perdavimo ir priémimo akto UZsakovas nurodo Rangovui
nepasira§ymo motyvus.

53. Uzsakovui motyvuotai atsisakius pasiradyti darby perdavimo ir priémimo akta,

" suraSomas aktas,
kuriame iSvardijami Rangovo atlikty darby trikumat ir nurodomi terminai jiems pasalinti.

6. SALIU JSIPAREIGOJIMALI

6.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:
6.1.1. Pateikti Rangovui dokumentus, reikalingiems darbams atlikti.
6.1.2. Sumokéti uz darbus Rangovui §ioje sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

6.2. Dalyvaujant Rangovui, apZiliréti ir priimti Rangovo atliktus darbus. Pastebéjes
nukrypimus nuo sutarties sglygy, bloginanéiy darby kokybe ar kitus triikumus nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui.

6.3. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu kontroliuoti atliekamy darby eigg ir kokybe,
Rangovo naudojamy medZiagy ir jrengimy kokybe bei UZsakovo perduoty medziagy ir jrengimy
naudojima, jeigu darbams naudojamos UZzsakovo medZiagos ir jrengimai.

6.4. Kitos UZsakovo pareigos ir teisés nurodytos $ioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

6.5. Rangovo teisés ir pareigos:

6.6. Darbus atlikti kokybidkai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy norminiy teisés
akty ir taisykliy, standarty. -

6.7. SavarankiSkai apsirfipinti darby atlikimui reikalingais materialiniais i§tekliais, atsakyti
uZ medZiagy kokybg.

6.8. UZtikrinti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas darby vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymas, kiti teisés aktai, taip pat gretimos aplinkos apsaugg, greta darby vietos dirbanéiy ar
judan€iy Zmoniy apsaugg nuo darby keliamo pavojaus.

6.9. Pranesti apie objekto uZbaigimg ne veliau kaip prie§ tris darbo dienas iki darby
pabaigos.

6.10. Paskirti darby vadova, atsakinga uZ darbus ir turintj teisg pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus vadovauti darbams,

6.11. Naudoti darbams savo naujas medZiagas ir jrengimus, turinéius kokybe patvirtinandius
dokumentus. Rangovas atsako Uzsakovui uZ naudojamy medZiagy ir jrengimy kokybe.

6.12. Laiku (periodi8kai) informuoti UzZsakova apie darby eigg bei UZsakovui pareikalavus,
per tris dienas pateikti statybiniy ir kity medZiagy isigijima bei jy kaing patvirtinan¢ius dokumentus.

6.13. Savo saskaita iStaisyti visus triikumus, nustatytus per objekto garantinj laikotarpj.

6.14. Kitos Rangovo pareigos ir teisés nurodytos Sioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos

teisés aktuose.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7_. 1.UZsakovas:




7.1.1.  Laiku neatsiskaites su Rangovu, Rangovui pareikalavus moka delspinigius —
0,02 procento nuo neapmokeéty darby kainos uz kiekvieng pavéluotg atsiskaityti diena, isskyrus 8
punkte numatytus atvejus..

7.2.Rangovas:

7.2.1. Laiku neatlikgs pagal §ig sutartj numatyty darby, UZsakovui pareikalavus moka
0,02 procento dydZio delspinigius uZ kickvieng uZdelsta kalendorine dieng, nuo visos sutartics
kainos su PVM ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos
netesybos,

7.2.2. UZsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laika,
atlygina UZsakovo iSlaidas, patirtas Salinant defektus.

7.3.  Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia 3aliy nuo pagal $ia sutartimi prisiimty
Isipareigojimy jvykdymo.

7.4 Nutraukiant sutartj Salys privalo tarpusavyje galutinai atsiskaityti.

8. GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1.  Saliy tarpusavio nesutarimai sprendZiami derybomis. Nesutarimai, kuriy
nepavyksta iSspresti derybomis, sprendZiami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta

tvarka.
8.2. Gincai sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés adresa.

9. . SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

9.1. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai ja pasirafo ir patvirtina antspaudais abi 3alys ir
galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.2.Sutartis gali biiti nutraukiama $aliy tarpusavio radytiniu susitarimu.

9.3. Jeigu Salys padaro esminj sutarties paZeidima, kita Salis turi pateikti radytinj jspéjima
d¢l sutarties nutraukimo. Jeigu paZeidimas nepaSalinamas per nustatyta jspéjime protingg termina,
kita Salis turi teise vienaSaliskai nutraukti sutartj, ra¥tu prane$dama kitai $aliai pries 3 darbo dienas.

9.4. UZsakovas taip pat turi teis¢ nutraukti 3ig sutartj, kai Rangovas praranda Uzsakovo
pasitikejimg — tokiu pagrindu laikomas Rangovo jsipareigojimy nevykdymas pagal visas ar bet
kurig sutartj, sudaryta tarp UZsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iskélimas ir
neteisminés bankroto procediiros pradZia.

9.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties dél nenugalimos jégos aplinkybiy, privalo per 10
kalendoriniy dieny apie tai prane$ti kitai Saliai. Sutartis lieka galioti po tokiy aplinkybiy i¥nykimo.
Siuo atveju sutarties terminai gali biti koreguojami atskiru $aliy susitarimu.

9.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZtrunka ilgiau nei 2 ménesius, sutarties Salys
gali susitarti nutraukti sutartj, apie tai per 10 kalendoriniy dieny praneddamos kitai %aliai. Toks
sutarties nutraukimas vykdomas be nuostoliy mokéjimo. ,

9.7. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iiskyrus
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 89 siraipsnyje nustatytas i§imtis.

9.8. Sutartis gali bliti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieduju pirkimy
jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Salys negali perduoti savo teisiy ir pareigy pagal $ig sutartj tretiesiems asmenims,
i8skyrus teisétus perémejus, be rastisko kitos 3alies sutikimo.

10.2. Vykdydamos sutartj $alys vadovaujasi vieSojo pirkimo konkurso dokumentais, $ios
sutarties salygomis, Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais teisés aktais.

10.3. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir informacija, kuria
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai konfidencialig informacija
privaloma atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viedai




paskelbta kitos Salies. Rangovui yra #inoma ir jis nepriedtarauja, kad Uzsakovas turi teise pasiradyta
Sutart] viesinti vie$uosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

10.4, UZsakovas laiméjusio dalyvio pasifilyms, sudarytg pirkimo sutartj ir §ios sutarties
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, pazZeisty teisétus konkretaus tiekéjo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy konkurencijai, ne vélian kaip per 15
dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vélian kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios VieSuyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centringje vieSyjuy pirkimy
informacingje sistemoje,

10.5. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai $aliai. Abu
egzemplioriai turl vienodg juriding galig.

10,6, Salys isipareigoja neatskleisti tretiems asmenims jokiy Sios sutarties salygy.
i8skyrus kai 3alys privalo pateikti ios sutarties salygas tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos
jstatymy numatytais atvejais ir tvarka.

10.7. Visi prane8imai ir kitas susiradinéjimas vykdant §ia sutartj, jteikiami sutarties 3aliai
pasiraytinai arba siun¢iami pastu, faksimiliniu ry$iu.

10.8. Jeigu keiciasi sutartj pasiradiusiy Saliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai rastu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdzZiusi Siy reikalavimy negali pareik§ti pretenzijy ar atsikirtimy,
Jjog kitos 3alies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka §ios sutarties
salygu arba jog ji negavo prane$imuy, siysty pagal tuos rekvizitus,

10.9. Rangovo atstovas, pasiralgs sutarti, pareilkia, kad jis veikia suteikty jgaliojimy
ribose, kurie Rangovo suteikti nepaZeidZiant Lietuvos Respublikos jstatymy, Rangovo jstaty, kity
steigimo dokumenty, valdymo organy reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir Rangovo
atstovas jsiparcigoja atsakyti UZsakovui tuo atveju, jei sutartis bus nugindyta dél to, kad ji buvo
sudaryta paZeidZiant Rangovo valdymo organy kompetencija, virdijus suteiktus jgaliojimus arba
prieStarauja Rangovo tikslams.

10.10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1
dalies 12 punkto nuostatomis, uz sutarties vykdymg atsakinga UAB Lazdijy vanduo, direktoriaus
pavaduoto;a Zivile Satiene, tel. +370 (318) 51703, el. pastas: zivile. satlene@lazduuvanduo t, uz
sutarties ir pakeitimy paskelbima, pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9  dalies  nuostatas, atsakinga +370  (318) 51703, el. paStas:
zivile.satiene@lazdijuvanduo.lt

11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Konkursinis pasifilymas.
11.2. Techniné specifikacija.

Saliu rekvizitai, parasai:

Rangovas: UZsakovas:

UAB ,,Lazdijy vanduo®, UAB ,,Auroros paslaugos*

kodas 165171377 kodas 304422557

Gélyno g. 21, LT-67129 Lazdijai Audros g. 1, Lazdijy km, Lazdijy r. sav.
AB Luminor, banko kodas: 40100, AB Swedbank, banko kodas: 73000,
sgskaitos LT504010042200010213 sgskaitos LT587300010150226113

tel. +370 318 51703 tel. +370 (659)97733

faksas +370 318 51634 faksas

el. pastas: lazdijai@lazdijuvan% el. padtas: dainius@martas.lt
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Apklausos salygy 2 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Perkantioji organizacija: UAB Lazdijy vanduo (toliau — Perkan¢ioji organizacija).

2. Pirkimo objektas: Lauko vandentiekio tinkly projektavimo ir statybos darbai (toliau —
darbai),

3. Perkamy darby apibidinimas ir savybés:

3.1. Isigyjami darbai: rangovas privalo suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklus atkarpoje
tarp Bar¢iy kaimo, Veisiejy sen. Lazdijy r. sav. ir Viesiejy miestelio. Suprojektuotus vandentiekio
tinklus prijungiant prie Veisicjy miestelyje esanciy vandentiekio tinkly (toliau tinkly). Tam, kad baty
sudaryta galimybé Baréiy kaimo gyventojams centralizuotai tiekti vandenj, kuris i§valomas Veisiejy
miestelyje veikiandiais vandens gerinimo  jrenginiais. Preliminarus statybos darby kiekis:
vandentiekio tinkly ilgis 3,3 km; Slegio kélimo stotis — 1 kompl.

Planuojami vandens slégiai:

» Pradinis Veisiejy mieste — apie 4,3.
* Reikalingas Bar¢iy kaime — apie 3,5.

1 pav. Preliminari tiesiamy vandentickio tinkly trasa

3.1.1. Statybos darbams atlikti turi biiti parengtas techninis —darbo projektas. Projektuojamy
vandentiekio tinkly darby apimtj sudaro:

- naujai projektuojama skirstomyjy tinkly linija ir vandens slégio pakélimo stotis.

- toponuotrauka ir inZineriniai geologiniai tyrinéjimai (pagal poreikj),

- prisijungimo ir techniniy salygy gavimas (pagal UZsakovo jgaliojima),

- statinio projekto parengimas,

- Zemes sklypy savininky sutikimy gavimas vietose, kur projektuojami inZineriniai tinklaj
ir/ar projektuoj inZineriniy tinkly apsaugos zonos patenka i suformuotus sklypus,




- plany servituty sutartims parengimas vietose, kur projektuojami inZineriniai tinklai
patenka | suformuotus sklypus,

- pakelimo stoties prijungimas prie AB ESO tinkly iki apskaitos skydo,

- statybg leidZian¢io dokumento gavimas pagal STR 1.05.01.2017 , Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas, Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai i3duoty statybg leidZjantj dokumenta padariniy $alinimas® (pagal UZsakovo
igaliojima). Zyminj mokesti uZ statyba leidZiantj dokumenty moka UZsakovas.

3.1.2  Projektuojant atlickami darbai-

3.1.2.1. Toponuotrauka ir inFineriniai geologiniai tyrin¢jimai

Projektuotojas, vadovaujantis reglamento GK'TR 2.11.03:2014 »Topografiniy erdviniy objekty
rinkinys ir sutartiniai Zenklai* reikalavimais, turi atlikti biitinos apimties topografinius ir geodezinius
(sudaryti topografinius planus) matavimus, reikalingus vandentiekio tinkly statybos sprendiniams
parengti. Projektuotojas atsako uZ tai, kad visi atlikti topografiniai, geodeziniai tyrimai kokybiski,
tikslis ir pakankami tiek tinkamiems techniniams sprendiniams parengti, tiek ir darby vykdymo
salygoms nustatyti. Projektuotojas atsako u? tai, kad visi atlikti geologiniai ir geotechniniaj tyrimai biity
kokybiski, ir pakankami tiek tinkamiems techniniams sprendiniams parengti, tiek ir darby vykdymo
sglygoms nustatyti.

3.1.2.2. Sutikimy tiesti vandentiekio bei elektros tinklus sklypuose, greta sklypy ir zeméje kurioje
nesuformuoti sklypai gavimas bei plany servituty sutartims parengimas

Projektuotojas turi parinkti projektuojamy inZineriniy tinkly trasas maksimaliai 15naudodamas
galimybes tiesti tinklus taip, kad projektuojamy/statomy tinkly apsaugos zonos nepakliity j Zemes
sklypy ribas. Jei parenkant inZineriniy tinkly trasas néra galimybés i§vengti projektuojamy tinkly
apsaugos zonos patekimo j zemés sklypy ribas, Projektuotojas privalo parengti ir gauti Zemés sklypy
savininky sutikimus tiesti inZinerinius tinklus ir nustatyti Zemeés skiypo dalies naudojimo apribojimus.
Projektuotojo gauti sklypy savininky sutikimai privalo biiti tinkamos formos, tinkamai patvirtinti ir
pateikti reikiamu skai¢iumi egzemplioriy, kad UZsakovas galéty Zemés sklypy savininky sutikimus ir
Stais sutikimais nustatytus Zemés sklypy daliy naudojimo apribojimus registruoti Valstybes jmonés
Registry centras nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Jel parenkant inZineriniy tinkly trasas néra
galimybeés i$vengti projektuoj amy tinkly patekimo j Zemes sklypy ribas Projektuotojas privalo parengti
servituto teisiy nustatymo notarine sutartimi priedus — sklypy planus.

Servituto teisiy nustatymo notarine sutartimi ir iregistravimo V] Registry centre i§laidos bus
apmokamos UZsakovo sgskaita. Atsiradus poreikiui kompensuoti u# servitutu apribotas teises sklypo
dalyje, UzZsakovas sklypo savininkui kompensacijg apskaiciuos ir apmokés teises akty nustatyta tvarka.
Servitutui nustatyti reikalingy plany parengimg turés atlikti Projektuotojas savo 1éSomis ir pateikti
Uzsakovui.

Projektuotojas turés parengti prasymus ir su UZsakovo jgaliojimu gauti NZT Zemétvarkos
skyriaus sutikima tinkly ir susisickimo komunikacijy tiesimui valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti sklypai.

3.1.2.3. Statinio techninio-darbo projekto parengimas

Projektuotojas statinio statybos projekta turés parengti pagal $ios Techninés uzduoties, kity
sutarties su UZsakovu dokumenty reikalavimus, statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017
.»Statinio projektavimas* nustatyta tvarka ir apimtimi. Projektuojamy vandentiekio tinkly darby apimtis
yra orientacinio pobiidZio, ir, U¥sakovo nurodymu, gali biti keidiama (ne daugiau 20 proc. nurodytos
darby apimties). Projektuojamy medziagy ir technologijy pasirinkimas, prie¥ atliekant projektavimo
darbus, privalo biati suderintas su Usakovu. Projektuotojas, pasitelkdamas savo profesines Zinias ir
gebéjimus, turi pasitlyti:

- ekonominiu (jrengimo kainos, eksploatavimo kainos) ir techniniu (eksploatavimo
paprastumo) poZitiriais naudingiausia techninj sprendimg reikalingy inZineriniy statiniy i§déstymui.
Techninj sprendimg Projektuotojas privalo pagristi ir suderinti su Ugsakovu pries atliekant
pro




- racionaly projekto skaidymg etapais (ne maZiau dviejy ir ne daugiau keturiy etapy), kurj
privalo pagristi ir suderinti su Uzsakovu pries atlickant projektavimo darbus. Projektuotojas privalo
ivertinti darbo apimtis, dél galimy parengto techninio projekto koregavimo darby, nepriklausanéiy nuo
Uzsakovo ireikslos valios, t.y. apimant, bet neapsiribojant koregavimo darbais del statybos darby metu
paaiSkéjusiy aplinkybiy, kuriy Uzsakovas ir Projektuotojas nenumaté ir/ar negaléjo numatyti.
Papildomas atsiskaitymas uz techninio projekto koregavimo darbus, kurie atliekami po techninio-darbo
projekto parengimo (priémimo-perdavimo akto suraSymo dienos} ir kurie neprikiauso nuo UZsakovo
iSreikStos valios, néra numatytas. Siame kontekste Ugsakovo idreikita valia negali biiti laikomas
Uzsakovo pateiktas rastiSkas pra§ymas ir/ar reikalavimas Projektuotojui koreguoti techninj projekta dél
aplinkybiy, kuriy UZsakovas ir/ar Projektuctojas nenumaté ir/ar negaléjo numatyti.

3.1.2.4. Sleégio kelimo stoties prijungimo pric AB ESO tinkly projekty parengimas

Vandens slégio kélimo stoties prijungimo prie AB ESO tinkly iki apskaitos skydo projektus
Projektuotojas turés parengti pagal Sios Pirkimy dokumenty dalies ir AB ESO techniniy salygy
reikalavimus statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 »Statinio  projektavimas, projekto
ckspertize* nustatyta tvarka ir apimtimi. Uz AB ESQ tinkly projekto dalies parengima bus atsakingas
Uzsakovas.

3.1.2.5. Statyba leidZian¢iy dokumenty gavimas

Projektuotojas UZsakovo jgaliojimu turés parengta projekta kartu su prafymu iSduoti statybg
leidZiantj dokumenta patalpinti IS | Infostatyba® ir gauti atspausdintg statyba leidZiantj dokumenta.
Zyminj mokestj uZ statyba leidZiantj dokumenta apmokés UZsakovas.

3.1.3. Statybos darbai turi biti atlikti pagal parengta techninj-darbo projekts. Rangovas privalo
pats jvertinti realius resursus (medziagas) ir darby kiekius bei uz juos atsakyti. Statybos darbai turi
buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais. Visi darbai, kurie gali biiti pagristai
laikomi biitinais darby pagal techninj-darbo projekta atlikimui, turés biti atlikti be papildomo
apmokeéjimo. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti pirkimo sutartj, reikia atlikti papildomus
darbus, kuriy tickéjas nenumaté teikdamas pasiiilyma, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
biitini pirkimo sutar&iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus tieckéjas atlieka savo sgskaita.

3.1.4. Rangovas savo léSomis turés parengti ir pateikti perkanéiajai organizacijai ir visus
retkalingus dokumentus, i§vardintus Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos
uzbaigimas®“ 3 priede, jskaitant statinio kadastriniy matavimy bylas, uZpildytus statybos darby
zurnalus, i8pildomasias nuotraukas, medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, kitg
iSpildomaja dokumentacija, bei atlikti visus reikalingus bandymus, tiekéjui priklausancius pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

3.1.5. Rangovas atsako uZ ripestingg visy pirkimo dokumenty i$nagrinéjima, jskaitant
pateiktus projektinius dokumentus ir visus idleistus papildymus, uZ patikimos informacijos apie visas
salygas bei jsipareigojimus, galindius tureti jtakos pasitilymo sumai ar pobtidZiui, gavima. Jei tiekéjas
laimi konkursa, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasifilymo sumg arba salygas,
grindziamas klaidomis ar praleidimais.

3.3. Jeigu techninéje specifikacijoje Rangovas pastebi darby kiekiy neatitikimy, Rangovas
skai¢iuodamas darby kaing vadovaujasi apZiiiros metu paties Rangovo susirinkta informacija.

4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikiant konkursinj pasitilyma, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal
Perkantiosios organizacijos pateikta Technine specifikacija, ar susirinktg informacija objekto
apZidros metu ir kitus dokumentus ir jie yra biitini darbams tinkamai jvykdyti, §ivos darbus Rangovas
atlieka savo sgskaita.

5. Vykdant sutartinius jsipareigojimus dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskejus, kad reikia papildomy darby, nejradyty 1 sudarytg pirkimo sutartj, be kuriy negalima
uzbaigti sutarties, Perkancioji organizacija gali vykdyti papildomy darby pirkimg Viedyjy pirkimy
istatymo 92 str. 7 dalies 1 punkte nustatyta tvarka.

@&.&bg@mo vieta: Veisiejy senitinija, Lazdijy rajono savivaldybe.




7. Rangovas atsako uZ rilpestinga visy pirkimo dokumenty iSnagringjima, visus igleistus
papildymus, uZ patikimos informacijos apie visas sglygas bei jsipareigojimus, galin¢ius turéti itakos
pasitlymo sumai ar pobudziui, gavimg. Jei Rangovas laimi konkursa, nebebus priimtas joks
reikalavimas pakeisti konkursinio pasiilymo suma arba salygas, grind#iamas kilaidomis ar
praleidimais.

8. Rangovas jsipareigoja: _

8.1.savo rizika kokybiskai atlikti ir perduoti PerkanCiajai organizacijai techningje
specifikacijoje numatytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Perkan¢iajai
organizacijai ir (ar) per garantinj laikotarpj:

8.2. savarankiskai apsirGipinti ir darbams atlikti naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir statybos produktus;

8.3. laikytis jkainotame darby sgrae nustatyty galutiniy bei tarpiniy terminy ir kity jame
nustatyty reikalavimy;

8.6. savo saskaita atskirai tvarkyti Statybvietéje susidariusias visas statybines atlickas ir
Siuksles, reikalui esant sudarant sutartis su Sias atliekas tvarkandia mmone. | bendrus $iuksliy
konteinerius statybines atliekas ir §iuksles $alinti draud¥iama.

8.7. dalyvaujant Perkangiajai organizacijai apZiuréti ir perduoti atliktus darbus. Atlikty darby
pri¢mimg jforminti aktu, kuriuo Perkancioji organizacija be i3lygy ar su islygomis patvirtina priémes,
0 Rangovas — perdaves atliktus darbus.

9. Perkanéioji organizacija isipareigoja apmokéti uz faktiskai atliktus ir Perkandiosios
organizacijos priimtus darbus Rangovui pateikus PVM sgskaity — faktfira per E. sgskaitos pateikimo
sistema, Atlikty darby aktus, Pazyma apie atlikty darby verte per 30 kalendoriniy dieny.




