
NUOTEKŲ TINKLŲ SB „ENERGIJA“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

20__-__-__, Nr. __________________________,

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g.
8-1, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos d
2018 m. lapkričio 5 d. įgaliojimą Nr. IG-144 (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

UAB  „Gensera“,  juridinio  asmens  kodas  300584533,  registruotos  buveinės  adresas  Naujoji  Uosto  g.  11,  LT-92121
malio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –

„Rangovas“), iš kitos pusės, 

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

Sutarties objektas

Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti nuotekų tinklų SB „Energija“ projektavimo ir statybos
Darbus  (įskaitant  ir  jų  rezultato  perdavimą),  kurie  detalizuoti  ir  atitinka  Techninėje
specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1).
Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės
nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu per 2 d.
d. nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo. 
Tuo atveju,  jeigu  tinkamam sutarties  atlikimui  reikalinga  atlikti  ir  darbus,  kurių Rangovas
nebuvo  numatęs,  nors  pagrįstai  galėjo  ir  privalėjo  juos  numatyti  siekiant  tinkamai  ir
kokybiškai atlikti Darbus, tokie darbai turi būti atlikti Rangovo sąskaita.
Užsakovo suteiktas investicinio projekto kodas/numeris: 21833110155.

Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka

Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 487.400,00 (keturi šimtai  aštuoniasdešimt
septyni  tūkstančiai  keturi  šimtai  eurų  00  centų);  (2)  PVM  102.354,00  (vienas  šimtas  du
tūkstančiai  trys  šimtai  penkiasdešimt  keturi  eurai  00  centų;  (3)  Darbų  kaina  su  PVM
589.754,00  (penki  šimtai  aštuoniasdešimt  devyni  tūkstančiai  septyni  šimtai  penkiasdešimt
keturi eurai 00 centų). 
Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina.
Atsiskaitymas su Rangovu:

Už tinkamai ir  laiku atliktus,  užbaigtus  Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal  jo
pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas.

Su Rangovu atsiskaitoma už tas darbų žiniaraščio pozicijas,  kuriose pilnai  užbaigti  darbai.
Darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 80 %, aplinkos ir
dangų atstatymas 20 %..]

Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto
pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 d.

Teikiant  paskutinį  atliktų  darbų  aktą  Rangovas  turės  užpildyti  pastatyto  materialaus  turto
suvestinę lentelę,  kurioje  galutinė  bendra  objekto kaina  bus  išskaidyta  į  atskirus  objektus:
tinklai, statiniai, įrengimai; Užsakovas pateiks formą.

Sąskaitos pateikimo būdas: Tiekėjas teikia sąskaitą kartu su abiejų šalių pasirašytais aktais (ir
kitus privalomus dokumentus) per „E. sąskaita“ informacinę sistemą[1].

Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 k. d. po Sąskaitos išrašymo dienos. 

Darbų atlikimo 
terminai, Darbų vieta

Darbų atlikimo pradžia ir terminai: nurodyta Techninės specifikacijos 4.3 punkte.
Darbai bus atliekami Techninėje specifikacijoje nurodytose vietose.  

[1][1] Daugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita
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Darbų perdavimas–
priėmimas 

Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo Aktus.
Aktai pasirašomi toms darbų žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai.  (teikiant
Aktus, Darbai pozicijoms, kurioms teikiami Aktai, turi būti visiškai užbaigti) (Sutarties BD 9
d.). 
Rangovo  pasirašytas  Aktas  (originalas)  Užsakovui  pateikiamas  kartu  su  Sąskaita.  Akto
išrašymo data turi  sutapti  su Sąskaitos  išrašymo ir  data.  Užsakovo ir Rangovo pasirašytas
Aktas Užsakovui pateikiamas kartu su sąskaita „E. sąskaita“ informacinėje sistemoje.

Asmenys (atstovai, 
Subrangovai, jungtinė
veikla)

Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus
asmenis:

Užsakovo atstovas:

 

Rangovo  atstovas:

Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: netaikoma.

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, garantija,
trūkumų šalinimo 
terminas

Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas. 
Sutartiniai  įsipareigojimai  užtikrinami:  banko garantija  arba Užsakovui  pervedamu užstatu.
Užtikrinimo dydis 5 proc. Sutarties kainos. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
Rangovas  iki  Darbų  pradžios  privalo  pateikti  Užsakovui  įrodymą,  kad  Rangovas  ir  jo
projektuotojai  yra  apdraudę  savo  civilinę  atsakomybę  ir  Darbus,  kaip  nustatyta  Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas
kopijas.  Privalomojo  draudimo  sutartys  turi  galioti  nuo  Darbų  pradžios  datos  iki  Darbų
pabaigos datos. Laikas, per kurį Rangovas turi pateikti įrodymus, įskaitomas į Darbų atlikimo
trukmę.
Jei  dėl  Rangovo vykdomų Darbų ir (ar) veiksmų, naudojamų medžiagų,  įrangos,  Rangovo
pasitelktų  subrangovų  veiksmų  bus  padaryta  žala  gamtai,  Užsakovo  įrenginiams  ir  (ar)
tretiesiems asmenims, ir (ar) bus pažeisti teisės aktų reikalavimai, Rangovas turės atlyginti
visus Užsakovo patirtus nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir (ar) žalą gamtai
(aplinkai).
Garantija:  Darbams (įskaitant  jų  rezultatus),  paslėptiems statinio  elementams,  medžiagoms
suteikiama  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatyta
garantija.
Trūkumų šalinimo terminas: ne ilgiau nei  5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus
trūkumus pateikimo Rangovui dienos.

Atsakomybė

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo
ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:

- 0,02 proc. Sutarties kainos dydžio delspinigius už vėlavimą atlikti Darbus ar jų dalį,
arba  už  kiekvieną  uždelstą  dieną  vėluojant  pašalinti  Darbų  trūkumus  (Darbų
trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai
Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams
reglamentams,  standartams  reikalavimams,  Darbų  ir  (ar)  jų  rezultatų  gedimai,
deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos). 

Už  vėlavimą  apmokėti  Rangovo  pateiktą  sąskaitą  už  tinkamai  ir  laiku  atliktus  darbus
Užsakovas  Rangovo  reikalavimu  moka  0,02  proc.  vėluojamos  apmokėti  sąskaitos  dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, vykdymas

Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja 14 mėn. 
Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną)
egzempliorių kiekvienai Šaliai.
Šalių  įsipareigojimų  vykdymas  gali  būti  atidedamas  Nenugalimos  jėgos  aplinkybių
egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 5 d. d.

Priedai

Kiekvienas  Sutarties  priedas  yra  neatskiriama  jos  dalis.  Kiekviena  Šalis  gauna  po  vieną
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių:

1. Techninė specifikacija;

2. Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai;

3. Rangovo pasiūlymas.
Šalių rekvizitai ir 
parašai

Užsakovas:
Uždaroji  akcinė  bendrovė  „VILNIAUS

Rangovas:
UAB „GENSERA“
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VANDENYS“
Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius
Adresas  korespondencijai  Spaudos  g.  8-1,
01517 Vilnius
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
Tel. 1889
El. paštas info@vv.lt
A. s. Nr. LT89 7044 0600 0026 4955
Bankas  AB  SEB  bankas,  banko  kodas
70440

Gamybos tarnybos direktorius

___________________________
(parašas)

Adresas  Naujoji  Uosto  g.  11,  LT-92121
Klaipėda 
Adresas korespondencijai  Naujoji Uosto g. 11,
LT-92121 Klaipėda 
Juridinio asmens kodas 300584533  
PVM mok. kodas LT100005452311
Tel. 8-46-416188
El. paštas info@gensera.lt
A.s. nr. LT42 7180 5000 1946 7501
Bankas  AB  “Šiaulių  bankas“,  banko  kodas
71805

___________________________
(parašas)
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RANGOS DARBŲ SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. Sutartyje naudojamos sąvokos

1.1. Sutarties BD didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Sutarties BD
nenurodyta arba iš konteksto nėra aišku kitaip:

1.1.1. Aktas  –  perdavimo–priėmimo  aktas,  pasirašomas  abiejų  Sutarties  Šalių,  kuriame  nurodomi
Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys).

1.1.2. Darbai  – visi  Sutarties  ir  (ar)  teisės  aktų reikalavimus atitinkantys  darbai  (ar  jų  dalys),  kurie
patenka  į  Sutarties  BD  4  dalyje  nurodytą  Darbų  apimtį,  įskaitant,  tačiau  ne  tik  jiems  atlikti
Rangovo naudojamas Medžiagas, Įrenginius ir atliktų Darbų rezultatą.

1.1.3. Darbų atlikimo terminas  – Sutarties SD nurodytas terminas per kurį turi būti atlikti, užbaigti ir
Užsakovui perduoti visi Sutartyje nurodyti Darbai.

1.1.4. Darbų  įkainiai  –  Sutarties  SD  nurodyti  įkainiai  (jei  nurodyti),  pagal  kuriuos  Užsakovas  moka
Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir mokesčius. Į
Darbų įkainius PVM nėra įskaitomas.

1.1.5. Darbų kaina – Sutarties SD nurodyta kaina, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu
(išskyrus  atvejus,  kai  numatomas  Darbų  kainos  perskaičiavimas)  ir  kurią  Užsakovas  moka
Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusius išlaidas ir mokesčius.  Į
Darbų kainą PVM nėra įskaitomas.

1.1.6. Darbų vieta –  Užsakovo Rangovui  Sutarties  nustatyta  tvarka perduota  Darbų vykdymo vieta,
kurioje atliekami Darbai.

1.1.7. Įrenginiai –  Rangovo Pasiūlyme  ir  (ar)  Pirkimo  sąlygose  detalizuoti  (jei  nurodomi)  bet  kokie
įrenginiai,  įranga,  prietaisai,  mechanizmai,  programos,  produktai,  kurių  kaina yra įskaičiuota į
Darbų kainą ir kuriuos Rangovas naudoja Darbams atlikti, ir (ar) kurie turi būti perduoti Užsakovui
pagal Sutartį, ir (ar) kurie naudojami Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos produktus).

1.1.8. Nenugalima  jėga  –  aplinkybės,  kurių  Šalis  negali  kontroliuoti,  protingai  numatyti  Sutarties
sudarymo metu, negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra prisiėmusi
rizikos dėl tokių aplinkybių atsiradimo.

1.1.9. Pasiūlymas – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose. 

1.1.10. Medžiagos  –  Rangovo  Pasiūlyme  ir  (ar)  Pirkimo  sąlygose  detalizuotos  įvairios  medžiagos,
gaminiai ir kitos priemonės, kurių kaina yra įskaičiuota į Darbų kainą ir kurias Rangovas naudoja
Darbams  atlikti,  ir  (ar)  kurias  Rangovas  perduoda  Užsakovui  pagal  Sutartį,  ir  (ar)  kurios
naudojamos  Darbuose  (įskaitant,  tačiau  ne  tik  statybos  produktus),  ir  kurios  nėra  laikomos
Įrenginiais.

1.1.11. Pirkimo dokumentai – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatyme (toliau – PAVETPPSPSĮ) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.1.12. Pirkimo sąlygos  –  Užsakovo vykdytų  viešojo  pirkimo  procedūrų  metu  pateiktų  dokumentų
visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą.

1.1.13. Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus Sutartyje nustatyta tvarka
ir  terminais.  Rangovo  sąvoka  taip  pat  apima  ir  Rangovo  Subrangovus,  darbuotojus  ir  kitus
teisėtais  pagrindais  Rangovo Darbų atlikimui pasitelktus asmenis,  jei Sutartyje nėra numatyta
kitaip.

1.1.14. Sąskaita – pagal Aktus (jei pasirašomi) Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita
faktūra ar sąskaita faktūra (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo tinkamai, kokybiškai
ir laiku atliktus Darbus. 

1.1.15. Subrangovas – ūkio subjektas, nurodytas Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutarties SD, kuris pagal
rašytinį ir  galiojantį sandorį  su Rangovu yra Rangovo pasitelkiamas atlikti  Sutartyje nurodytus
Darbus. 
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1.1.16. Sutarties  BD –  Sutarties  bendroji  dalis,  kuri  yra  sudėtinė  ir  neatskiriama  Sutarties  dalis,
nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas.

1.1.17. Sutarties  SD  –  Sutarties  specialioji  dalis,  kuri  yra  sudėtinė  ir  neatskiriama  Sutarties  dalis,
nustatanti specialiąsias Sutarties nuostatas. 

1.1.18. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Darbų atlikimo, susidedanti iš Sutarties BD Sutarties
aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei
pridedami)  prioriteto  tvarka:  (1)  Sutarties  SD;  (2)  Techninė  specifikacija;  (3)
Sutarties BD; (4) Rangovo galutinis pasiūlymas; (5) kiti Pirkimo dokumentai. Tuo
atveju, jei tarp šiame Sutarties BD punkte nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar
prieštaravimų,  dokumentai  bus aiškinami  pagal  jų  pirmumą,  pagal  kurį  jie  yra
išvardinti. punkte nurodytų dokumentų. 

1.1.19. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.

1.1.20. Techninė specifikacija – dokumentas, kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.

1.1.21. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita
Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais
atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus. Užsakymo gavimo data
laikoma jo pristatymo data (jei Užsakymas perduodamas tiesiogiai),  arba Užsakymo išsiuntimo
data ir tikslus išsiuntimo laikas (jei Užsakymas pateikiamas el. paštu), arba 3 (trečia) kalendorinė
diena  po  Užsakymo  išsiuntimo  paštu  dienos,  o  Rangovui  duodant  žodinį  nurodymą  –  tokio
veiksmo atlikimo momentas.

1.1.22. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 

2. Sutarties struktūra ir aiškinimas

2.1. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei pridedami)
prioriteto tvarka:  (1)  Sutarties SD; (2)  Techninė specifikacija;  (3)  Sutarties BD; (4) Rangovo galutinis
pasiūlymas;  (5)  kiti  Pirkimo  dokumentai.  Tuo  atveju,  jei  tarp  šiame  Sutarties  BD  punkte  nurodytų
dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį
jie yra išvardinti.

2.2. Jei  šioje  Sutarties  BD  nenurodyta  kitaip,  žodžiai,  vartojami  vienaskaita,  taip  pat  reiškia  ir
daugiskaitą,  vienos  giminės  žodžiai  apima  ir  bet  kurios  kitos  giminės  atitinkamus  žodžius,  žodžiai,
reiškiantys asmenį, apima tiek juridinius, tiek ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia
nuorodą  ir  į  jos  dalį,  ir  (kiekvienu  konkrečiu  atveju)  atvirkščiai.  Žodžiai  „susitarti“,  „susitarė“,
„susitarimas“ reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu, o „raštu“ reiškia visas
Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles,  taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir  (ar)
elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai
pateiktus dokumentus.

3. Sutarties objektas

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, sąskaita ir atsakomybe, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais
atlikti Sutarties SD nurodytus Darbus, kurie detalizuoti Techninėje specifikacijoje, ir perduoti šių Darbų
rezultatą  Užsakovui,  o  Užsakovas  įsipareigoja  priimti  tinkamai  ir  laiku  atliktus,  užbaigtus  Darbus  ir
sumokėti Darbų kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

3.2. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja laikytis visų joje nurodytų sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikos ir
joje  galiojančių  Europos  Sąjungos  (toliau  –  ES)  ir  kitų  Sutarties  vykdymui  taikytinų  teisės  aktų
reikalavimų.

3.3. Rangovas  bus  laikomas  įvykdęs  Sutartį  (taip  pat  Grafiką,  Užsakymą,  kai  jie  teikiami),  kai
Užsakovui  laiku  ir  tinkamai  atliks  statybos  užbaigimo  procedūras  (jei  pagal  Sutartį  jos  turi  būti
atliekamos) ir atliks bei perduos visus pagal Sutartį privalomus atlikti Darbus (įskaitant Darbų rezultato
perdavimą).
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4. Darbų apimtys ir Darbų pakeitimai

4.1.Visi  Sutarties  SD  nurodyti  Darbai,  kuriuos  Rangovas  turi  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui,
detalizuojami Techninėje specifikacijoje. Darbai atliekami pagal Sutarties BD, Sutarties SD ir Techninėje
specifikacijoje nustatytą tvarką ir sąlygas.

4.2. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams
įvykdyti reikalingų Medžiagų, Įrenginių, dokumentų, draudimo, personalo, transporto ir kitų priemonių,
prekių bei paslaugų, leidimų, sutikimų, pritarimų ar kitų Darbams vykdyti būtinų dokumentų ar prekių
įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad juos savo sąskaita įsigyja
Užsakovas.

4.3. Rangovas privalo atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui,
t. y. tam, kad visi Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo
ir  galėjo  numatyti  iki  Sutarties  sudarymo,  susipažinęs  su  visais  Sutarties  dokumentais,  teisės  aktų
reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje.

4.4. Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o
jei tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką.

4.5. Išlaidos,  susijusios su Sutarties BD  Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams
atlikti  bei  Sutartyje  nurodytiems  įsipareigojimams  įvykdyti  reikalingų  Medžiagų,
Įrenginių,  dokumentų,  draudimo,  personalo,  transporto  ir  kitų  priemonių,  prekių  bei
paslaugų, leidimų, sutikimų, pritarimų ar kitų Darbams vykdyti  būtinų dokumentų ar
prekių įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad
juos  savo  sąskaita  įsigyja  Užsakovas. ir  Rangovas  privalo  atlikti  ir  Sutartyje
nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui, t. y. tam, kad visi
Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir
galėjo numatyti  iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais,
teisės aktų reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje. punktuose minėtų Rangovo veiksmų atlikimu,
yra įskaičiuotos į Darbų, Medžiagų, Įrenginių kainą, t. y. Užsakovas šių išlaidų Rangovui nekompensuoja.

4.6. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustatys, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei
nustatyta  Techninėje  specifikacijoje,  Rangovas  privalo  Sutarties  SD  nustatyta  tvarka  ir  terminu
informuoti Užsakovą. 

4.7. Darbai,  kurie  nėra  numatyti  Techninėje  specifikacijoje,  galės  būti  vykdomi  ir  apmokami  tik  Šalims
sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, t. y. reikalingas
Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo
nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus
dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins papildomų
darbų reikalingumą.   

4.8. Tuo atveju, jei Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų gali būti
atsisakoma  tik  Šalims  sudarius  rašytinį  susitarimą  dėl  Darbų  atsisakymo  arba  tik  tuo  atveju,  jei
Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų nevykdymo).

4.9. Sutarties  BD  Jeigu  Rangovas  pradėjęs  vykdyti  Darbus  nustatys,  kad  Darbų
apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas
privalo Sutarties SD nustatyta tvarka ir terminu informuoti Užsakovą.-Tuo atveju, jei
Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų gali būti
atsisakoma tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Darbų atsisakymo arba tik tuo
atveju, jei Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų
nevykdymo). punktuose numatytas ar kitoks Darbų pakeitimas gali būti atliekamas bet kuriuo metu
iki Darbų užbaigimo be atskiro Sutarties keitimo. Šiuo atveju Šalys, nustatydamos šiame punkte minėtų
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Darbų kainą ir (ar) kitus su tokių Darbų pakeitimu, atlikimu ir (ar) kitus susijusius įsipareigojimus, privalo

vadovautis Sutartyje, teisės aktuose, įskaitant, tačiau ne tik Metodikoje1 nustatytais įpareigojimais.

5. Darbų vieta ir Darbų sauga

5.1. Užsakovas suteikia teisę nustatytu terminu Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Darbų vieta, t.
y. žemės sklypu (ar jo dalimi), kuris priklauso Užsakovui nuosavybės teise ar Užsakovo yra valdomas
nuomos teise ar kitu  teisėtu pagrindu.  Rangovui Darbų vieta  perduodama Šalims pasirašant Darbų
vietos  perdavimo–priėmimo aktą  (po  1  (vieną)  vienodą teisinę galią  turintį  egzempliorių  kiekvienai
Šaliai).  Jei  Sutartyje  Darbų  vietos  naudojimo  sąlygų  Rangovui  nepakanka  Darbams  atlikti,  Darbų
atlikimui trūkstama vieta Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis.

5.2. Užbaigus  Darbus  Rangovas  privalo  grąžinti  Darbų vietą  į  iki  Darbų  atlikimo buvusią  būklę,  išskyrus
atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti. Darbų vieta grąžinama Šalims pasirašant
Darbų  vietos  perdavimo–priėmimo  (grąžinimo)  aktą  (po  1  (vieną)  vienodą  teisinę  galią  turintį
egzempliorių kiekvienai Šaliai). 

5.3. Sauga Darbų vietoje ir kitoje Darbų vykdymo teritorijoje:
5.3.1. Rangovas,  prieš  pradėdamas  vykdyti  Darbus,  susipažįsta  su Užsakovo patvirtintomis  ir  viešai

Užsakovo interneto svetainėje skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis2 ir privalo jų laikytis visu
Darbų vykdymo metu. Rangovas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, Subrangovai
(jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas.

5.4. Darbų vykdymo metu Rangovas Darbų vietoje ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje privalo:
5.4.1. Užtikrinti Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) tinkamą būklę, ją naudoti tik Darbų

atlikimui, užtikrinti ir garantuoti – darbuotojų ir darbų saugos, gaisrinės saugos, techninės saugos,
civilinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų (toliau – Sauga) laikymąsi (Rangovas užtikrina,
kad šių reikalavimų laikysis jo darbuotojai, Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių
veiksmus atsako Rangovas), Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) bei joje esančio,
Užsakovui  ir  (ar)  tretiesiems  asmenims  priklausančio  turto  saugumą,  teisėtą  ir  saugų  darbą,
įskaitant, tačiau ne tik teisės aktų reikalaujamų ženklų, aptvėrimų įrengimą, bet kokių nereikalingų
ir Darbų vykdymui trukdančių medžiagų, įrenginių, atliekų ar kitų bet kokių kliuvinių pašalinimą
bei vykdyti kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus saugos reikalavimus;

5.4.2. Užtikrinti laisvą Užsakovo atstovo ir (ar) kitų jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą (ar kitą
Darbų vykdymo teritoriją),  sudaryti  tinkamas  sąlygas  Užsakovui  ar  jo  nurodytiems asmenims
atlikti kitus Darbų vietoje reikalingus atlikti darbus, kurių Rangovas neatlieka.

5.5. Darbų vykdymo metu Darbų vietoje Rangovas turi teisę:
5.5.1. Patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas ir

techniką,  taip pat  įrengti  laikinus statinius  (prieš tai  gavęs  Užsakovo rašytinį  sutikimą),  kurie
reikalingi Darbams atlikti  ir  Įrenginiams,  Medžiagoms saugoti  ar  Darbams organizuoti (už šio
turto praradimą, sugadinimą, sunaikinimą ir (ar) bet kokį kitą neigiamą poveikį atsakomybė tenka
Rangovui). 

6. Darbų atlikimo terminai ir Darbų vykdymas

6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti ir užbaigti per Darbų atlikimo terminą, kuris nurodytas Techninėje
specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD.

6.2. Darbai  turi  būti  atliekami  pagal  Šalių  patvirtintą  grafiką  (etapais)  (toliau  –  Grafikas)  arba  pagal
Užsakymą, jei taip nurodyta Sutarties SD. Grafike nustatyti terminai gali būti keičiami rašytiniu Šalių

susitarimu, tačiau nekeičiant Sutarties BD  Rangovas visus Darbus turi atlikti ir užbaigti per
Darbų atlikimo terminą, kuris nurodytas Techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD.

1 Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodiką,  patvirtinta  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (su visais vėlesniais papildymais ir
pakeitimais).

2 http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
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punkte  nustatyto  termino.  Grafiką  Rangovas  turi  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  suderinimui  (jei
Sutarties SD nėra nustatyta kitaip) per Sutarties SD nustatytą terminą. 

6.3. Tuo atveju, jei Sutarties SD nurodyta, kad Darbai turi būti atliekami pagal Grafiką (etapais), Rangovas
Darbus turi organizuoti taip, kad jie būtų atlikti atitinkamais Grafike nurodytais terminais. Jei atitinkamo
etapo  įvykdymo  terminas  nenurodytas,  bus  laikoma,  kad  etapą  Rangovas  turi  užbaigti  per  Darbų
atlikimo terminą.

6.4. Grafikas gali būti keičiamas (tikslinimas), įskaitant, tačiau ne tik jame nurodytų Darbų vykdymo eigą
(Darbų eiliškumą), tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. Grafiko keitimas jokiais atvejais nėra
laikomas  Sutarties  sąlygų  pakeitimu.  Grafiko  keitimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  atsakomybės  už
Sutarties sąlygų laikymąsi.

6.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pakeistas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar
netinkamai  vykdo savo įsipareigojimų pagal  Sutartį  ir  Rangovas dėl  to  negali  vykdyti  Darbų;  ar  (2)
valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; (3) Sutarties galiojimo
laikotarpiu, vykdant Darbus pagal Šalių Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintą Grafiką, buvo nepalankios
meteorologinės  sąlygos  arba kitos  nuo Rangovo nepriklausančios  sąlygos,  dėl  kurių  nebuvo galima
atlikti  Sutartyje  numatytų  Darbų,  Rangovui  pateikus  patvirtinančius  dokumentus  ir  Užsakovui
patvirtinus jų pagrįstumą, Darbų trukmė pratęsiama tiek, kiek truko tokios meteorologinės sąlygos.

6.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti  viena kitą apie Sutarties BD  Darbų atlikimo
terminas gali būti pakeistas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar
netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Rangovas dėl to negali vykdyti
Darbų; ar (2) valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Rangovui laiku atlikti
Darbus;  (3)  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu,  vykdant  Darbus  pagal  Šalių  Sutartyje
nustatyta  tvarka  patvirtintą  Grafiką,  buvo  nepalankios  meteorologinės  sąlygos  arba
kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos, dėl kurių nebuvo galima atlikti Sutartyje
numatytų  Darbų,  Rangovui  pateikus  patvirtinančius  dokumentus  ir  Užsakovui
patvirtinus  jų  pagrįstumą,  Darbų  trukmė  pratęsiama  tiek,  kiek  truko  tokios
meteorologinės  sąlygos. punkte  nurodytų  aplinkybių  atsiradimą.  Tokiu  atveju  Darbų  atlikimo
terminai gali būti keičiami (pratęsiami) ne ilgiau nei tęsiasi minėtame punkte nurodytos aplinkybės.

7. Darbų kokybė, Rangovo kvalifikacija

7.1. Darbai,  jų  kokybė,  Rangovo  personalas  turi  atitikti  kokybės  ir  (ar)  atitinkamus  kvalifikacinius
reikalavimus,  kurie  nurodyti  Techninėje  specifikacijoje  ir  kituose  prie  Sutarties  pridedamuose
dokumentuose. Medžiagų, Įrenginių ir (ar) bet kokių kitų Darbų atlikimui naudojamų gaminių kokybė
turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turėti galiojančius sertifikatus (jei taikomi).

7.2. Rangovas Užsakovui kartu su Sutarties BD  Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma
tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei  pridedami) prioriteto tvarka: (1) Sutarties
SD; (2) Techninė specifikacija; (3) Sutarties BD; (4) Rangovo galutinis pasiūlymas; (5)
kiti  Pirkimo  dokumentai.  Tuo  atveju,  jei  tarp  šiame  Sutarties  BD  punkte  nurodytų
dokumentų  būtų  neatitikimų  ar  prieštaravimų,  dokumentai  bus  aiškinami  pagal  jų
pirmumą, pagal kurį jie yra išvardinti. punkte nurodytais atitinkamais dokumentais turi pateikti
Rangovo  ir  jo  personalo  kvalifikaciją  patvirtinančius  duomenis  (jei  Pirkimo  metu  kvalifikacija  buvo
tikrinama).  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  lygiavertė  jo  ir  (ar)  jo  personalo  kvalifikacija  būtų
užtikrinama  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį.  Rangovas,  Užsakovui  pareikalavus,  per  Užsakovo
nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų
reikalavimus būtinus Darbų atlikimui leidimus, atestatus, licencijas ir (ar) kitus teisės aktų nustatytus
dokumentus.

7.3. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo–priėmimo metu ir bet kuriuo metu po to (visą kokybės
garantijos  terminą,  jei  taikomas)  Darbai  atitiks  Sutartyje  nustatytus  reikalavimus,  jie  bus  atlikti
kokybiškai,  be  klaidų,  kurios  panaikintų  ar  sumažintų  Darbų  ar  jų  rezultato  tinkamumą  įprastam
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naudojimui. Tuo atveju, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte
nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės, Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo
ar trečiųjų asmenų patirtą žalą. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos
terminą atsiradusius trūkumus privalo neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per Sutarties SD numatytą
terminą.

7.4. Jei  Darbų  trūkumai  pastebimi  po  perdavimo–priėmimo momento,  Užsakovas  raštu  apie  tai
informuoja Rangovą. 

7.5. Rangovui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Darbų trūkumų ar nekokybiškus Įrenginius ir (ar)
Medžiagas nepakeitus kokybiškais: (1) Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Sutarties SD
nustatyto dydžio netesybas bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia
netesybos;  (2)  Užsakovas  turi  teisę  pašalinti  trūkumus  savo  jėgomis  ar  pasitelkdamas  trečiuosius
asmenis, o Rangovas tokiu atveju apmoka Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas bei, Užsakovui
pareikalavus, sumoka Sutarties SD nurodyto dydžio netesybas; (3) Užsakovas turi teisę naudotis kitomis
Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytomis teisinės gynybos priemonėmis.

7.6. Rangovas,  atlikdamas  Darbus,  užtikrina  darbuotojų  ir  darbų,  gaisrinės,  techninės,  civilinės
saugos  ir  aplinkos  apsaugos  bei  kitų  teisės  aktų  nustatytų  reikalavimų,  taikomų  atliekant
Darbus, laikymąsi.

7.7. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti
Darbų priėmimo metu, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

8. Darbų organizavimas (atstovai)
8.1. Visi  svarbiausi  Sutarties  vykdymo  klausimai  sprendžiami  per  Sutarties  SD nurodytus  Šalių
paskirtus atstovus arba šių atstovų nurodytus asmenis. Šalys  patvirtina ir garantuoja,  kad jų paskirti
atstovai yra ir visą Sutarties galiojimo laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius
klausimus, priimti sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir (ar) nutraukimo. Šalis turi
teisę pakeisti Sutarties SD nurodytus atstovus (įskaitant jų kontaktinę informaciją), apie tai ne vėliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuodama kitą Šalį.

9. Darbų perdavimo–priėmimo tvarka
9.1. Darbų  (įskaitant  jų  dalį)  atlikimas  (užbaigimas)  ir  jų  perdavimas  fiksuojamas  Rangovui  ir
Užsakovui pasirašant Aktą. Akte turi būti nurodyta Darbų pabaigos (jų atlikimo) data, laikas, įvardijami
konkretūs atlikti (užbaigti) Darbai (jų pavadinimai) ir kita Darbus apibūdinanti informacija, kuri nėra
nurodyta Sąskaitoje. Rangovas prieš pateikdamas Akto originalą Užsakovui, privalo Aktą suderinti su
Užsakovu. Kartu su Aktu Rangovas Užsakovui pateikia visą atliktų Darbų dokumentaciją (jei ji turi būti
rengiama). Aktas Šalių pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1
(vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.
9.2. Užsakovas Aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas
terminas) nuo jo gavimo dienos arba per minėtą terminą (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas terminas)
atsisako  pasirašyti  Aktą  raštu  nurodydamas  Akto  atmetimo  argumentus.  Užsakovas,  atsisakydamas
pasirašyti  Aktą,  grąžina Rangovui jo išrašytą ir  Užsakovui pateiktą Sąskaitą,  jei  ji  Užsakovui buvo
pateikta. Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per Sutarties SD nurodytus
terminus,  jei  Šalys  nesusitaria  kitaip.  Užsakovas,  pasirašydamas  Aktą  patvirtina,  jog  Darbai  atlikti
tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau
paaiškėjusių trūkumų.
9.3. Darbų, t. y. jų rezultato nuosavybės teisė bei atsitiktinio žuvimo rizika Užsakovui pereina nuo
visų Darbų perdavimo Užsakovui pagal Sutartį momento.

10. Darbų kaina ir mokėjimo tvarka, Darbų kainos perskaičiavimas
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10.1. Darbų kaina (taip pat Darbų įkainiai, jei taikomi) nurodyta Sutarties SD. Darbų kainą už visus tinkamai
ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas Rangovui arba Subteikėjo (jei pirkimo pobūdis leidžia ir
tai  numatyta SD) sumoka pagal  Sutarties SD nurodyta  tvarka ir  terminais išrašytas Sąskaitas.  Visi
mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip.

10.2. Darbų kaina yra fiksuota ir galutinė suma (jei Sutarties SD nėra nurodoma kitaip), į kurią įskaičiuotos
visos  su  Darbų  atlikimu  susijusios  tiesioginės  bei  netiesioginės  išlaidos,  mokesčiai  ir  rinkliavos
(neįskaitant  PVM),  įskaitant,  tačiau  ne  tik  Įrenginių,  Medžiagų,  gaminių,  įrankių  ir  kitų  daiktų,
reikalingų Sutarties vykdymui, įsigijimo išlaidas, išlaidas, susijusias su Sutartyje nurodytų ar Sutartimi
susijusių  dokumentų  rengimu,  derinimu,  pateikimu,  Sutarties  sudarymu  ir  vykdymu  ir  visas  kitas
tiesiogines  bei  netiesiogines  išlaidas,  susijusias su Darbų atlikimu,  bei  bet  kokių darbų,  reikalingų
Darbams atlikti ir Sutarčiai vykdyti, atlikimu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Už
Darbus,  kuriuos  Rangovas  atlieka  savavališkai  nukrypdamas  nuo  Sutarties  sąlygų,  neapmokama.
Rangovas  prisiima  visą  riziką  dėl  to,  kad  ne  nuo  Užsakovo  priklausančių  aplinkybių  padidės  su
Sutarties  vykdymu susijusios  Rangovo išlaidos  ir  Rangovui  Sutarties  vykdymas taps  sudėtingesnis
(jam padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai), tačiau tai Rangovui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties
vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

10.3.  PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių
teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitęs PVM tarifas turės įtakos tik už Darbus, kurie nebuvo atlikti
Užsakovui ir už kuriuos nebuvo išrašyta Sąskaita. 

10.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie
atliktų  Darbų  trūkumai,  kurių  objektyviai  nebuvo  įmanoma  pastebėti  Darbų  perdavimo–priėmimo
metu;  (2)  po  Darbų  perdavimo–priėmimo  paaiškėja,  kad  Užsakovui  dėl  Rangovo  kaltės  padaryti
nuostoliai;  (3)  Rangovas  nevykdo  kitų  savo  įsipareigojimų  arba  tampa  akivaizdu,  kad  tinkami
neįvykdys bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo. 

10.5. Darbų kainos perskaičiavimas atliekamas tik dėl Užsakovo ir Rangovo derybų rezultato. Darbų kainos
perskaičiavimas įforminamas Sutarties SD pakeitimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Rangovo. Darbų
kaina dėl kitų mokesčių ir (ar) kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

11.Kitos Šalių teisės ir pareigos
11.1. Užsakovas įsipareigoja:

11.1.1. Sutarties  vykdymo  metu  bendradarbiauti  su  Rangovu,  teikiant  Sutarties  vykdymui  pagrįstai
reikalingą informaciją;

11.1.2. Rangovui  tinkamai  įvykdžius  sutartinius  įsipareigojimus,  priimti  Sutartyje  nustatyta  tvarka  ir
terminais tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti Darbų kainą;

11.1.3. Suteikti  reikiamus  įgaliojimus  Rangovui  veikti  Užsakovo  vardu  (jei  tokie  įgaliojimai  yra
reikalingi Darbų atlikimui);

11.1.4. Tinkamai  ir  sąžiningai  vykdyti  visu  kitus  Sutartyje  ir  (ar)  teisės  aktuose  numatytus
įsipareigojimus, pareigas.

11.2. Užsakovas turi teisę: 
11.2.1. Be atskiro Rangovo informavimo tikrinti ir vertinti kaip atliekami Darbai;
11.2.2. Raštu  reikalauti  Rangovo,  t.  y.  jo  personalo  ar  kito  Rangovo  pareigas  vykdančio  asmens

pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir
(ar) teisės aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi;

11.2.3. Atsisakyti Darbų, jeigu jie tapo nebereikalingi ir atsisakyti priimti tuos Darbus, kurių Užsakovas
neužsakė.

11.3. Rangovas įsipareigoja:
11.3.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas

pastabas, papildomą informaciją;
11.3.2. Darbus atlikti profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, kokybiškai, savo rizika ir sąskaita, laikantis

Sutarties  ir  (ar)  teisės aktų nustatytų reikalavimų,  o jei  tokie reikalavimai  nenurodyti  –  pagal
visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką;

11.3.3. Darbus atlikti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, pagal
Grafiką), perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius, užbaigtus Darbus,
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ištaisyti  visus  ir  bet  kokius  trūkumus,  nustatytus  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu  ar  per
kokybės garantijos terminą; 

11.3.4. Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo reikalavimu,
pateikti  visą  informaciją  ir  dokumentaciją,  susijusią  su  Darbų atlikimu (jų  rezultatais),  Darbų
progresu  ir  Sutartyje  nurodytų  reikalavimų  laikymųsi,  konsultuoti  Užsakovą  visais  su  Darbų
atlikimu susijusiais klausimais;

11.3.5. Užtikrinti,  kad  Darbus  Užsakovui  atliktų  asmenys,  turintys  Darbų  atlikimui  reikalingą
kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią Sutartyje nurodytus reikalavimus (įskaitant, Subrangovus);

11.3.6. Savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Rangovo
veiksmų ar  aplaidumo vykdant Sutartį  bei  atlyginti  dėl  savo veiksmų padarytą  žalą,  įskaitant,
tačiau  ne  tik  žalą  dėl  bet  kokių  teisės  aktų  pažeidimų,  neteisėto  patentų,  prekių  ženklų,  kitų
intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo;

11.3.7. Nukrypti  nuo  Grafiko,  Užsakymo  (jei  sudaromas)  tik  pagal  Sutartį  Šalims  sudarius  rašytinį
susitarimą dėl minėtų dokumentų keitimo (tikslinimo);

11.3.8. Prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovui pateikti  dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo
(arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus;

11.3.9. Pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir (ar) Sutarties SD ir atitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus;

11.3.10. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas ar bet kokias
kitas  kliūtis  ir  (ar)  bet  kokias  kitas  aplinkybes,  kurios  trukdo  ar  gali  trukdyti  atlikti  Darbus
Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, vykdyti Sutartį; 

11.3.11. Gauti  visus  Darbų  vykdymui  ir  Sutartimi  prisiimtų  įsipareigojimų  vykdymui  reikiamus  ir
galiojančius leidimus, licencijas, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus būtinus dokumentus;

11.3.12. Baigus Darbus ir (ar) pasibaigus Sutarčiai bet kokiais pagrindais, savo sąskaita sutvarkyti Darbų
vietą ir aplinką, taip pat Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai
vykdyti reikalingus dokumentus;

11.3.13. Naudoti Darbų vietą tik pagal tiesioginę paskirtį, netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams patekti į
Darbų vietą (ar  kitą Darbų vykdymo vietą)  ir  sudaryti  visas sąlygas patikrinti,  kaip atliekami
Darbai bei ar laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų;

11.3.14. Vykdydamas Sutartį, vadovautis galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis
ir  tinkamai  jį  vykdyti.  Atsakomybė už minėto įstatymo nevykdymą ar jo netinkamą vykdymą
tenka Rangovui ir jis įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visą dėl tokio
pažeidimo atsiradusią žalą;

11.3.15. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose bei užtikrinti, jog
visų  Sutartyje  ir  (ar)  teisės  aktuose  nustatytų  įsipareigojimų  laikytųsi  Rangovo  personalas
(įskaitant, tačiau ne tik Subrangovus) bei kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas. 

11.4. Rangovas turi teisę:
11.4.1. Prašyti Užsakovo, jog jis suteiktų informaciją ir (ar) dokumentus, kurie reikalingi vykdant Sutartį;
11.4.2. Reikalauti, jog Užsakovas priimtų Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkančius, tinkamai

ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus.

12.  Pareiškimai ir garantijos
12.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, jog:

12.1.1. Turi  teisę,  įgaliojimus,  kompetenciją  ir  atliko  visus  būtinus  veiksmus,  reikalingus  sudaryti  ir
vykdyti Sutartį. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

12.1.2. Yra tinkamai gauti ir galioja visi Šalies organų, valstybės institucijų ar kiti leidimai, sutikimai ir
pritarimai, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti bei pagal ją prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti;

12.1.3. Nei šios Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja
ir  nepažeidžia:  (1)  jokio  teismo,  arbitražo,  valstybinės  ar  savivaldos  institucijos  sprendimo,
įsakymo, potvarkio ar nurodymo; (2) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra bet kuri
iš Šalių; ar (3) jokio bet kuriai iš Šalių taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų;

12.1.4. Nėra  gresiančių  ar  nėra  pateikta  jokių  ieškinių,  nagrinėjama jokių  bylų  ar  pradėta  procesinių
veiksmų prieš Šalį,  nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali
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turėti įtakos Sutarties galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šalis yra moki ir
finansiškai  pajėgi  įvykdyti  Sutartį,  jos  veikla  nėra  apribota,  jai  neiškelta  arba nėra  numatoma
iškelti bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo, ji nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo
veiklos.

12.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, jog:
12.2.1. Jis bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbų atlikime dalyvaujantys asmenys turi ir

turės visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą
kitą  reikiamą  kvalifikaciją  ir  kompetenciją  Darbams  atlikti  ir  Sutartyje  bei  teisės  aktuose
nustatytiems įsipareigojimams vykdyti.  Jis  turi  visas  technines,  intelektualines,  fizines  bei  bet
kokias  kitas  galimybes,  savybes  bei  išteklius,  reikalingas  ir  leidžiančias  jam deramai  vykdyti
Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

12.2.2. Visiškai susipažino su Sutartimi, Pirkimo dokumentais ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia  su  Sutartimi,  kuri  yra  reikalinga  Sutartimi  prisiimtiems  įsipareigojimams  vykdyti  ir
Darbams atlikti,  ir  šie minėti dokumentai Rangovui yra aiškūs ir visiškai pakankami tam, kad
Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir
jų kokybę bei įsipareigoja tinkamai juos vykdyti;

12.2.3. Suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbus (įskaitant jų rezultatus) naudoti savo nuožiūra,
perduoti  tretiesiems  asmenims,  taip pat  skelbti  Darbų rezultato  duomenis  be  atskiro  Rangovo
sutikimo;

12.2.4. Perskaitė ir visiškai susipažino su Užsakovo patvirtintomis ir viešai Užsakovo interneto svetainėje
skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis3 ir visu Darbų vykdymo metu Rangovas, jo darbuotojai,
Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas jų laikysis.

13.Sutarties įvykdymo užtikrinimas
13.1. Sutarties BD 13 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD ir (ar) Pirkimo sąlygose numatyta,

kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas atitinkamu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu.
13.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei Sutarties SD

ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) turi pateikti Užsakovui Pirkimo sąlygose ir (ar)
Sutarties  SD nurodyto  dydžio neatšaukiamą,  besąlyginį  pirmojo pareikalavimo Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą – banko garantiją arba užstatą,  nurodytą Sutarties SD, bei  visus lydinčius dokumentus
(originalus).  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  pateiktas  eurais,  jei  Sutarties  SD nenustato
kitaip.  Jei  Rangovas  per  šiame  punkte  nustatytą  terminą  nepateikia  nustatyto  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.

13.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas (bankas)
įsipareigoja  neatšaukiamai  ir  besąlygiškai  sumokėti  Užsakovui  Sutarties  SD nurodytą  sumą  per  5
(penkias)  darbo dienas  (jei  Sutarties  SD ar  Pirkimo dokumentuose nenurodytas  kitas  terminas)  po
Užsakovo pirmojo rašytinio reikalavimo apie  sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą
vykdymą  pateikimo  dienos.  Rangovas  ir  (ar)  minėtą  užtikrinimą  išdavęs  subjektas  neturi  teisės
reikalauti,  jog  Užsakovas  pagrįstų  savo  reikalavimą,  t.  y.  Užsakovas  rašytiniame  reikalavime  tik
nurodo,  kokių  sutartinių  įsipareigojimų  Rangovas  neįvykdė  ar  juos  įvykdė  netinkamai,  ir  jokie
papildomi  įrodymai  nėra  pateikiami.  Užsakovas  neįsipareigoja  įrodyti  realiai  patirtų  nuostolių  ir
Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog Sutarties įvykdymo
užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties SD, laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai
nereikia įrodinėti.  

13.4. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  galioti  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį,  jeigu  Sutarties  SD
sąlygose nenurodyta kitaip.

13.5. Užsakovas  turi  teisę  prašyti  Rangovo,  jog  prieš  pateikiant  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą (banko
garantiją),  Užsakovas  galėtų  įvertinti  ir  patvirtinti,  kad  Rangovo  siūlomą  ir  šiame  punkte  minėtą
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  Užsakovas  sutinka  priimti.  Jei  minėtas  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas turi teisę jo nepriimti ir (ar) laikyti jį
negaliojančiu,  ir  (ar)  kreiptis  į  Rangovą  dėl  naujo  užtikrinimo  pateikimo  Užsakovui,  o  Rangovas
privalo tokį užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą. Rangovui laiku nepateikus naujo

3 http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
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šiame punkte minėto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal
turimą užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame Sutarties įvykdymo užtikrinime
nurodytai  sumai).  Tokiu  atveju  sulaikytos  sumos  Rangovui  bus  išmokėtos  ne  anksčiau,  nei  bus
pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks įsipareigojimas jį pateikti).

13.6. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją užstatą) ne vėliau kaip
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas
terminas) nuo Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

13.7. Kita su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusi informacija (pvz., dydis ir kita), kuri nėra įtvirtinta
Sutarties BD 13 dalyje, yra nurodyta Sutarties SD.

14.  Draudimas
14.1. Sutarties BD 14 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta Rangovo pareiga būti

apsidraudusiam nurodytu draudimu.
14.2. Rangovas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei Sutarties SD ir (ar)

Techninėje specifikacijoje nurodytai sumai visam Sutarties galiojimo laikotarpiui (jei Sutarties SD nėra
nurodytas kitas terminas). Rangovas minėtu draudimu turi būti apsidraudęs ir turi pateikti draudimo
liudijimą (polisą) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas (jei Sutarties SD nėra nurodytas kitas terminas) nuo pirkimo laimėtojo paskelbimo.

14.3. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo momento privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo atsakomybę
Sutarties SD nurodytu draudimu ne mažesne nei Sutarties SD nurodyta suma visam Sutarties galiojimo
laikotarpiui bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. 

14.4. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties,  jos nepratęsia arba nepateikia įrodymų apie jos
sudarymą,  pratęsimą  ar  galiojimą  (esminis  sutarties  pažeidimas),  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti
Rangovui  priklausančias  mokėti  sumas  tol,  kol  Rangovas  įvykdys  visus  savo  įsipareigojimus,
numatytus šios Sutarties BD dalyje, arba vienašališkai Sutarties BD nustatyta tvarka nutraukti Sutartį
dėl esminio jos pažeidimo. Rangovas neturi teisės daryti jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be
išankstinio Užsakovo sutikimo.

15.Atsakomybė
15.1. Šalių atsakomybė

15.1.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD ir
teisės  aktuose  nustatyta  tvarka.  Sutarties  SD  nurodomi  konkretūs  įsipareigojimai,  už  kurių
nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas bei jų konkretus dydis.
Šalys  pareiškia,  kad  nustatytos  netesybos  yra  teisingo  bei  protingo  dydžio  ir  yra  laikomos
minimaliais  nuostoliais,  kurių  nereikia  atskirai  įrodinėti.  Netesybų  sumokėjimas  nukentėjusiai
Šaliai  nedraudžia  reikalauti  nuostolių  atlyginimo,  kurių  netesybos  nepadengia.  Nuostolių
atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

15.1.2. Užsakovas  turi  teisę  be  atskiro  išankstinio  Rangovo  įspėjimo  sulaikyti  ir  (ar)  išskaičiuoti  iš
Rangovui pagal Sutartį ar kitą su Rangovu sudarytą viešųjų pirkimų sutartį mokamų sumų visas ir
bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo
mokėtinas  Užsakovui,  t.  y.  Užsakovui  vienašališkai  įskaitant  vienarūšį  priešpriešinį  reikalavimą
atitinkamai sumai.

15.1.3. Šalis  nėra  atleidžiama  nuo  atsakomybės,  jei  jos  įsipareigojimų  nevykdymui  turėjo  įtakos  jos
pačios, jos Subrangovų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat
jų darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

15.2. Kokybės garantija
15.2.1. Rangovo atliktiems Darbams taikomi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti kokybės garantijos

terminai,  jei  Sutarties  SD  nenustatyta  kitaip  (t.  y.  teisės  aktuose  nustatyta  tvarka  Šalys  savo
susitarimu garantijos terminą gali pratęsti arba, jei terminas galiojančiuose teisės aktuose nėra
nustatytas, – vadovaujamasi Sutarties SD nurodytu terminu). Rangovas negali suteikti trumpesnių
nei teisės aktuose nustatytų garantinių terminų.
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15.2.2. Įrenginiams ir Medžiagoms, taip pat kitai įrangai, kuri yra montuojama statinyje ir (ar) yra statinio
dalis,  garantinis  terminas  suteikiamas  vadovaujantis  galiojančiu  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais. 

15.2.3. Kokybės  garantijos  terminai  skaičiuojami  nuo  Darbų  perdavimo  Užsakovui  momento,  bet  ne
anksčiau nei teisės aktų nustatyta tvarka įforminamas statybos užbaigimas (jei Darbai buvo susiję
su statyba ir  jei  toks užbaigimas turi  būti  įforminamas).  Sutarties nutraukimo atveju, kokybės
garantijos  terminai  skaičiuojami  nuo  Sutarties  nutraukimo  momento,  jei  Sutarties  SD  nėra
nustatyta kitaip. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Darbai (jų rezultatas)
negalėjo būti naudojami dėl nustatytų trūkumų (defektų), už kuriuos atsako Rangovas.

15.2.4. Per kokybės garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus (trūkumus) Rangovas privalo savo
sąskaita  neatlygintinai  pašalinti  arba  nekokybiškus  Įrenginius  ir  (ar)  Medžiagas  pakeisti
kokybiškais  per  Sutarties  SD  nurodytą  terminą  (nuo  rašytinio  Užsakovo  reikalavimo  gavimo
dienos) ar per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina
raštu. Rangovas taip pat turi pareigą savo sąskaita atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo (ir (ar)
Įrenginių, Medžiagų pakeitimo kokybiškomis) patirtą žalą.

15.3. Atsakomybė Saugos reikalavimų pažeidimus:
15.3.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius Saugos reikalavimų pažeidimus iki jų

pašalinimo. Užsakovas turi teisę tikrinti ir konsultuoti Rangovą.

15.3.2. Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus šiais atvejais: (1) Rangovas neturi būtinos
kvalifikacijos,  reikalingos  Sutartyje  numatytiems  Darbams  atlikti;  (2)  Darbų  vietoje  (ar  kitoje
Darbų vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3)
neįvykdytos techninės priemonės Darbams Užsakovo objektuose arba jų nepakanka darbuotojų
saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių  arba  jomis
nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.

15.3.3. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus
šiais  atvejais:  (1)  Rangovas  neturi  būtinos  kvalifikacijos,  reikalingos  Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti;  (2) Darbų vietoje (ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje)
nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3) neįvykdytos techninės
priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka  darbuotojų  saugai  ir
sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių  arba  jomis
nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie
kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. papunktyje numatytų atvejų, Darbų terminas jokiais
atvejais negali būti pratęstas. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tęsiasi minėti

Rangovo pažeidimai. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD Darbai gali būti stabdomi už grubius
Saugos pažeidimus šiais atvejais: (1) Rangovas neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos
Sutartyje  numatytiems  Darbams  atlikti;  (2)  Darbų  vietoje  (ar  kitoje  Darbų  vykdymo
teritorijoje)  nėra  Rangovo  paskirtų  atsakingų  už  darbuotojų  saugą  asmenų;  (3)
neįvykdytos  techninės  priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka
darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos
priemonių  arba  jomis  nesinaudoja.  Darbai  gali  būti  stabdomi  ir  dėl  kitų  Saugos
reikalavimų pažeidimų,  jeigu jie kelia  grėsmę žmonių sveikatai  ir  gyvybei. papunktyje
numatytų  atvejų,  apie  tai  informuojamas  Rangovo  darbų  vadovas.  Rangovui  surašomas
įpareigojimas / darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos,
Užsakovo saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. Pašalinus pažeidimus
Rangovas raštu informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / darbų stabdymo aktą.

15.3.4. Jei  Darbų  vykdymo  metu  išaiškinamas  Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,
psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų  darbuotojas  (įskaitant  Rangovo darbuotoją  ar  kitą  Darbų
atlikime dalyvaujantį  asmenį)  nepriklausomai  nuo to,  ar  buvo sustabdyti  Darbai,  tokiu  atveju
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Rangovui taikoma Sutarties BD Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato
arba nustatė Sutarties vykdymo metu Rangovo padarytus Sutarties BD Darbai gali būti
stabdomi  už  grubius  Saugos  pažeidimus  šiais  atvejais:  (1)  Rangovas  neturi  būtinos
kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti; (2) Darbų vietoje (ar
kitoje Darbų vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą
asmenų;  (3)  neįvykdytos  techninės  priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų
nepakanka  darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių
apsaugos priemonių arba jomis nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. ir Jei Darbų
vykdymo  metu  išaiškinamas  Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,
psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų darbuotojas  (įskaitant  Rangovo darbuotoją  ar  kitą
Darbų atlikime dalyvaujantį asmenį) nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai,
tokiu atveju Rangovui taikoma Sutarties BD Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir
kontrolę, nustato arba nustatė Sutarties vykdymo metu Rangovo padarytus Sutarties BD
15.3.2  ir  15.3.4 papunkčiuose  nurodytus  pažeidimus ar  Darbų vykdymo technologijos
pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 300 EUR (trijų šimtų
eurų) baudą už kiekvieną atvejį. papunktyje nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą atvejį
ar  darbuotoją.  papunkčiuose  nurodytus  pažeidimus  ar  Darbų  vykdymo  technologijos
pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 300 EUR (trijų šimtų
eurų) baudą už kiekvieną atvejį. papunktyje nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą atvejį ar
darbuotoją.

15.3.5. Asmuo pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse viršija
0,00 promilės.

15.3.6. Jei  Rangovas pažeidžia Saugos reikalavimus ir  dėl  tokio pažeidimo įvyksta sunkus nelaimingas
atsitikimas, Rangovui taikoma 2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną atvejį, jeigu
įvyksta lengvas nelaimingas atsitikimas – 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už kiekvieną
atvejį.

15.3.7. Jei  Užsakovas,  vykdantis  Darbų  priežiūrą  ir  kontrolę,  nustato  arba  nustatė  Sutarties  vykdymo

metu  Rangovo  padarytus  Sutarties  BD  Darbai  gali  būti  stabdomi  už  grubius  Saugos
pažeidimus šiais atvejais: (1) Rangovas neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti;  (2) Darbų vietoje (ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje)
nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3) neįvykdytos techninės
priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka  darbuotojų  saugai  ir
sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių  arba  jomis
nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie
kelia  grėsmę  žmonių  sveikatai  ir  gyvybei. ir  Jei  Darbų  vykdymo  metu  išaiškinamas
Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,  psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų
darbuotojas (įskaitant Rangovo darbuotoją ar kitą Darbų atlikime dalyvaujantį asmenį)
nepriklausomai  nuo  to,  ar  buvo  sustabdyti  Darbai,  tokiu  atveju  Rangovui  taikoma
Sutarties BD Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė
Sutarties vykdymo metu Rangovo padarytus Sutarties BD Darbai gali būti stabdomi už
grubius  Saugos  pažeidimus  šiais  atvejais:  (1)  Rangovas  neturi  būtinos  kvalifikacijos,
reikalingos Sutartyje  numatytiems Darbams atlikti;  (2)  Darbų vietoje  (ar  kitoje  Darbų
vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3)
neįvykdytos  techninės  priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka
darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos
priemonių  arba  jomis  nesinaudoja.  Darbai  gali  būti  stabdomi  ir  dėl  kitų  Saugos
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. ir Jei Darbų
vykdymo  metu  išaiškinamas  Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,
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psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų darbuotojas  (įskaitant  Rangovo darbuotoją  ar  kitą
Darbų atlikime dalyvaujantį asmenį) nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai,
tokiu  atveju  Rangovui  taikoma  Sutarties  BD  15.3.7  papunktyje  nustatyta  bauda  už
kiekvieną nustatytą  atvejį  ar  darbuotoją. papunkčiuose nurodytus pažeidimus ar Darbų
vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti
300 EUR (trijų  šimtų eurų)  baudą už kiekvieną atvejį.  papunktyje  nustatyta  bauda už
kiekvieną  nustatytą  atvejį  ar  darbuotoją. papunkčiuose  nurodytus  pažeidimus  ar  Darbų
vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 300 EUR
(trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną atvejį.

15.4. Rizikos tarp Šalių paskirstymas:
15.4.1. Įrengimų, Medžiagų, Darbų ir jų rezultatų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei žuvimo rizika

tenka Rangovui iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

15.4.2. Rangovui  tenka  rizika  už  eismo  įvykius,  nelaimingus  atsitikimus  (įskaitant,  tačiau  ne  tik
nelaimingus atsitikimus Rangovo,  Užsakovo,  trečiųjų  asmenų turtui  (jo  atsitiktinį  sunaikinimą,
sugadinimą,  žuvimą)  ir  (ar)  asmenims)  iki  Darbų  užbaigimo  arba  Darbų  vietos  perdavimo
Užsakovui dienos, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip.

16.Konfidenciali informacija
16.1. Rangovas  įsipareigoja  be  Užsakovo  rašytinio  sutikimo  neatskleisti,  neperduoti  ar  kitokiu  būdu

neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią
jis sukuria vykdydamas Sutartį  (nepriklausomai nuo informacijos formos), taip pat Sutarties sąlygų
(išskyrus atvejus, kai Sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai) (toliau –
Konfidenciali informacija). Pareiga neatskleisti  Konfidencialios informacijos galioja visą Sutarties
galiojimo  laikotarpį  ir  3  (trejus)  metus  po  jos  pasibaigimo.  Šio  straipsnio  nuostatos  netaikomos
informacijai, kuri: (1) yra ar tampa viešai prieinama; (2) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus
negali būti laikoma konfidencialia arba turi būti atskleista; (3) kitos Šalies raštu yra nurodyta kaip
nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla abejonių, ar informacija yra konfidenciali, Šalis turi elgtis
su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.

16.2. Rangovas  įsipareigoja  Konfidencialią  informaciją  saugoti,  laikantis  taikytinų  profesinių  standartų,
naudoti,  dauginti  ir  atskleisti  darbuotojams,  valdymo  organų  nariams,  tretiesiems  asmenims
(Subrangovams,  teisiniams,  finansiniams,  verslo  ir  kt.  konsultantams)  tik  tiek,  kiek  tai  būtina
įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Rangovas garantuoja, jog minėti asmenys Sutartyje nustatyta
tvarka laikysis konfidencialumo įsipareigojimų.

16.3. Rangovas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, Užsakovui moka 3 000 EUR (trijų tūkstančių
eurų) (be PVM) baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta
bauda.

17.Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
17.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl Nenugalimos

jėgos.  Nenugalima  jėga  nelaikoma  tai,  kad  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį
privalo informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo
sužinoti) apie jų atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus.  Šalis, nepranešusi
kitai Šaliai apie Nenugalimos jėgos aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už
Sutarties nevykdymą pagrindu ir  ji  privalo kompensuoti  kitai  Šaliai  žalą,  kurią ši  patyrė  dėl  laiku
nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

17.2. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet
ne ilgiau, kaip Sutarties SD nustatytam terminui. Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau už
Sutarties  SD nustatytą  terminą,  bet  kuri  iš  Šalių  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  apie  tai
įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už
iki to laiko tinkamai atliktus Darbus. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų
pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo
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terminams. Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų
vykdymą.

18.Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas
Galiojimas

18.1. Sutartis  įsigalioja  nuo  bei  galioja  iki  momento,  numatyto  Sutarties  SD.  Kokybės  garantijos,
atsakomybės,  konfidencialumo,  duomenų  apsaugos,  pranešimų  siuntimo  ir  gavimo,  kalbos,  ginčų
sprendimo, neįvykdytų finansinių įsipareigojimų ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir
po Sutarties įvykdymo, galioja ir po Sutarties pasibaigimo (įvykdymo, nutraukimo).

18.2. Bet  kurios  Sutarties  nuostatos  negaliojimas  neturi  įtakos  kitų  Sutarties  nuostatų  galiojimui.  Šalys
susitaria,  vadovaujantis  PAVETPPSPSĮ reikalavimais,  pakeisti  negaliojančią  Sutarties nuostatą  kita,
kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą.
Nutraukimas

18.3. Sutartis gali būti nutraukta: rašytiniu abiejų Šalių sutarimu arba vienašališkai Sutarties BD nustatytais
pagrindais ir tvarka.

18.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui šiais atvejais (esminis Sutarties pažeidimas):

18.4.1. Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dėl Rangovo kaltės;

18.4.2. Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso bet kokių Darbų atlikimo
trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą;

18.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (įskaitant, tačiau ne tik, kai Darbai
atliekami etapais), t. y. Rangovas nustatytu laiku neatlieka Darbų;

18.4.4. Rangovo kvalifikacija nebeatitinka Sutartyje nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir šie
neatitikimai  nebuvo ištaisyti  per  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  nuo kvalifikacijos  tapimo
neatitinkančia dienos ir (ar) Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;

18.4.5. Rangovas  Sutarties  BD  nustatyta  tvarka  ir  terminais  Užsakovui  nepateikia  Sutarties  vykdymo
užtikrinimo;

18.4.6. Rangovas nesilaiko Sutarties BD 14 ir 19 dalių nuostatų.
18.5. Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  prieš  30  (trisdešimt)  Dienų  raštu  apie  tai  pranešus  Rangovui

nutraukti Sutartį esant PAVETPPSPSĮ 98 straipsnio 1 dalies aplinkybėms.
18.6. Užsakovas taip pat  turi  teisę  bet  kuriuo metu vienašališkai,  nesant  Rangovo kaltės,  nesikreipiant  į

teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos
atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti
visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų
rezultato naudojimą.

18.7. Rangovas taip pat  turi  teisę bet  kuriuo metu vienašališkai,  nesant  Užsakovo kaltės,  nesikreipiant  į
teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Užsakovui. Tokiu atveju
Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius.

18.8. Bet  kuri  Šalis  turi  teisę  vienašališkai,  nesikreipiant  į  teismą,  nutraukti  Sutartį  apie  tai  prieš
14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešant kitai Šaliai, jei kitai Šaliai inicijuojama bankroto,
restruktūrizavimo  arba  likvidavimo  procedūra,  arba  ji  sustabdo  ūkinę  veiklą,  arba  kituose  teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

18.9. Sutarties  nutraukimas  ar  pasibaigimas  neatleidžia  Šalių  nuo  atsakomybės,  kuri  kilo  dėl  Šalies
įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartį ar jai
pasibaigus, Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus,
imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius, pateikti
kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, ir
pan.).
Keitimas

18.10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik PAVETPPSPSĮ 97 straipsnyje
numatytais atvejais. Šalių sutarimu gali būti keičiamos Sutarties nuostatos dėl: (1) PVM tarifo keitimo
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(Sutarties  BD  PVM  bus  apskaičiuojamas  ir  sumokamas  prievolės  apskaičiuoti  PVM  atsiradimo  metu
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitęs PVM tarifas turės įtakos tik už Darbus, kurie nebuvo atlikti
Užsakovui  ir  už  kuriuos nebuvo išrašyta Sąskaita. punktas); (2)  Sutarties BD numatytam Subrangos ar
jungtinės veiklos partnerių keitimo; (3) Šalių rašytiniame susitarime nustatytam sutartinių prievolių
įvykdymo termino (Užsakymo keitimo (tikslinimo) ir (ar) atšaukimo taikoma Sutarties SD nustatyta
tvarka); (4) Darbų kainos perskaičiavimo dėl valiutos pakeitimo ar Darbų kainos sumažinimo; (5) Šalių
kontaktinių duomenų pakeitimo.

18.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei
jį  pagrindžiančius  dokumentus  (jei  pagal  Sutartį  būtini).  Šalis,  gavusi  tokį  prašymą,  privalo  jį
išnagrinėti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą
(išskyrus atvejį dėl PVM tarifo keitimo bei Užsakymo keitimo (tikslinimo) ir (ar) atšaukimo). Šalių
nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. Šalių sutarimo atveju, šie keitimai įforminami
Sutarties pakeitimu ar kitu rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

19.Subranga ir jungtinė veikla
19.1. Atskirų Darbų atlikimui Rangovas gali samdyti pašalinimo pagrindų neatitinkančius ir (ar)  reikiamą

kvalifikaciją turinčius Subrangovus, tačiau Rangovas Subrangovams gali perduoti  tik Sutarties SD
nurodytus Darbus. Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai darbų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo
Pasiūlyme.

19.2. Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai
ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai
vykdant  Sutartį  Rangovui  sukelia  tokias  pačias  pasekmes,  kaip jo  paties  veiksmai,  t.  y.  Rangovas
visiškai  atsako  už  bet  kokius  Subrangovo  veiksmus  ar  neveikimą.  Užsakovo  sutikimas,  kad
sutartiniams įsipareigojimams vykdyti  būtų pasitelkiamas Subrangovas (ar  pakeistas  kitu,  jei  pagal
Sutartį tai leidžiama), neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.

19.3. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  turi  teisę  pasitelkti  Subrangovus,  jei  tai  nurodė  Pasiūlyme  ir  tik  tuos
Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD. Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori
samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta Pasiūlyme ir Sutarties SD, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti
jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto
Subrangovo  bei  pateikti  Subrangovo  dokumentus,  pagrindžiančius  atitikimą  Pirkimo  sąlygose
nustatytiems  reikalavimams  (jei  Subrangovams  buvo  taikomi  kvalifikaciniai  reikalavimai).
Subrangovo keitimas įforminamas Sutarties SD keitimu, pasirašomu tarp Rangovo ir Užsakovo (jei
Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą).

19.4. Už  Subrangovų  atliekamų  Darbų  kokybę  Užsakovui  atsako  Rangovas  ir  užtikrina,  kad  Sutartyje
nurodytų  reikalavimų  ir  įsipareigojimų  laikytųsi  Rangovo  bei  Darbams  atlikti  Rangovo  pasitelktų
trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų
nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą,
įskaitant,  tačiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti  Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.  Jei
Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti
5 (penkių) procentų nuo bendros Darbų kainos dydžio baudą.

19.5. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų,
atstovų,  brokerių  ar  kitų  nepriklausomų  specialistų,  kuriems  dėl  to  kiltų  interesų  konfliktas,  būtų
pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai, taip pat
Užsakovo darbuotojų.

19.6. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Pasiūlyme ir
Sutarties SD. 

19.7. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau
nurodytas sąlygas:

19.7.1. Rangovas  Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:

19.7.1.1. pasiliekančio(-ių)  jungtinės veiklos  partnerio(-ių)  rašytinį  prašymą dėl  jungtinės veiklos
partnerio(-ių) keitimo;
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19.7.1.2. pasitraukiančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  prašymą  pasitraukti  iš  jungtinės
veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį
naujajam(-iems)/pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);

19.7.1.3. naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  raštišką  sutikimą(-us)
pakeisti  pasitraukiantį(-čius)  jungtinės  veiklos  partnerį(-ius)  bei  prisiimti  visus
pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos
sutartį  bei  naujojo(-ųjų)/pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  kvalifikaciją
pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

19.7.2. Rangovas  įrodo  Užsakovui  naujojo(-ų)/pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

19.7.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

19.7.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją,  kurioje pasiliekančiojo(-
iųjų)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  įsipareigojimai  išlieka  tokie  patys  kaip  ir  ankstesnėje
jungtinės  veiklos  sutartyje,  o  naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys)  jungtinės  veiklos  partneris(-iai)
perima  visus  pasitraukiančiojo(-iųjų)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  įsipareigojimus  pagal
ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

20.Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka
20.1. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir bus aiškinama taikant Lietuvos

Respublikos teisę.
20.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties, bus sprendžiamas tarpusavio konsultacijų ir derybų keliu. Atveju,

jei ginčo nepavyktų išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, toks ginčas
bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismuose Vilniuje.

21.Teisių perleidimas
21.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be

atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (ar) pareigų perleidimą Rangovas informuojamas rašytiniu
pranešimu.

21.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems asmenims be
rašytinio Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Rangovas ir teisių bei pareigų
perėmėjas prieš Užsakovą atsako solidariai.

22.Baigiamosios nuostatos
22.1. Dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
22.2. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti viena

kitą apie rekvizitų, nurodytų Sutarties SD, pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi
šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

22.3. Bet kokie vienos Šalies dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais: (1) jų gavimo ar
perdavimo dieną (kai įteikiama per pasiuntinį ar asmeniškai); (2) išsiunčiami el. paštu Sutarties SD
nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams; ar (3) po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo išsiuntimo,
siunčiant paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

22.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių
kiekvienai Šaliai.

________________________
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Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
Nuotekų tinklų SB „Energija“ projektavimo ir statybos darbai.
2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/ CHARAKTERISTIKA
2.1. Apimtys: 

a) Nuotekų šalinimo rinktuvai D200 mm ~ 2156,35 m;
b) Nuotekų šalinimo atšakos D160mm ~ 372,80 m.

2.2. Charakteristika: Savitakinių buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba. 
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Gurių sodų 10-oji g., Gurių sodų 11-oji g., Gurių sodų 12-oji g., Gurių sodų 14-oji g., Gurių sodų 26-oji
g. Vilniaus m.
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4.1. Esamos situacijos aprašymas
Šiuo metu  Gurių sodų 10-oje, Gurių sodų 11-oje, Gurių sodų 12-oje, Gurių sodų 14-oje, Gurių sodų 26-oje
gatvėse nėra nuotekų surinkimo sistemų.  
4.2. Pirkimo objekto aprašymas
2016 m. rugpjūčio 09 d. išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-01-160809-00464 kvartalinių
nuotekų tinklų statybai.  Rangovas turės parengti techninio projekto laidą A ir darbo projektą, atsižvelgiant į
projektavimo  užduotyje  pateiktą  informaciją.  Reikia  suprojektuoti  savitakinius  kvartalinius  nuotekų  tinklus
d200mm ir nuotekų atšakas d160mm. Projektuojamų nuotekų atšakų vietas derinti su gyventojais.  Gurių sodų
10-oje g., Gurių sodų 11-oje g., Gurių sodų 12-oje g., Gurių sodų 14-oje g., Gurių sodų 26-oje g. nuotekų tinklus
pakloti iki esamų SB „Jurginas“ kvartalinių nuotekų tinklų. 

Rangovas turės:
4.2.1. Gauti  visus  reikiamus  privalomuosius  dokumentus  inžinerinių  statinių  projektavimui  ir  statybos

darbams;
4.2.2. Atlikti reikiamus topografinius tyrinėjimus;
4.2.3. Parengti  statinio  projektą  vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.04.04:2017  „Statinio

projektavimas,  projektavimo ekspertizė“ (aktualią redakciją)  bei  kitų statinio projektavimą ir  statybą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis, Užsakovo reikalavimais, technine
specifikacija bei prisijungimo sąlygomis;

4.2.4. Užsakovui  patvirtinus  projektą,  pateikti  pilnai  sukomplektuotus  3  (tris)  projekto  egzempliorius
popierinėje  formoje  bei  kompiuterinėje  laikmenoje.  Kompiuterinėje  laikmenoje  įrašomos  projektų
kopijos,  minimalus  raiškos  reikalavimas  –  200  dpi.  Kompiuterinėje  laikmenoje  brėžiniai  turi  būti
pateikti DWG bei PDF formatuose;

4.2.5. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovas pateiks įgaliojimą rangovui) (jei taikoma);
4.2.6. Prieš  pradedant  darbus  pateikti  informaciją  www.planuojustatyti.lt  apie  numatomą  statybos  pradžią,

rangovo,  statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo,  statinio statybos vadovo bei  statinio statybos
techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;

4.2.7. Atlikti visus darbus pagal parengtą statinio projektą;
4.2.8. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualią redakciją) nustatyta tvarka;
4.2.9. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus;
4.2.10. Atlikti vamzdynų TV diagnostiką;
4.2.11. Parengti  požeminių  inžinerinių  tinklų  kontrolines  geodezines  nuotraukas  pagal  GKTR 2.01.01:1999

(aktualią redakciją) tvarką; 
4.2.12. Parengti  statinio  projekto  paskutinės  versijos  brėžinius  ir  technines  specifikacijas  su  žyma  „Taip

pastatyta“;
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4.2.13. Parengti statinio kadastro duomenų bylą, kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“
patikra;

4.2.14. Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir
statybos  valstybinės  priežiūros  įstatyme,  pateikti  visus  reikiamus  dokumentus  per  IS  „Infostatybą“
statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją (pagal įgaliojimą).

4.2.15. Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę,
kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta  į  atskirus objektus:  tinklai,  statiniai,  įrengimai.
Lentelės formą pateiks Užsakovas.

4.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.3.1.     Rangovas projektavimo ir  statybos darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo datos.  Atlikti
darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą per 12 mėn.;
4.3.2.    Darbų pabaigos terminas galės būti pratęstas šiais atvejais:
4.3.2.1.  Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas
negali vykdyti Darbų;
4.3.2.2.  Užsakovo  pateikiami  papildomi  nurodymai  Rangovui  turi  įtakos  Rangovo  Darbų  atlikimo
terminams;
4.3.2.3.  Valstybės  ar  savivaldos  institucijų  veiksmai  arba  bet  kokios  kitos  kliūtys,  priskirtinos
Užsakovui  ir  (arba)  Užsakovo  samdomiems  tretiesiems  asmenims,  trukdo  Rangovui  laiku  atlikti
Darbus;
4.3.2.4.  Vykdant  Darbus  paaiškėja  šios  Sutarties  pasirašymo  metu  nenumatytos  aplinkybės
(nenumatytas  projekto keitimas,  trečiųjų asmenų (valstybinių ir  savivaldybės institucijų bei įstaigų,
vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų,
kurių  sklypuose  pagal  projektą  ir  šią  Sutartį  turi  būti  vykdomi  darbai,  delsimas  ar  nesutikimas
Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą);
4.3.2.5. Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga
taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame
aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos
metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.);
4.3.3.    Statybos darbams taikomas garantinis terminas pradedamas skaičiuoti pilnai atlikus Sutartyje
numatytus darbus ir juos perdavus Užsakovui, kaip tai numatyta Rangos sutartyje.

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija
4.4.1. Rangovas privalės pateikti su Užsakovu suderintą statinio projektą, numatyta tvarka užpildytą statybos

darbų  žurnalą,  darbų  atlikimo  grafiką,  išpildomąją  dokumentaciją,  kadastrinių  matavimų  bylas  su
išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, atliktų darbų aktus.

4.4.2. Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus
dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės
sistemos  IS  „Infostatyba“  išorinę  svetainę  statybos  užbaigimo  dokumento  gavimui  arba  pateikti
užpildytą deklaraciją. 

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tas medžiagas, kurias nurodė (nurodytos) Techninės
specifikacijos   priede  Nr.  5  ir  kurios  atitinka  Techninės  specifikacijos  priede  Nr.  4  nustatytus
reikalavimus, ir (arba) medžiagas, nurodytas http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

6. PRIEDAI
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Priedas Nr. 1 Techninis projektas, 1 byla;

Priedas Nr. 2. Projektavimo užduotis, 7 lapai;

Priedas Nr. 3. Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas.

Priedas Nr. 4 Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas, 49 lapai.

Priedas Nr. 5 Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai, 1 lapas.
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Techninės specifikacijos 1 priedas

TECHNINIS PROJEKTAS
(Pateikiamas atskirame dokumente)
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Techninės specifikacijos 2 priedas

OBJEKTO „KVARTALINIAI NUOTEKŲ TINKLAI SB „ENERGIJA“ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Projekto pavadinimas Kvartaliniai nuotekų tinklai SB „Energija“.

2. Statinio (-ių) ar statinių grupės
paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir paskirties) 
rodikliai. 

 Inžineriniai tinklai:

    vandentiekio tinklai;

       magistraliniai vandentiekio tinklai; ilgis, m

       skirstomieji vandentiekio tinklai; ilgis, m 

       įvadiniai vandentiekio tinklai; ilgis, m

       vandentiekio bokštai; aukštis,

       vandentiekio gręžiniai; m3/hmax

    nuotekų šalinimo tinklai;

       nuotekų šalinimo kolektoriai; ilgis, m

       nuotekų rinktuvai; apie 2156,35 m

       nuotekų atšakos: apie 372,8 m

       slėginiai nuotekų tinklai; ilgis, m

    elektros tinklai;

  hidrotechnikos statiniai:

     vandenvietė;

     vandenruošos statiniai; m3/hmax

     siurblinės; m3/hmax

 

3. Statinio statybos rūšis.  naujo statinio statyba;

 statinio rekonstravimas;

Statinio remontas: 
 statinio kapitalinis remontas; 

 statinio paprastasis remontas; 

 statinio griovimas 

4. Statinio kategorija.  ypatingas statinys, 

 neypatingas statinys, 

 nesudėtingas statinys (II grupės)
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5. Esamos statinio konstrukcijos, 
jų funkcinė paskirtis. /jei 
reikia/ 

Nurodoma, jei reikia, kad Projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti 
esamų konstrukcijų funkcinę paskirtį. 

6. Projekto rengimo etapas. techninis projektas (pirmas iš dviejų stadijų), 

darbo projektas (antras iš dviejų stadijų), 

techninis darbo projektas (vienos stadijos projektas),

supaprastintas projektas (vienos stadijos projektas) 

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys 

7. Projektavimo paslaugų 
apimtis: 

7.1. projektavimo paslaugos; Projekto etapas (etapai), dalys.
 bendroji; [B] 

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] 

 architektūros; [A] 

 konstrukcijų; [K] 

 gamybos (paslaugų) technologijos; [Tech] 

 susisiekimo; [S] 

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] (jei daugiau nei vienos grupės 

statiniai)
 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] 

 dujotiekio; [D] 

 elektrotechnikos [E]; apsauginės signalizacijos [AS]; procesų valdymo ir 

automatizacijos [PVA]; (jei reikalinga)
 elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [R] 

 gaisrinės signalizacijos; [RGS] 

 šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT] 

 gaisrinės saugos; [GS] * (ne visuomet privaloma) 

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO] –

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (kai privaloma (VPĮ ir 

TP) arba statytojui pageidaujant) ekonominė [Ek] (kai privaloma (VPĮ ir TP) 
arba statytojui pageidaujant) 

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kažkurios dalies, tačiau jei 
ji privaloma/būtina, ši dalis turi būti atlikta.
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Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal 
statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas 
pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) 
pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai

7.2. kitos paslaugos, susijusios su 
projektavimo paslaugomis. 
/jeigu užsakomos/ 

 parengti projektinius pasiūlymus 

 gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: 

 topografinius, geologinius tyrimus; 

 statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai tyrinėjimai); 

 kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiagą; 

 prisijungimo sąlygas:

   AB „Eso“ (jei reikalinga);

   UAB „Vilniaus vandenys“;

   AB „Telia Lietuva“;

   Kitos privalomos;

 specialiuosius architektūros reikalavimus*; 

 specialiuosius paveldosaugos reikalavimus*;

 specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus*; 

 gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

 atlikti statinio statybos techninę priežiūrą**; ir pan. (kitos specifinės 

paslaugos).

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors prisijungimo 
sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti gautos.

8. Projektavimo paslaugų 
trukmė (mėnesiais) 

 Trys mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

 Keturi mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

 Penki mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

 Šeši mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

9. Paslaugų teikėjui pateikiamos 
dokumentų, reikalingų 
statinio (-ių) ar statinių grupės
projekto dokumentams 
(toliau – projekto 
dokumentai) parengti, kopijos

Perkančioji organizacija aiškiai nurodo, kuriuos reikalingus dokumentus 
pateiks pati, o kuriuos turės gauti paslaugos teikėjas . 
Perkančioji organizacija pateikia:

 techninį projektą;

 žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) 
dokumentai; 

 statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo 

turto registre dokumentas (rekonstruojamiems ir kapitališkai 
remontuojamiems statiniams); 

 sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai; 

Puslapis 26 iš 46



 sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;

 prisijungimo sąlygos:

    AB „Eso“;

    UAB „Vilniaus vandenys“;

    AB „Telia Lietuva“;

    kitos;

 statinių, jų dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės 

įvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga); 

 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

10. Projekto rengimo 
dokumentams taikomi teisės 
aktai, normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai bei 
normatyviniai statinio saugos 
ir paskirties dokumentai. 

LR Statybos įstatymas;
Statybos techniniai reglamentai;
UAB „Vilniaus vandenys“ pavirtintos techninės specifikacijos 
http://www.vv.lt/lt/partneriams/;
Pirkimo sąlygos.

11. Aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos, saugomos 
teritorijos apsaugos ir

Reikalavimai netaikomi, nes projektuojami nuotekų tinklai nepatenka nei į 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zoną, nei į saugomas teritorijas

 Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zona;

 Regioninis parkas;

 

kitos apsaugos (saugos), 
neįgaliųjų socialinės 
integracijos reikalavimai. 

12. Esama objekto padėtis Suprojektuoti buitinių nuotekų kvartalinius tinklus ir nuotekų atšakas Gurių 
Sodų g., Gurių Sodų 10-ojoje g., 11-ojoje g., 12-ojoje g., 14-ojoje g., Gurių 
Sodų 26-oji g., Vilniaus m.

13. Esminiai funkciniai 
technologijos, techniniai, 
ekonominiai, kokybės, 
reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui 
pagal sprendinių dalis: 

 elektrotechninė dalis:

 procesų valdymo ir automatizacijos:

 nuotekų šalinimo: 2015 m. parengtas TP „Kvartalinių lauko nuotekynės 

tinklų Gurių Sodų 10-toje, 11-toje, 12-toje, 14-toje gatvėse, SB „Energija“, 
Vilniuje, statybos projektas“, išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui 
Nr. RPP-01-160809-00464.
Parengtame techniniame projekte  nėra  numatytų nuotekų atšakų dviem
gyv. namų ūkiams, todėl projekto korektūroje  suprojektuojamos nuotekų
atšakos d160 mm prijungiant nuo suprojektuotų kvartalinių nuotekų tinklų
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pagal prisijungsiančių gyv. namų ūkių sąrašą (Priedas Nr. 1).
Parengtame techniniame projekte  numatytos  nuotekų ašakos  gyv.  namų
ūkiams Gurių Sodų 26-ojoje g.: kadangi gyv. namai, esantys Gurių Sodų 26-
ojoje g. (išskyrus Gurių Sodų 26-oji g. 14) nepatenka į SB „Energija“ ribas,
nuotekų išvadai gatvėje neįrengiami. Nuotekų atšakoms priimtas vidutinis
atstumas – 3,0 m kiekvienam tinklui nuo projektuojamo kvartalinio tinklo
iki  sklypo  ribos,  todėl  preliminarus  nuotekų  vamzdyno  d160  mm  ilgis
nurodytas techniniame projekte sumažėjo apie 60,0 m, kvartalinio tinklo
ilgis liko nepakitęs.
Parengtame techniniame projekte dalis suprojektuoto kvartalinio nuotekų
tinklo  patenka  į  privatų  suformuotą  sklypą  un.  nr.  0101-0075-2135.
Projekto korektūroje kvartalinio nuotekų tinklo dalis iškeliama iš privatus
sklypo,  suprojektuojant  valstybinėje  žemėje,  įvertinus  gretimais  sklypo
esantį vandens telkinį.
Projektuojamų atšakų vietas suderinti su gyventojais.
Projektuojant  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus,  vadovautis  pirkimo
dokumentais. 
Į bendrąją dalį rašyti reikalavimą iškviesti susiderinti darbų vykdymo grafiką
prieš 14 d. dienų.

14. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir pan.

Projektas turi būti suderintas:
 Tinklo plėtros skyrius;

 Vandentiekio tinklų skyrius;

 Nuotekų tinklų skyrius;

 Vandentiekio stočių skyrius;

 Nuotekų stočių skyrius;

 Energetikos departamentas;

 Techninės priežiūros skyrius;

 Nuotekų valymo departamentas;

 Informacinių technologijų skyrius;

 Prevencijos skyrius;

 Darbų saugos skyrius;

Reikalavimai projekto derinimui:
 tarpinis derinimas;  

 prieš Užsakovui tvirtinant Projektą pristatyti parengtą Projektą, 

pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto 
sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. 

15. Statinio ar statinių grupės 
projektavimo ir statybos 
eiliškumas. /jeigu reikia/ 

 statybos eiliškumas;

    esami įrenginiai negali būti stabdomi;

    laikinų vamzdynų sumontavimas;

    laikinų elektros kabelių sumontavimas;

    perjungimas;

    nereikalingų vamzdynų demontavimas;

    esant galimybei panaudoti esamas sistemas;
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16. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų kalbai (-
oms). 

Projektas rengiamas valstybine kalba 

17. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir pan. 

 3 projektų kopijos;

 1 USB raktas su įrašyta Projekto kopija, 

 reikalavimai kompiuterinei laikmenai (raiška, dydis, formatai***, kt.)

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) 

18. ☒ Statinio projekto vykdymo 
priežiūra /šios paslaugos 
įsigyjamos kartu su 
projektavimu, kai jos yra 
privalomos arba savo 
iniciatyva/ 

Šios paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. 

Priedas Nr. 1

Eil.
Nr.

Gatvė Nr.

1 Gurių Sodų 10-oji g. 20
2 Gurių Sodų 10-oji g. 22
3 Gurių Sodų 10-oji g. 25
4 Gurių Sodų 10-oji g. 26
5 Gurių Sodų 10-oji g. 27
6 Gurių Sodų 10-oji g. 28
7 Gurių Sodų 10-oji g. 29
8 Gurių Sodų 10-oji g. 30
9 Gurių Sodų 10-oji g. 31
10 Gurių Sodų 10-oji g. 33
11 Gurių Sodų 10-oji g. 34
12 Gurių Sodų 10-oji g. 35
13 Gurių Sodų 10-oji g. 37
14 Gurių Sodų 10-oji g. 40
15 Gurių Sodų 10-oji g. 41
16 Gurių Sodų 10-oji g. 42
17 Gurių Sodų 10-oji g. 44
18 Gurių Sodų 10-oji g. 46
19 Gurių Sodų 10-oji g. 47
20 Gurių Sodų 10-oji g. 49
21 Gurių Sodų 10-oji g. 51
22 Gurių Sodų 10-oji g. 53
23 Gurių Sodų 10-oji g. 57
24 Gurių Sodų 11-oji g. 7
25 Gurių Sodų 11-oji g. 23
26 Gurių Sodų 11-oji g. 26
27 Gurių Sodų 11-oji g. 27
28 Gurių Sodų 11-oji g. 28
29 Gurių Sodų 11-oji g. 29
30 Gurių Sodų 11-oji g. 31
31 Gurių Sodų 11-oji g. 32
32 Gurių Sodų 11-oji g. 33
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33 Gurių Sodų 11-oji g. 34
34 Gurių Sodų 11-oji g. 35
35 Gurių Sodų 11-oji g. 36
36 Gurių Sodų 11-oji g. 39
37 Gurių Sodų 11-oji g. 40
38 Gurių Sodų 11-oji g. 43
39 Gurių Sodų 11-oji g. 44
40 Gurių Sodų 11-oji g. 45
41 Gurių Sodų 11-oji g. 50
42 Gurių Sodų 11-oji g. 51
43 Gurių Sodų 11-oji g. 52
44 Gurių Sodų 11-oji g. 53
45 Gurių Sodų 11-oji g. 54
46 Gurių Sodų 11-oji g. 55
47 Gurių Sodų 11-oji g. 56
48 Gurių Sodų 11-oji g. 58
49 Gurių Sodų 11-oji g. 60
50 Gurių Sodų 11-oji g. 62
51 Gurių Sodų 11-oji g. 64
52 Gurių Sodų 11-oji g. 66
53 Gurių Sodų 11-oji g. 49A
54 Gurių Sodų 12-oji g. 19
55 Gurių Sodų 12-oji g. 21
56 Gurių Sodų 12-oji g. 22
57 Gurių Sodų 12-oji g. 23
58 Gurių Sodų 12-oji g. 24
59 Gurių Sodų 12-oji g. 25
60 Gurių Sodų 12-oji g. 26
61 Gurių Sodų 12-oji g. 28
62 Gurių Sodų 12-oji g. 29
63 Gurių Sodų 12-oji g. 30
64 Gurių Sodų 12-oji g. 32
65 Gurių Sodų 12-oji g. 33
66 Gurių Sodų 12-oji g. 34
67 Gurių Sodų 12-oji g. 35
68 Gurių Sodų 12-oji g. 37
69 Gurių Sodų 12-oji g. 38
70 Gurių Sodų 12-oji g. 39
71 Gurių Sodų 12-oji g. 40
72 Gurių Sodų 12-oji g. 41
73 Gurių Sodų 12-oji g. 42
74 Gurių Sodų 12-oji g. 43
75 Gurių Sodų 12-oji g. 44
76 Gurių Sodų 12-oji g. 45
77 Gurių Sodų 12-oji g. 46
78 Gurių Sodų 12-oji g. 47
79 Gurių Sodų 12-oji g. 48
80 Gurių Sodų 12-oji g. 49
81 Gurių Sodų 12-oji g. 50
82 Gurių Sodų 12-oji g. 52
83 Gurių Sodų 12-oji g. 54
84 Gurių Sodų 12-oji g. 55
85 Gurių Sodų 12-oji g. 58
86 Gurių Sodų 12-oji g. 59
87 Gurių Sodų 14-oji g. 25
88 Gurių Sodų 14-oji g. 27
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89 Gurių Sodų 14-oji g. 35
90 Gurių Sodų 14-oji g. 37
91 Gurių Sodų 14-oji g. 39
92 Gurių Sodų 14-oji g. 43
93 Gurių Sodų 14-oji g. 45
94 Gurių Sodų 14-oji g. 49
95 Gurių Sodų 14-oji g. 53
96 Gurių Sodų 14-oji g. 55
97 Gurių Sodų 14-oji g. 57
98 Gurių Sodų 14-oji g. 61
99 Gurių Sodų 26-oji g. 14
100 Gurių Sodų g. 29
101 Gurių Sodų g. 31
102 Gurių Sodų g. 33
103 Gurių Sodų g. 35
104 Gurių sodų g. 37

Sutarties 2 priedas

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS, PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI
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Sutarties 3 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS
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Darbų kainų

žiniaraštis

Eil. Nr. Pozicijos

Mato vnt.

Pagal sutartį

Kiekis
Vnt. kaina be

PVM, Eur
Suma, Eur

 

1.
BENDROJI 

DALIS
    

1.1

Statinio 

projekto 

parengimas

kompl. 1,00 25 000,00 25 000,00

1.2

Išpildomieji 

brėžiniai ir 

kadastriniai 

matavimai 

kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00

 

VISO: 

BENDROJI 

DALIS

   30 000,00

2.

STATYBOS

DALIS

(Kvartalinių

nuotekų  tinklų

Gurių sodų 10-

oje  g.,  Gurių

sodų 11-oje g.,

Gurių sodų 12-

oje  g.,  Gurių

sodų 14-oje g.,

Gurių sodų 26-

oje g. statyba)

    

 Savitakinių

nuotekų  tinklų

statyba  atviru

būdu (turi  būti

naudojamos

PVC/PP/PE100

medžiagos)

arba  uždaru

gręžimo  būdu

(turi  būti

naudojamos

PE100-RC

medžiagos),
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įskaitant  visas

reikiamas

sujungimo

detales  ir

fasonines dalis,

atšakų  iki

sklypų  ribų  su

pasijungimo

šulinėliais

įrengimą,

šulinių/kamerų

montavimo

darbai,  ketinių

"plaukiojančio"

tipo  dangčių

įrengimas,

komunikacijų

nužymėjimo

ženklų

įrengimas,

žemės  darbai,

tranšėjų

išramstymas,

esamų

komunikacijų

pakabinimas ar

apsauginių

dėklų

įrengimas  tam

reikalingose

vietose,  smėlio

pagrindo  po

vamzdžiais

įrengimą,

pirminį

užpylimą

smėliu,

gruntinio

vandens

pažeminimas

(jei  reikia),

grunto

sutankinimas,

tinklų

išbandymas,

TV diagnostika,
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dangų

išardymas  ir

atstatymas,

aplinkos

sutvarkymas.

2.1

Savitakiniai 

nuotekų tinklai 

Gurių sodų 10-

oji g.

kompl. 1,00 140 000,00 140 000,00

2.2

Savitakiniai 

nuotekų tinklai 

Gurių sodų 11-

oji g.

kompl. 1,00 92 400,00 92 400,00

2.3

Savitakiniai 

nuotekų tinklai 

Gurių sodų 12-

oji g.

kompl. 1,00 104 000,00 104 000,00

2.4

Savitakiniai 

nuotekų tinklai 

Gurių sodų 14-

oji g.

kompl. 1,00 67 000,00 67 000,00

2.5

Savitakiniai 

nuotekų tinklai 

Gurių sodų 26-

oji g.

kompl. 1,00 54 000,00 54 000,00

 

VISO: STATYBOS

DALIS

(Kvartalinių

nuotekų  tinklų

Gurių sodų 10-

oje  g.,  Gurių

sodų 11-oje g.,

Gurių sodų 12-

oje  g.,  Gurių

sodų 14-oje g.,

Gurių sodų 26-

oje g. statyba)

   457 400,00

 VISO DARBAMS    487 400,00

 PVM    102 354,00

Puslapis 42 iš 46



 VISO SU PVM    589 754,00

Pastaba: atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti

darbai, t.y. darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 80 %, aplinkos ir

dangų atstatymas 20 %. Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti Užsakovo pateiktos

formos pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į

atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai.
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KONKREČIAI SIŪLOMOS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR JŲ GAMINTOJAI

Eil. Nr.
Medžiagos, gaminio tipas ir 
paskirtis

Medžiagos, gaminio modelis, kodas,
identifikavimo numeris

Gamintojas ir 
kilmės šalis

1. Šulinių liukai su dangčiais 

D400 (su ventiliacijos angomis ir be,
rėmo tipas: pastatomas ir plaukiojantis)
B125 (su ventiliacijos angomis ir be)/
DO 600N (D400, plaukiajančio tipo)
 (Pagal medžiagų atitinkančių UAB

"Vilniaus vandenys" techninius
reikalavimus sąrašą)

2. Apžiūros šulinėliai

Tegra sistema (Tegra 315, Tegra 425,
Tegra 600, Tegra 1000)/ Diamir sistema
(315, 425, 600, 1000)  (Pagal medžiagų
atitinkančių UAB "Vilniaus vandenys"

techninius reikalavimus sąrašą)

3. G/b šuliniai

ŽL7, ŽL10, ŽL15, ŽL20 (su lipynėmis)/
KS7, KS10, KS15, KS20 (su lipynėmis)

(Pagal medžiagų atitinkančių UAB
"Vilniaus vandenys" techninius

reikalavimus sąrašą)

4.

Polietileniniai (PE) slėginiai 
nuotekų vamzdžiai skirti 
atviram (tranšėjiniam) klojimo
būdui

PE100, PN10, PN16, DN25 - DN800 /
PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400
(Pagal medžiagų atitinkančių UAB

"Vilniaus vandenys" techninius
reikalavimus sąrašą)

5.

Polipropileno (PP) savitakiniai
nuotekų vamzdžiai skirti 
atviram (tranšėjiniam) klojimo
būdui

X-Stream (PP) DN/ID: 100-800 mm,
EVOSAN, DN/OD(160-630 mm)
(Pagal medžiagų atitinkančių UAB

"Vilniaus vandenys" techninius
reikalavimus sąrašą)

6.

Polietileniniai (PE RC) 
slėginiai nuotekų vamzdžiai 
skirti uždaram 
(betranšėjiniam) klojimo 
būdui

SafeTech PE100-RC (žalios spalvos),
PN10, DN90 - DN630/ Tytan PE/PE

(juodos su ruda juostele spalvos), PN10,
DN25 - DN630. (Pagal medžiagų

atitinkančių UAB "Vilniaus vandenys"
techninius reikalavimus sąrašą)

7.

Polivinilchlorido (PVC) 
nuotekų vamzdžiai skirti 
atviram (tranšėjiniam) klojimo
būdui

PVC (monolitas), PVC-U, DN110 -
DN500, SN4, SN8 / KGEM DN110 -
DN400, SN4, SN8 (Pagal medžiagų

atitinkančių UAB "Vilniaus vandenys"
techninius reikalavimus sąrašą)

8.
Polivinilchlorido (PVC) 
vamzdyno fasoninės dalys

PVC-U / KG serija (Pagal medžiagų
atitinkančių UAB "Vilniaus vandenys"

techninius reikalavimus sąrašą)
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(Lenkija) 

9.
Komunikacijų žymėjimo 
stovai su lentele

Cinkuotas plienas, ASA Thermoplast
plastikas

10.
Polietileno (PE) nuotekų 
vamzdžių movinio suvirinimo 
jungiamosios dalys

PE100 DN20 - 315, SDR11 / PE100
DN20 - DN630, SDR11, SDR17 (Pagal
medžiagų atitinkančių UAB "Vilniaus

vandenys" techninius reikalavimus
sąrašą)
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sUTAR
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