

4291

RANGOS SUTARTIS
2019 m. kovo 27 d. Nr. G1- 67
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“, kodas 158257064, kurio registruota buveinė yra Pramonės g. 1, 74111, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – **Jurbarko miesto Aukuro gatvės rekonstravimo, Žalgirio ir Vaidilos gatvių naujos statybos rangos darbai (toliau – Darbai)**. Darbai turi būti vykdomi pagal techninį darbo projektą.
2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko miesto Aukuro, Žalgirio ir Vaidilos gatvės.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant ir atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.

6. Užsakovas, prieš 15 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.

7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

9. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis pateiktų ir su Užsakovu suderintų Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką). Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

10. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

11. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

- trečiųjų šalių įtaka;
- sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;



- fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdamas Darbus susidurti Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- bet koks užsėdėjimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;
- kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurti bet kuris Rangovas.

12. Užsakovas įsipareigoja:

- 12.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdamas Darbus;
- 12.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 12.3. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;
- 12.4. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Rangovas privalo vykdyti Darbus vadovaudamasis Sutarties, pirkimo sąlygomis, techniniu darbo projektu, taip pat galiojančiais teisės aktais;

14. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.

15. Rangovas įsipareigoja:

15.1. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

15.2. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

15.3. atlikus Darbus pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

15.4. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

15.5. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

15.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu Infrastruktūros ir turto skyriaus atsakingu specialistu, tel. 8 654 76020;

15.7. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

15.8. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

15.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

15.10. Gauti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS

16. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės,

kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

18.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

18.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

19. Darbų pradžia – atsižvelgiant į klimatinės sąlygas ir iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos gautą finansavimą, ne anksčiau nei 2019 m. kovo 15 d. Darbai turi būti atlikti per 5 mėnesius nuo Darbų pradžios.

20. Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui.

VI. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

21. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	145885,39 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 39 ct.)
PVM	30635,93 Eur (Trisdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt penki eurai, 93 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	176521,32 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas euras, 32 ct.)

22. Į Sutarties kainą įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai.

23. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus konkrečioms darbams taikomą pridėtinės vertės mokesť. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

24. Mokėjimai atliekami euraiis tokia tvarka:

24.1. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas pagal gautas sąskaitas-faktūras Rangovui atsiskaito ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

24.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E.sąskaita“

pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

25. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.

26. Užsakovas nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

27. Rangovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą. **Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos su PVM.** Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu turi būti garantuojamas netesybų sumokėjimas, o ne Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimas. Užtikrinimas turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą. Sutarties įvykdymo užtikrinime privalo būti nurodyta:

27.1. tikslus pirkimo pavadinimas;

27.2. data, iki kurios galioja sutarties įvykdymo užtikrinimas;

27.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė.

VIII. GARANTIJA

28. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas

29. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

30. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

31. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

32. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

33. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

34. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

35. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

36. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

IX. ATSAKOMYBĖ

37. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis Rangovui pareikalavus moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

38. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

39. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

40. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo savo įsipareigojimų prisiimtų šia Sutartimi įvykdymo.

X. KITOS NUOSTATOS

41. Šiai Sutartčiai taikomos visos statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

42. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

43. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

44. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: (*nėra*). Nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą, jei jie atsisako, sustabdo savo veiklą, bankrutuoja, pradedamos restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros.

45. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

46. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

47. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

48. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

49. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

50. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

50.1. Priedas Nr. 1. (Rangovo pasiūlymas);

50.2. Priedas Nr. 2 (Lokalinė samata);

50.3. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT034010044300070177

Bankas AB Luminor Administracijos direktorė

Tel.: 8 447 70153 Vida Rekešienė

Faks.: 8 447 70166

El. p. info@jurbarkas.lt



Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėja
Rūta Vančienė

Finansų skyriaus
vyr. specialistė
Asta Narušienė

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų)
Jolanta Laurinaitienė

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vedėja
Jolanta Šeflerienė



*delektu me
Hestytis Marjolas*
RANGOVAS
Jurmelta

Adresas: Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas,

Bankas AB Luminor,

Banko kodas 40100,

A.s. LT54 4010 0443 0007 0326,

Tel. (8 447) 70080,

Faks. (8 447) 70080,

El. p. sekretore@jurmelta.lt


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas

Įmonės kodas 158257064, PVM kodas LT582570610

 Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelta.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
**JURBARKO MIESTO AUKURO GATVĖS REKONSTRAVIMO, ŽALGIRIO IR
VAIDILOS GATVIŲ NAUJOS STATYBOS RANGOS DARBAI**

 2019-03-12 Nr. 2-55

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB „Jurmelta“, 158257064
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Naujokas
Telefono numeris	8-447-70080
El. pašto adresas	sekretore@jurmelta.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-ų)

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtieką	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiose pirkimo sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniuose projektuose).
 Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM kaina, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Jurbarko miesto Aukuro gatvės rekonstravimo, Žalgirio ir Vaidilos gatvių naujos statybos rangos darbai			
2.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas			
3.	Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų parengimas			
	Iš viso:			176521,32

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 176521,32 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas euras, 32 ct.), tame tarpe PVM sudaro 30635,93 Eur (trisdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt penki eurai, 93 ct.).

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	EBVPD	14
3.	UAB „Jurmelta“ pažymos iš Registrų centro kopija	2
4.	Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas ir pažymos kopija	2
5.	Sutarčiai vykdyti siūlomų specialistų sąrašas, kvalifikacijos atestato kopijos ir gyvenimo aprašymai	15

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

UAB „Jurmelta“ direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Kęstutis Naujokas
(Vardas ir pavardė)



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JURMELSTA"**

2019-01-02 Nr. 2-1

ĮGALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO

Įgalioju UAB "Jurmelta" planavimo skyriaus viršininkę Daivina Juknevičienę, darbo pažymėjimo Nr. 9122, atstovauti UAB "Jurmelta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai patvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jo sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:

Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktorius



Kęstutis Naujokas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2019-03-07 Nr. 455871

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844770088
faksas	844770080
mobilusis telefonas	868741549
elektroninio pašto adresas	buhalterija@jurmelsta.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	VIRGINIJA POCIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	158257064
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS NAUJOKAS
įregistravimo data	1994-11-09
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitytes
Duomenų suformavimo data	2019-03-07
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-03-05
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nutelstųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Jurmelsta", kodas 158257064, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Kęstučiui Naujokui, d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	Virginijai Pocienei, glm. 1., per

kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus


pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanalkinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-03-06

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Tauragės skyriaus
Vyriausioji registratorė



VIDA PETRAUSKIENĖ

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS
2014-2018 m.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM, Lt./Eur.	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo akto)? -Taip (pridedate kopiją) -Dar ne (sutaris vykdoma) -Ne (nurodykite priežastis)
Jurbarko miesto Nemuno gatvės įrengimo darbai	Gatvės įrengimo darbai	399469,44	2015/2016	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Vida Rekešienė (8-447)70166	R	Taip

UAB „Jurmėla“ direktorius



(parašas)

Kęstutis Naujokas
(vardas, pavardė)



**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS**

UAB "Jurmelsta"
Pramonės g. 1, 74111 Jurbarko m.

2016-11-07

Nr. A26-312

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įm. kodas 158257064 sėkmingai įvykdė „Jurbarko miesto Nemuno gatvės įrengimo darbų“ sutartį. Darbų atlikimo vertė pagal rangos sutartį – 399469,44 Eur, darbų pradžia - 2015-09-14 ir pabaiga – 2016-09-14 d., atlikimo vieta – Jurbarko miestas. Atlikti šie darbai:

įrengti lietaus nuotekų tinklai d200 – 261 m, d250 – 445 m,

įrengta gatvė - 565 m,

įrengtas šaligatvis – 1188 kv. m.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo
pavadootoja–vyr. architektė

Gražina Gadliauskienė

Rimantas Guntys, tel. (8 447) 70172, el. p. r.guntys@jurbarkas.lt

SUTARČIAI VYKDYTI SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Specialisto darbo stažas	Kvalifikacija	Specialisto funkcijos ir darbinė veikla	Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavusios institucijos pavadinimas, numeris, data
1.	Romas Juknevičius	35	Ypatingo statinio statybos darbų vadovas	Vadovavimas statybos darbams – statiniai komunikacijos: keliai (gatvės).	Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Nr. 4701 išduotas 2013-01-30 d.
2.	Antanas Endriukaitis	38	Specialių statybos darbų vadovas	Vadovavimas specialiesiems statybos darbams – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas.	Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Nr. 19768 išduotas 2012-10-31 d.

Priedame sąrašą nurodytų specialistų kvalifikacijos atestatų kopijas ir darbinės veiklos aprašymus.

UAB „Jurmėista“ direktoriaus (pareigos)

(parašas)

Kęstutis Naujokas
(vardas, pavardė)





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4701

Romas Juknevičius

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

03919

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Romas Juknevičius**

Gimimo data ir vieta **Ilkaviškio m.**

Namų adresas ir telefonas **1**

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelsta".**

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1984-10-01	1985-03-11	Jurbarko MSMV inžinierius geodezininkas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1985-03-11	1987-06-22	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-06-22	1988-03-01	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1988-03-01	1990-11-21	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-11-21	1994-11-09	Jurbarko VMĮ vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1994-11-09	2002-08-27	AB "Jurbarko melioracija" vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
2002-08-27		UAB "Jurmelsta" vyresn. darbų vykdytojas, statybos darbų vadovas	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas	2003-05/ 2003-11	Jurbarko prieplaukos statyba- Nemuno vandens kelio infrastruktūros plėtra, 1105417,98 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas,	2003-05/ 2004-11	Jurbarkų tvenkinio hidroelektrinės statyba, (Techninio ir darbo projektų rengimas, hidroelektrinės statybos darbai), 1400000 Lt.	UAB "Hidroenergija"
Statybos darbų vadovas	2003-03/ 2005-10	Meškininkų piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, 447921 Lt.	UAB „Lietuvos paminklai“
Statybos darbų vadovas,	2004-03/ 2004-12	Raudonės pagrindinės mokyklos pastato (Raudonės pilies) renovacija, (Patalpų rekonstravimas, vidaus vamzdynų rekonstrukcija, šildymo sistemos vamzdynų keitimas), 1732529 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų darbų vadovas	2004-04/ 2004-11	Eržvilko gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai, (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas), 883820 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas,	2005-02/ 2005-09	Jurbarko r. Skirsnemunės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos, vandens išgavimo-tiekimo sistemų įrengimas. Vandentiekio tinklai ir gamybinės nuotekos-4781m., vandens nugeležinimo stotis, gręžinys, tvora, vandentiekio bokštas), 1018576 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas,	2006-01/ 2006-12	Seredžiaus, Veliuonos, Viešvilės ambulatorijų rekonstrukcijos darbai, (Techninio projekto parengimas ir kt. inžinerinės paslaugos. Stogo, langų ir durų keitimas, vidaus šalto, karšto vandentiekio ir nuotekų sistemos remontas, katilinės renovacija), 508416 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2005-03/ 2006-11	Tilto per Mituvos upę Žindaičiuose remontas, (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos. Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, tilto perdangos ir prietiltės darbai, upės vagos ir potiltės tvirtinimo darbai), 1306382 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-02/ 2006-09	Nemuno turistinės trasos pilotinės infrastruktūros išvystymas Pilies I, Veliuonos ir Seredžiaus mobilių prieplaukų statyba, (Mobiliųjų prieplaukų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymas), 672050 Lt.	UAB „Klaipėdos hidrotechnika“
Statybos darbų vadovas	2006-04/ 2006-12	Privažiavimo kelio su tiltu per Imsrės up. prie mažųjų laivų prieplaukos statyba, (Kelio sankasos ir dangos įrengimas, polių kalimas, tilto statyba), 423748 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-07/ 2006-10	Jurbarko m. S. Dariaus ir S. Girėno g. dalies nuo Vydūno gatvės iki tilto per Mituvos upę kairės pusės šaligatvio įrengimas, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-04/ 2006-07	Kęstučio g. dalies nuo Vytauto Didžiojo g. iki Algirdo g. rekonstravimo darbai, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas, vandentiekio linijų klojimas), 309509 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-03/ 2007-10	Balandinės girininkijos kelio per 59-65 kv. Statybos darbai, (Sankasos ir dangos įrengimas), 718826 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2007-05/ 2009-09	Sudargo piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, (Piliakalnio sutvarkymo darbai), 1120736 Lt.	UAB „Paminklai“
Specialiųjų darbų vadovas	2007-04/ 2008-11	Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba, Jurbarko, (Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas su dangų atstatymu, siurblinių statyba, dumblo aikštelės statyba. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai-9,2km.) vykdytas pagal FIDIC, 9056878 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-01/ 2008-11	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės dalies rekonstrukcijos darbai Jurbarko, (Patalpų remontas ir rekonstrukcija; Fasado šiltinimo darbai), 1740921 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-04/ 2008-11	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5113 Virbalis-Kumečiai rekonstravimo darbai, (Kelio rekonstravimo darbai), 299976 Lt.	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2009-01/ 2009-10	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkijos kelio, einančio per 31-39 kv. Statyba, (Kelio statyba), 556469 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2009-02/ 2010-11	Jurbarko dvaro parko šiaurinės ofisinės rekonstravimo darbai (I ir II etapai), (Vidaus patalpų ir fasado rekonstravimo darbai), 2029772 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-06/ 2010-07	Jurbarko miesto Kęstučio gatvės rekonstravimas, (Gatvės rekonstravimas, įrengiant gatvės asfalto dangą ir betoninių trinkelio šaligatvius), 587888 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-09/ 2010-10	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai, 383208,25	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-05/ 2012-08	Vandentiekio ir nuotekų tinklų pletra Jurbarko savivaldybėje (III dalis Kalnėnų kvartalas), (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, atstatant dangas. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai – 4,3 km.; siurblinių statyba), vykdytas pagal FIDIC, 2434099,05 Lt.	AB „Požeminiai darbai“
Statybos darbų	2009-03/	Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios	Panemunės

vadovas	2010-11	infrastruktūros elementų lankytojams įrengimas Panemunių regioniniame parke, (Takų, laiptų įrengimas; Šaligatvių įrengimas; infrastruktūros įrengimo darbai), 749969 Lt.	regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2010-01/ 2010-12	Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, (Betono trinkelų įrengimas ir asfaltavimo darbai su pagrindų įrengimu), 441200 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-03/ 2010-10	Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų, (Kelio statyba), 422230 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2010-09/ 2011-08	Skirsnemunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas, (Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių, gatvių, poilsio zonos bei pėsčiųjų takų įrengimas), 1249999 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų darbų vadovas	2010-11/ 2011-10	Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai, (Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m², akmenys – 82 m², tašytas akmuo – 118 m², granito plokštės – 891 m², trinkelės - 13198 m²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.), 5599999,99 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-03/ 2011-10	Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste, (Vandentiekio tinklų įrengimas su dangų atstatymu.), 1282097 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2011-02/ 2011-11	Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškių girininkijose, (Kelio remonto darbai), 440856 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012-01/ 2012-11	Klausūčių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai, (Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas), vykdytas pagal FIDIC, 1300 GE, 968000 Lt.	UAB „Žilinskis ir ko“
Statybos darbų vadovas	2012-04/ 2012-09	Prieplaukos gatvės rekonstrukcijos darbai, (Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija), 260658 Lt	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2012-02/ 2012-10	Seredžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais, (Želdynų tvarkymas, žemės darbai, terasuotų takų įrengimas, medinių laiptų įrengimas), 2437372 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2012-03/ 2013-08	Sudargo piliakalnių komplekso Šakių r. pritaikymas turizmui 777777 Lt.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kiduliuose, 2477905,98 Lt	UAB „Sumeda“
Statybos darbų vadovas	2013-11/ 2013-12	Jurbarko m. Kalninės g. remontas 210116 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-02/ 2015-03	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas) 1575999, 57 Lt/ 456441,02 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-02/ 2014-11	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompl. sutvarkymas(Kelio,	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

		aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)) 2411237,21 Lt./ 698342,57 Eur.	
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013-06/ 2014-06	Jurbarkų miestelio bendruomenės infrastruktūros sutvarkymo statybos darbai 2104716 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-08/ 2014-12	Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenų dangų įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 3608369,55 Lt./ 1045056,06 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-09/ 2015-06	Siuvyklos – pastato, paskirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai 1156848,04 Lt./ 335046,35 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-12/ 2014-11	Jurbarko m. urbanistinės infrastruktūros plėtros (II et.) papildomi rangos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 576997,00 Lt./ 167109,88 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-03/ 2014-08	Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I k. ir Pilies II k., Skirsnemunės sen. įrengimo darbai (I et.) 197000,00 Lt./ 57055,14 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-07/ 2015-01	Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi darbai) (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldelės šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas) 250000 Lt./ 72405,00 Eur.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-09	Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba, 128470,89 Lt/ 37207,74 Eur.	Vertimų kaimo bendruomenė
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-12	VI Jurbarko miškų urėdijos Paupio miško kelio 45-46 kv. statyba, 263144,59 Lt/ 76211,94 Eur.	VI „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2014-09/ 2014-10	Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje, 52798,10 Lt/ 15291,36 Eur	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-04/ 2015-06	Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir saugojant miesto parkų istorinį – kultūrinį paveldą (dvaro parko kolonų statyba), 93491,73 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-03/ 2015-09	Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, 384438,73 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-02/ 2015-06	Žemosios Panemunės piliakalnio tvarkymo darbai, (Miško kirtimas, želdynų sutvarkymas, žemės darbai, mažosios architektūros formavimas), 83496,25 Eur.	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015-03/ 2015-09	Daugiabučio namo Lauko g. 8 Jurbarko atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas, statybos rangos darbų atlikimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, 1349000,00 Eur.	UAB „Jurbarko komunalininkas“

Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015-05/ 2015-08	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajono savivaldybėje, (buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas), 482790,00 Eur.	A. Žilinskis ir ko UAB
Statybos darbų vadovas	2015-09/ 2015-11	Jurbarko miesto pėsčiųjų takų ir dviračių takų remonto darbai (žemės darbai, trinkelų dangos įrengimas, lietaus trąšos įrengimas), 50080,63 Eur.	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2015-09/ 2016-09	Jurbarko miesto Nemuno gatvės įrengimo darbai, 399469,44	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-04/ 2016-11	Jurbarko rajono Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, Šimkaičių, Veliuonos seniūnijų kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-06/ 2017-10	VI Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio girininkijos vietinės reikšmės kelio tarp kvartalų Nr. 22-23, 15-24, 16-25, 17-26 III etapo statybos darbai, 144217,50 Eur.	VI „Raseinių miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2016-06/ 2016-08	Administracinio pastato, esančio Gedimino g. 17, Tauragėje, sutapatinto stogo remonto darbai, 30053,24 Eur.	Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-06/ 2016-10	AB „Kauno energija“ filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokurą deginančius šilumos gamybos technologinius įrenginius“ sklypo dalies dangų remonto darbai, 117739,52 Eur.	AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“
Statybos darbų vadovas	2016-06/ 2016-10	Eržvilko senelių globos namų stogo remontas, 25501,72 Eur.	VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“
Statybos darbų vadovas	2016-06/ 2016-10	Gydymo paskirties pastato – poliklinikos kapitalinio remonto projektas, Vydūno g. 56 D Jurbarko, Jurbarko rajono savivaldybė ir papildomi (parapeto apšiltinimo) darbai. 34799,16 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-07/ 2017-09	Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcija, 743281,62 Eur.	Kaišiadorių r.savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-08/ 2016-10	Kazlų Rūdos miesto Žemaitės gatvės KR8065 ir K. Donelaičio gatvės KR8004 rekonstravimas, 147160,24 Eur.	UAB „Mevilsta“
Statybos darbų vadovas	2016-10/ 2016-12	Kaišiadorių A. M. Brazausko gimnazijos pastato kapitalinio remonto rangos darbai, 116198,59 Eur.	Kaišiadorių r. savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-11/ 2016-12	Pėsčiųjų takų įrengimo darbai Vydūno ir Kauno gatvėse kartu su projektavimo paslaugomis, 35150,00 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-12/ 2016-12	Jurbarkų seniūnijos Beržų gatvės paprastojo remonto darbai, 29570,27 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-10/ 2017-06	Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas. (Infrastruktūros sutvarkymas, įrengiant trinkelų konstrukcinius pasluoksnius bei jų dangas, tvorą, vartus, vartelius apsauginius kelio atitvarus, informacinius ir kelio ženklus, sutvarkant gerbuvį.), 258483,58	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2017-06/ 2017-12	AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ Jurbarko katilinės gamybinio pastato (dujinės dalies) išorinių atitvarų paprastojo remonto darbai	AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“

Statybos darbų vadovas	2017-09/ 2017-12	Jurbarko ligoninės automobilių stovėjimo aikštelės (inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos) Vydūno g. 56 Jurbarko) įrengimo darbai, 92535,28 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2017-10/ 2017-12	Jurbarko miesto Vasario 16 – osios gatvės šaligatvio paprastasis remontas, 49988,90 Eur	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2017-06/ 2018-05	Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste, 358474,54 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2017-10/ 2018-11	Jurbarko miesto Tulpių, Lelijų gatvių ir pravažiavimo tarp jų rekonstravimo darbai, 290623,08 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-02/ 2018-10	Automobilių stovėjimo aikštelės, Josvainių g. 5A, Kėdainiai, rekonstravimo darbai, 93052,00 Eur.	Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-02/ 2018-10	Kitų inžinerinių statinių (takų) Bažnyčios g. 23, (Šv. Luko skveras)Vilkijos m., Kauno raj. sav., remonto darbai, 114036,89 Eur.	Kauno rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2017-04/ 2018-08	Vandentiekio tinklų į Jurbarko miesto naująsias kapines įrengimo darbai su projektavimu, 18 775,52 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2017-05/ 2018-08	Bendro naudojimo automobilių aikštelės (Vydūno g. 56, Jurbarko) įrengimo darbai, 55000,00 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-09/ 2018-11	Vytauto Didžiojo g. vakarinės dalies šaligatvio (nuo Imsrės g. iki Mokyklos g.) paprastojo remonto darbai, 52999,59 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-09/ 2018-11	Miško kelių remonto darbai (bendras taisytinų kelių ilgis 15,54 km), 114672,22 Eur.	VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys)

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys

4. Dabartinės pareigos


5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 35 metų.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. 298, Statybos produktų sertifikavimo centras	1997 m. birželio 12 d.	
2.	Nr. 19769, Statybos produktų sertifikavimo centras	2007 m. spalio 15 d.	
3.	Nr. 4701, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	1997 m. birželio 12 d.	-
4.	Nr. 3469, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos	2015 m. rugsėjo 17 d.	2020 m. rugsėjo 17 d.

Parašas





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19768

Antanas Endriukaitis

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2012 m. spalio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. spalio 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Antanas Endriukaitis**

Gimimo data ir vieta

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelta",**

Mokslų baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1981-10-05	1984-02-05	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1984-02-05	1987-09-01	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-09-01	1989-01-12	Jurbarko MSMV vyr. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1989-01-12	1991-02-01	Jurbarko MSMV, v-ko pavad. ekonomikai	Pramonės g.1, Jurbarkas
1991-02-01	1993-04-01	Jurbarko VMI planavimo skyr. v-kas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1993-04-01	1994-11-09	Jurbarko VMI vyr. inžinierius	Pramonės g.1, Jurbarkas
1994-11-09	2002-08-27	AB "Jurbarko melioracija" vyr. inžinierius	Pramonės g.1, Jurbarkas
2002-08-27		UAB "Jurmelta" vyr. inžinierius	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas	2004-02 2004-10	Tilto per Vidaujos upę Telviakų kaime Jurbarko rajone projektavimo ir statybos darbai, (Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, dangų įrengimas), 350000 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2004-2004	Juodaičių seniūnijos Mišiūnų kaimo kelio tiesimo darbai, (Kelio dangos įrengimas, nuovažų įrengimas), 353999 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2005-2005	Jurbarko r. Raudonės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai, (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos, vandens išgavimo-tiekimo sistemų įrengimas. Vandentiekio tinklai-4157m., gamybinės nuotekos-62,00m., vandens nugeležinimo stotis, gręžinys su vandens tiekimo įranga), 1018340 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2005-2005	Šimkaičių sen. kelio Vadžgirys-Giegliai remontas, (Kelių profilavimas, autogreideriavimas, žvyro dangos įrengimas), 185700 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2006-2006	Šilalės r. Upynos vid. mokyklos pastato rekonstravimo darbai, (Išorinės sienų šiltinimas, langų keitimas, vidaus patalpų remontas), 538929 Lt.	Šilalės rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2006-2006	Sodybos V. Grybo memorialinio muziejaus Jurbarko stogo avarijos grėsmės pašalinimo darbai, (Stogo čerpių dangos įrengimas, stoglangių keitimas, perdangos apšiltinimas), 214711 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų	2006-2006	Smalininkų sen. kelio per Kazikėnus, Antupius iki	Jurbarko rajono

vadovas		krašto kelio 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda rekonstrukcijos darbai, (Smėlio-žvyro ir asfalto dangų įrengimas), 348951 Lt.	savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2007-2007	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio per 11-16-17 kvartalus statyba, (Pagrindų ir dangos įrengimas), 233075 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2008-03 2009-07	Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas Jurbarko, (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, atstatant dangas. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai – 4,6 km.; siurblių statyba), vykdytas pagal FIDIC, 4777535 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-2008	Balandinės girininkijos kelio einančio per 65-67; 51-52-53 kvartalus statyba, (Kelio statybos darbai), 916239 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2008-2008	Jurbarko r. Vytauto Didžiojo gatvės dalies šaligatvio remonto darbai, (Šaligatvio remonto darbai), 145402 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-2008	Jurbarko seniūnijų žvyruotų gatvių bei kelių priežiūra Jurbarko r., 171792 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-2009	VĮ Jurbarko miškų urėdijos kelio, einančio per Globių girininkijos 2-4 kv. statyba, (Kelio statyba), 379554 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas,	2009-2010	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai, (Rekonstravimo darbai; Fasadų išorės šiltinimas, tinkavimas, aplinkos sutvarkymas), 383208,25 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-2011	Laiptų ir stendavietės prie Raudonės pilies įrengimo Panemunio regioniniame parke darbų atlikimas, (Infrastruktūros sutvarkymo darbai), 209147,88 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vykdojas	2010-2011	Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai, (Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m ² , akmenys – 82 m ² , tašytas akmuo – 118 m ² , granito plokštės – 891 m ² , trinkelės - 13198 m ²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.), 5599999,99 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2011-2012	Ismrės upės pakrantės pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai darbai (I ir II etapai), (Upės pakrantės valymas, upės vagos valymas, infrastruktūros rekonstravimo darbai), 3087492 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2011-2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mantvilių g-jos kelio remontas 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24 kvartaluose, (Kelio remonto darbai), 349600 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2011-2011	Jurbarkų, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijų žvyruotų gatvių bei kelių priežiūra, 207800 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2011-04 2012-11	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Jurbarko	AB „Požeminiai darbai“

		rajone (Smalininkuose, Viešvilėje, Seredžiuje, Klausučiuose, Jurbarkė), (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas su dangų atstatymu.), vykdytas pagal FIDIC, 1967009 Lt.	
Statybos darbų vadovas	2012-2012	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio 3; 4; 7; 8; 9; 10 kvartaluose paprastojo remonto darbai, (Kelio remonto darbai), 330000 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2012-03/ 2013-08	Sudargo piliakalnių komplekso Šakių r. pritaikymas turizmui 777777 Lt.	Šakių raj. sav. administracija
Statybos darbų vadovas	2013-2013	Vandenbokščio rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto darbai, 119790,00 Lt	UAB „Jurbarko vandenys“
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko miesto Gedimino g. rekonstrukcija, 1097759 Lt.	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Melioracijos statinių rekonstrukcija, kelio bei aikštelės įrengimas prie vėjo jėgainių sklypuose Nr. 278 ir Nr. 279 Jurbarko rajone, Skirsnemunės sen., 292958 Lt	UAB „Legrana“
Statybos darbų vadovas	2013/2013	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelių 52 ir 53 kvartaluose statybos darbai, 260092 Lt.	UAB „Jurbarko vandenys“
Statybos darbų vadovas	2013-06 2014-06	Jurbarkų miestelio bendruomenės infrastruktūros sutvarkymo statybos darbai 2104716 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013-12 2014-11	Jurbarko m. urbanistinės infrastruktūros plėtros (II et.) papildomi rangos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 576997,00 Lt./ 167109,88 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013-02 2014-11	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kopl. sutvarkymas (kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)) 2411237,21 Lt./ 698342,57	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013-08/ 2014-12	Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenų dangų įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 3608369,55 Lt. 1045056,06 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014/ 2014	Globių g-jos kelio 24, 25, 26 kvartaluose kapitalinio remonto darbai, 169158,00 Lt/48991,54 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2014-07 2015-09	Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi darbai) (kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldelės šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių	Šakių rajono savivaldybės administracija

		tiltų, medinių pavėsinių įrengimas) 250000 Lt./ 72405,00 Eur.	
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-03 2014-08	Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I k. ir Pilies II k., Skirsnemunės sen. įrengimo darbai (I et.) 197000 Lt./ 57055,14 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-07 2014-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupio miško kelio 45-46 kv. statyba, 263144,59 Lt/ 76211,94 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2015-03/ 2015-09	Daugiabučio namo Lauko g. 8 Jurbarko atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas, statybos rangos darbų atlikimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, 1349000,00 Eur.	UAB „Jurbarko komunalininkas“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015-09 2016-09	Nemuno gatvės rekonstravimo darbai, 399469,44 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015-05 2015-10	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajono savivaldybėje, 482790,00 Eur.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015-04 2015-09	Jurbarko miesto pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Kauno g. ir Nemuno g. bei Pušyno tako įrengimo darbai	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-04 2016-11	Jurbarko rajono Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, Šimkaičių, Veliuonos seniūnijų kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai, 134220,00 Eur	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-04 2016-10	VĮ Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio girininkijos vietinės reikšmės kelio tarp kvartalų Nr. 22-23, 15-24, 16-25, 17-26 II etapo statybos darbai, 139993,67 Eur.	VĮ Raseinių miškų urėdija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-06/ 2016-08	Administracinio pastato, esančio Gedimino g. 17, Tauragėje, sutapatinto stogo remonto darbai, 30053,24 Eur.	Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Statybos darbų vadovas	2016-06 2016-10	AB „Kauno energija“ filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokurą deginančius šilumos gamybos technologinius įrenginius“ sklypo dalies dangų remonto darbai, 117739,52 Eur.	AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-06/ 2016-10	Gydymo paskirties pastato – poliklinikos kapitalinio remonto projektas, Vydūno g. 56 D Jurbarko, Jurbarko rajono savivaldybė ir papildomi (parapeto apšiltinimo) darbai. 34799,16 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-07 2016-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos naujo miško kelio tarp 94/74, 93/73, 92/72, 91/71, 90/70, 89/69 kvartalų statybos darbus, 159984,99 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-07/ 2017-09	Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcija, 743281,62 Eur.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2016-08 2016-10	Kazlų Rūdos miesto Žemaitės gatvės KR8065 ir K. Donelaičio gatvės KR8004 rekonstravimas, 147160,24 Eur.	UAB „Mevilsta“
Statybos darbų vadovas	2016-10 2016-12	Kelių remonto darbai Kalvelių, Mociškių ir Jūravos girininkijose, 61497,46 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-10 2016-12	Kaišiadorių A. M. Brazausko gimnazijos pastato kapitalinio remonto rangos darbai, 116198,59 Eur.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2016-11 2016-11	Jurbarko miesto gatvių - P. Perevičiaus, Vaidoto, Svajų, Žiedų, Sodų g. akligatvio1, Sodų gatvės akligatvio 2, Ateities ir Pušų gatvės kapitalinio remonto darbai be asfalto dangos, 80671,96 Eur.	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2016-10/ 2017-06	Rambynų pasienio kontrolės punkto modernizavimas. (Infrastruktūros sutvarkymas, įrengiant trinkelį konstrukcinius pasluoksnius bei jų dangas, tvorą, vartus, vartelius apsauginius kelio atitvarus, informacinius ir kelio ženklus, sutvarkant gerbūvį.), 258483,58	UAB „Parama“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2017-06/ 2017-12	AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ Jurbarko katilinės gamybinio pastato (dujinės dalies) išorinių atitvarų paprastojo remonto darbai	AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“
Statybos darbų vadovas	2017-06/ 2017-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos miško kelio per 12, 13, 14 kvartalus statybos darbai, 99 999,24 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2017-11/ 2017-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos miško kelių priežiūros darbai (miško kelių duobių užpylimas žvyru ir kelio profilio atstatymas greideriu), 104444,57 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2017-09/ 2017-12	Jurbarko ligoninės automobilių stovėjimo aikštelės (inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos) Vydūno g. 56 Jurbarko) įrengimo darbai, 92535,28 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2017-10/ 2017-12	Jurbarko miesto Vasario 16 – osios gatvės šaligatvio paprastas remontas, 49988,90 Eur	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-01/ 2018-10	Automobilių stovėjimo aikštelės ir poilsio aikštelės Didžiosios rinkos a. 5, Kėdainiai, statybos darbai, 112244,94 Eur.	Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-06/ 2018-12	Jurbarko regioninio padalinio naujo miško kelio Smalininkų girininkijoje statybos darbai tarp kv. 158 ir 159, kv. 172 ir 173, 79149,73 Eur.	VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys)
Statybos darbų vadovas	2018-08/ 2018-12	Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste, 33880,0 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys.

4. Dabartinės pareigos vyr. Inžinierius.


5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 38 metai.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr.1848, Statybos produktų sertifikavimo centras	1997 m. gruodžio 9 d.	-
2.	Nr. 19768, Statybos produktų sertifikavimo centras	2007 m. spalio 15 d.	-
3.	Nr. 2029, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	1997 m. gruodžio 9 d.	-
4.	Nr. 3465, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos	2015 m. rugsėjo 17 d.	2020 m. rugsėjo 17 d.
5.	Nr. S-76-MT, Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija	2018 m. sausio 03 d.	2023 m. sausio 03 d.

Parašas



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdamas pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

Jurbarko miesto Aukuro gatvės rekonstravimo, Žalgirio ir Vaidilos gatvių nauja statyba

Trumpas aprašymas:

Perkami Jurbarko miesto Aukuro gatvės rekonstravimo, Žalgirio ir Vaidilos gatvių naujos statybos rangos darbai pagal parengtą techninį darbo projektą. Darbai turi būti atlikti per 5 mėnesius nuo Darbų pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei talkoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Jurmelsta"

Gatvė ir namo numeris:

Pramonės g.1

Pašto kodas:

LT-74111

Miestas:

Jurbarkas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

-

E. paštas:

daivina@jurmelsta.lt

Telefonas:

+370 44770085

Asmuo ar asmenys ryšiams:

K. Naujokas, D. Juknevičienė

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT582570610

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

● Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prielga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei talkytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Daivina

Pavardė

Juknevičienė

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Paupio g.7

Pašto kodas:

LT74208

Miestas:

Jurbarkas

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

daivina@jurmesta.lt

Telefonas:

+37061470599

Pareigos arba statusas:

Planavimo skyriaus viršininkė

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame

skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/244/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas

Ar ekonominės veiklos vykdytojai taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusikaltimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusikaltimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas
Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu: tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atveju, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojas oficialiai sutinka I dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse siekiant dalyvauti I dalyje nurodytoje viešojo pirkimo procedūroje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

12-03-2019

Vieta

Jurbarkas

Parašas



Direktorius
Kęstutis Marjokas