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AB ,,Panevéiio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies€io g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniu asmeny registre, atstovaujama technikos direktoriaus, atliekancio
generalinio direktoriaus funkcijas, Roberto KereZio, veikiancio pagal 2019-03-22 generalinio direktoriaus
jsakymg Nr. P-79 (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Elektrény energetikos remontas®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
Juridinio asmens kodas 302248093, kurios registruota buveiné yra Savanoriy pr. 109, Kaunas, duomenys
apie bendrovg¢ kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ariino
Juozaiéio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salin]i"‘, vadovaujantis CVP [S priemonémis viesai
skelbto pirkimo Nr. 420585 , PanevéZio elektrinés katilinés VSK Nr. 5 kapitalinio remonto darby pirkimas®
rezultatais, sudaré 3ig sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija“,
isipareigoja atlikti PanevéZio elektrinés katilinés vandens Sildymo katilo Nr.5 (PTVM-50) kapitalinio
remonto darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima: vandens
Sildymo katilo PTVM-50 kapitalinio remonto atlikima (vamzdyny, metalo konstrukcijy, mdro, izoliacijos
pakeitimas), reikalingy medZiagy komplektavima, statybos-montavimo darbus ir objekto pridavima LR
istatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai*) ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Panevézys, Senamieséio g. | 13.

2. Sutarties kaina
2.1.Pradiné Sutarties verté, yra 435 297,00 Eur (keturi Simtai trisdeSimt penki tikstanéiai du Zimtai

devyniasdeSimt septyni eurai), ir PVM 91 412,37 Eur, kaina i§ viso su PVM 526 709,37 Eur (penki §imtai
dvideSimt Sedi tikstanciai septyni §imtai devyni eurai 37 centai).
2.2.Uz 2.1. punkte nustatytg Sutarties vert¢ Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1.
punkte. [ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutart], i§laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos su perZiiira ir fiksuoty jkainiy kainodara.
2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perZiiirima tokia tvarka:

2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perzitrima (perskaitiuojama) nustatyta fiksuota Darby
(Sutarties) kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams, nustatyta fiksuota Darby
(Sutarties) kaina ir ar jkainiai nebus perZitirimi;

2.4.2 perskaigiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesgio tarifas;

2.4.3.perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

24.4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas
iforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5.perskaiciuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keigiamas Sio mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

3. §aliq teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybeg;




3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti alinti
triikumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
sgskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medzZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medZiagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias ilaidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimuy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i5 Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokeéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;
3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo |8 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves idankstinj radtiska UZsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus;

3.4.3. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo susijusias
iSlaidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy triikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad
viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka
Uzsakovas.

3.4.6. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy.

3.4.7. Garantuoti saugy darba, priegaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.8. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esangios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, neblity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priefingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikts sgskaits.

3.4.9. Statybines atliekas ir statybinj lauZg i§veZti savo sgskaita.

3.4.10.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms radtiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.11. Jrangos ir medZiagy techning dokumentacijg pateikti iSduoty gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalbg; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montaZing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su Uzsakovu versti nereikia.

3.4.12. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus.



3.4.13. Pasibaigus ketvirciui, per 15 dieny pateikti paZyma, pasirasytg vadovo ir/ar uZ finansus
atsakingo asmens apie darbuotojy, vykdZiusiy $ig sutart, vidutinj darbo uZmokest;.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
..pasléptus darbus™), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjgs i apie tai maZiausiai prie3 viena darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Pries pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kat Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj.
Rangovas pateikia paZymga apie per kalendorinj ménes;j atlikty darby ir i§laidy vertg UZsakovui iki einamojo
meénesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasira$o pateiktg akt, tuo paciu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technineg - iSpildomaja
dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos ir per sekancias 3 darbo dienas pasiraso galutinj perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu
terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Galutiniame darby perdavimo-priémimo
akte nurodoma: pasiiilyme deklaruoti Darby kokybés kriterijai, faktiskai pasiekti Darby kokybés kriterijai, jei
taikoma atsakomybé uz nepasiektus deklaruotus Darby kokybeés kriterijus, jos paskaiiavima.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka:
- darby pradzia: 2019-04-29;
- darby pabaiga: 2019-08-19.
Darby trukmé — 16 (SeSiolika) savaiciy.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikg) paruogia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksé¢iau sutarto termino.
5.5. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby aktus ir Pazyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti Uzsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo diena. Rangovas PVM saskaita
faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovui
pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.
5.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima neginéyting Darby dalj.
5.7. Uz faktiSkai atliktus Darbus UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
dienos, kai Uzsakovas priima pazymg apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaitg faktiirg.
Bendra priimty tarpiniy darby apmokéjimo suma neturi virsyti 90 % (devyniasdeS$imt procenty) uZaktuoty
Darby sumos. Likusioji 10 % (de3imt procenty) suma sumokama §ia tvarka:

5.7.1.sulaikyti 10 % (deSimt procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos ir dokumento, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj (jei taikoma). Dokumentas teikiamas
vadovaujantis LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;
5.8.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui darby (ar atitinkamos jy
dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokéjimo
Eerminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
W
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5.9. UZsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskaiciuoti i§ Rangovui pagal
$ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienasaliskai jskaitant vienardsj priesprieinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaitymg Uzsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutart}, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova
uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
parei3kia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin&ius
UZsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimu ar tregiujy aliy teiséty pretenzijy, kurios zalety sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ia Sutart] vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tregiyjy Saliy teiséty pretenziju, kurios galéty sukelti
grésme jo isipareigojimy pagal 3ia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 _Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iddavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybes uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat praneiti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
Pranedimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig §i patyré dél laiku
nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby tritkumy Salinimo islaidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediujy 3aliy pagalba arba savo
jégomis ir idskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i3 Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties s3glygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
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kitus darby komponentus.

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, jskaitant kriterijus nurodytus darby kokybés
kriterijy apraSyme (priedas 2), nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties
vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties paZeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i3taisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sglygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sig Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba jstatvmuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira - juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas [siteis€jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigu
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo. vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo dikine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienagaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(triju) darbo dieny terming pranesime nurodytiems trilkkumams istaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, triikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming
nepasalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.
9.6. UZsakovas, vienasalidkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
pazeidimo), ne veliau kaip per 10 dieny CVP [S paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir
apie tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

10. Garantijos

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties saglygas dienos (Salims
pasiraius galutinj darby perdavimo-priémimo akta) ir yra 60 (SeSiasdeSimt) mén.

10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priemimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

10.3. UZsakovas, nedelsdamas prane§a Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal 3ig
garantijg. Gaves prane§img, Rangovas per 48 val. reaguoja | gauta pranedimg t.y. atvyksta pas Uzsakova ir
suderina gedimo 3alinimo grafiky. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyts protingg terming.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami Salims pasiraSant akta, kuriame nurodoma:
pranedimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas. i
Jeigu jranga/medziagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiéiamos Sios garantijgs

pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikota



nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus
ilgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrenginiuose/ medZiagose, pristatytose pagal
§ig Sutartj.

10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laika, Uzsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

11. Draudimai

I 1.1. Rangovas UZsakovui savalaikiai turi pateikti:

L1.1.1. Dokumenta, kurivo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal 3ig Sutartj.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas. (jei taikoma,).

12. Saliy atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir 3ia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo [sipareigojimus prisiimtus 3ia Sutartimi, ir Su5!|alky'tl nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena 3alis atsako uZ savo darbuotojy sveikats ir sauga.

12.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

12.3. Jei faktiskai pasiekti Darby kokybés kriterijai neatitinka, yra blogesni uZ Rangovo pasiiilyme deklaruotus
Darby kokybes kriterijus, Rangovas moka UZsakovui sumas (EUR) paskaigiuotas vadovaujantis Sutarties 3
priedo nuostatomis. Sios sumos sumokamos per S dienas po Galutinio darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.

Jei faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka arba yra geresni uz Rangovo pasiiilyme deklaruotus
Darby kokybeés kriterijus, laikoma, kad faktiskai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka Rangovo pasiiilyme
deklaruotus Darby kokybés kriterijus.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai _privalo sumoketi 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Pradinés Sutarties vertés dydZio sumg be PVM, kuri Sahq susitarimu laikoma minimaliais patirtais
tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy i suma nekompensuoja.

12.5. UZsakovui irfar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustaius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame athktq darbq akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai pat:rtus tiesioginius nuostolius ar islaidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena is kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista treCiosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas i3ankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

13.3. Si sutartis, Iskaitant Rangovo pasiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i¥skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendlmas
14.1. Siai Sutaréiai ir visoms i Sios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos

Respublikos teise.



14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dtenq nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.SusiraSinéjimas, atsakingi asmenys
15.1.Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 5ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane$ima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavarde Virginijus Petraska Audrius Linkus
Telefonas (8 45) 501066, mob. (8 676) 38405 (837) 407481, mob. (8 612) 55794
El. pastas v.petraska(@pe.lt a.linkus@eer. |t

15.3.Jei pasikeiéia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti lutq§a11 pranesdama ne véliau.
kaip pries 3 (pcnl-uas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, _Jl neturi teisés | pretenzija ar
atsiliepima. jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy keitimo tvarka
16.1. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra.
16.2. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir ju atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, Uzsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta padalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja per nustatyta terming pakeisti minéta
subrangova reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindy (jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ iy priezaséiy:

16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavgs arba jam yra iskelta
bankroto byla;

16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj;

16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy.
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas pra§ymas, pridedant
ji pagrindZianéius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
UZsakovo sutikima.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijucjanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiskq
praSymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaidkinimus, kopijas. | pateikta pradyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne



véliau kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo.
18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
[8.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
18.5. Sutarties pasiraS3ymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

| priedas — Techniné specifikacija;

2 priedas — Rangovo pasiiilymas;

3 priedas — Atsakomybé uz deklaruoty darby kokybés kriterijy nevykdyma.
18.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kila papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiilymas.

19. galiq adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija“ UAB ,,Elektrény energetikos remontas®
Kodas 147248313 Kodas 302248093

PVM mokeétojo kodas LT472483113 PVM mokeétojo kodas LT10000445171 |
Senamieséio g. | 13, Panevézys Savanoriy pr.109, LT-44208, Kaunas

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s Nr. LT20 7044 0600 0797 5175
Swedbank”, AB AB SEB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 37) 407481

AB SEB bankas El. pastas eer(@eer. It

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085

El. pastas bendrove@pe.It

TECHNIKOS DIREKTORIUS, ATLIEKANTIS DIREKTORIUS
GENERALINIO DIREKTORIAU!
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