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Du tiikstandiai devyniolikty mety kovo ménesio dvidedimt septinta diena
Birzai

BirZy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Rolando Zagaro, veikiantio
pagal Savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Rinota®, atstovaujama direktoriaus
Giedriaus Ziaubrés, veikiangdio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei
kitos butinos Sutariai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasira$omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu, pries suragant
baigto statyti (rekonstruoti} statinio Statybos uZzbaigimo dokuments.

1.4 Darby pradiia — Statybvietés perdavimo-pri¢émimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny kai
isigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per & dieny skaidiy néra
pasirasytas.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas
pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui.

1.6 Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar u jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Iranga).

1.9 Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apiblidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo

pasiiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkt; (jeigu taikoma) verté%mai.
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Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
(toliau — Projektas):

1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra §ios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas —
Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus,
pataisymus iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi bt
pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali
biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo suderinta kalendorinj grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniuy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavim.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

Techninio projekto daliy vykdymo priezidros vadovams ir prizidirintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — LR Statybos jstatymo 28 straipsnio ir statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy ¥alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statyba
leidziant] dokumenty padariniy $alinimas® nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad projekte numatyti darbai baigti.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uZbaigimo procediiros ir sura§omas statybos
uzbaigimg patvirtinantis dokumentas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uvZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokument%??ndiniﬁ
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(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1} nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dé¢l Sutarties sglygy, taCiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
nustatyta dokumenty virSenybg dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
Veikly sara$as nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusinose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Sivos Darbus: BirZzy ,,Ausros pagrindinés mokyklos
kapitalinio remonto darbai, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

Darbai turi biti atlikti pagal UAB ,,Panprojektas“ parengta techninj projekta ,Mokslo
paskitties pastato (BirZzy ,,AuSros“ pagrindinés mokyklos) Vytauto g. 47, BirZuose, kapitalinio
remonto projektas® (toliau — Projektas), projekto Nr. P/01356, parengtas 2017 m., patvirtintas Birzy
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. A-735 ,.Dél
mokslo paskirties pastato (BirZzy ,,Audros* pagrindinés mokyklos) Vytauto g. 47, BirZuose,
kapitalinio remonto techninio projekto patvirtinimo®. Bus atlickami Projekte numatyti I ir IT etapo
darbai.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(i) ai8kinamieji radtai,

(iii)  bréziniai,

(iv)  sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai;
323, Veikly saradas;
3.24. Rangovo pasiilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy

darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy saraas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais

neatliekant naujos pirkimo procediiros.
=
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4.1.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas | Punktas | Duomenysirsglygos
Pradiné sutarties verté {1.10 | 297 660,00 (du simtai devyniasdeimt septyni
OO N ; tokstandiai 3e3i Simtai SeSiasdeSimt) eury
Uzsakovo skiriamas asmuo L 4.4 Uz Sutarties vykdyma - Architektiiros ir
i : urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
: Mindaugas Vaivada; uZ Sutarties ir jos
i } pakeitimy paskelbimg - Viedyjy pirkimy
i i skyriaus  vyriausioji  specialist¢  Edita
____________________________________________ ievereen.. | AnichimaviSiene
..Q@l:b}%.@t_l_ilsimqt_emir_lﬂs_________-.____f__6__1_ _______ 5,_8_1_13?.1! _________________________________________________
Darby atlikimo termino pratgsimas {64 {lmen.

___________________________________________________________________________________________________________

Ustikrinimosuma 171 | 5%SutatieskainosbePVM
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
ivykdymo uvZztikrinimo dokumentas ! i draudimo apmokeéjima jrodanéia

; dokumento kopija), i§duotas draudimo
! bendrovés, arba

________________________________________________________________________________________________________________

Sutarties kaina, i 9.1 297 660,00 (du $imtai devyniasde¥imt
i septyni tukstandiai Se$i Simtai
_________________________________________________________ | SeSiasdeSimt)eury
i% kuriy PVM sudaro 19.1 [ 51660,00 (penkiasdesimt vienas tikstantis
_____________________________________________ | ___._.___i%eSiBimtai SeSiasdeSimt)eury
_I3ankstinio mokéjimo suma Geiyra) 193 i-
Atskaitymai nuo kiekvieno 1 9.3 -
.....Jarpinio mokéjimo E— b e
_Sulaikymoprocentas 951 5% nuo tarpinio mokéjimo sumos be PVM__
. Isankstinio mokéjimo terminas L _______________________________________________________
_Kity mokéjimy terminag E__9_-_7_"_2 _____ i-6.0. dieny
Delspinigiai dél véluojandio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng
T S

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovuij Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraiant Statybvietés
perdavimo-priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiuros vadova, kuris vadovandamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ vykdys Darby techning prieZiiira.

Statinio statybos techninés prieZiiliros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Ran%
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ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiant] dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui. UZsakovas taip
pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uZbaigimo procedurg, teikti reikiamus prane$imus, paraiskas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas
privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél %icje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas vZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvieteje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali bti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trilkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekts, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aifkinamuosiuose raftuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgra¥e pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZzian&ius uZsiimti ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimumg
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZitros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perzilirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta termina Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal ekspertizés
pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka



atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

5.7. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas wZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas

savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutar&iai jvykdyti darbus, kurie nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti
dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

5.9. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Veikly sgrae ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$&iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi bati atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos” III skyriuje. Tokiy darby
vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogitkai kaip pagal Pakeitimy
procedira, nurodytg 10 skyriuje.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.11.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk$les;
5.11.2. sandélivoti arba iSveZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizidiréti patekimo j Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu gilumos, elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima
gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui
uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo
jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keidiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose,

5.14.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

* Viedyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykli
nusllt:r/mo metodika (toliau — Metodika).




5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23,

5.24.

Rangovas, pries pasiépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés pricZiiros vadova, kuris patikrina, apZiuri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepranes¢s Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prie¥itiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (ispildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZitros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir priefiiiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries§ 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Med¥iagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Irangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia Uzsakova nuo §ios atsakomybes trediyjy
asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del 8iy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prie¥idros ir
Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe u% Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidros instrukcijos turi biiti pakankamai i&samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZiaréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose
turi buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti baitini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, idskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be ifankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo siiilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.



Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiangius dokumentus ir dokumentus,
irodan¢ius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie¥ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys.

5.25.  Jeign Techniniame projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretais modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skaitius nuo Darbo pradzios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiks, nurodyts Veikly sarase. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafika kei¢iant Darby vykdymo seks, bet nekeitiant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny
nepraneda Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat
koreguoti grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad Jis neatitinka Sutarties
arba prieftarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sgrage pateikta
vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti praneima,
konstatuodamas sipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada UZsakovas,
iteikes antrg pranedima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkgio sglygas. Si sglyga netaikoma,
Jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZzsakovo personalui, arba treticsiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.6. UZsakovas ratu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes Ju atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukm¢ dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti:
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy
negalima uZbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.);

3.
4. trediyjy Saliy jtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo; Z /



6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

9.  bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikeétis;

10. fizineés kliditys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar salygy Rangovas neblity gaiéjes pagrjstai numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. U¥sakovui nurodant radtu Darbai
atnaujinami i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZidréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukceijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apraymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy ISlaidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
del priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito jstaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis),
iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinic kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 7 darbo
dienas nuo Sutarties pasira¥ymo. Jei Rangovas per ¥j laikotarpj Sutarties ivykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutarti. Ustikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo idavimo dieng ir turi galioti iki Darby
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus, atitinkamai turi
bati pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde isipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uitikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimu, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBV PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pragymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg ir (i) uZtikrinimo
dokuments, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios treSiosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty $alinimo i§laidy
apmokeéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atS8aukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su
PVM).

Statybos uZbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad bity
galima suraSyti Statybos uZbaigimo dokuments.

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo pradyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. Kkartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkandiy
Rangovo projekto, MedZiagy, [rangos arba darbo kokybeés, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarass. Jame turi biti jkainotas defekty
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo
bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas itaisyti defektus
neturi biti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo
dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiralo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-
priémimo akte suteikty laika UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uZbaigimo
termino pabaigos pafiam iStaisyti defektus ir (arba) i¥skaitiuoti defekty taisymo
iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali baiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas paskuting to
laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akty UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos techninés
prieZiuros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis j Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greitiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity
atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suragytas Statybos u¥baigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pa3alinti neatitik&iy sgraSe nurodytus triikumus (defektus)
arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuk$les, laikinuosius statinius, isij




8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZziuréti,
skirti biiting reikalingg transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Tuo atveju, jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uZbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta
terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir
idtaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j termina
Uzsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iitaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) i¥skaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i¥laidy sumg i§ galutinio
mokeéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos ubaigimo procediiros laikotarpis,
vir§ijantis 8.4 papunktyje nustatyty 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytg 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, | bendrg Sutarties trukme nejskaisiuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyts termina kreiptis j Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas,
tai Rangovas turi teis¢ reikalauti sumokéti visg sulaikyma kartu su galutiniu mokeéjimu neatskaitant
defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal 8.5 papunktj, tadiau visais atvejais
atsizvelgiant | 8.2.1 papunk&io nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 8.5
papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suraytas Statybos u¥baigimo dokumentas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaitiais neatitinka sumos Zod¥iais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali baiti nustatytas Veikly
sgraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose, jeigu jie pateikiami, —
yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jralyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovut
sumoketas i3ankstinis mokéjimas turi buti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokejimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dyd¥io dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas
bus graZintas.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktitkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéinose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
prizitrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrae numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. UZsakovas, gaves $iame punkte murodytus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta idskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i3taisymo Klaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

e
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9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte,

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3.4 papunktyje nurodyta sulaikymo dydj.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui raitiskai
patvirtinant tokj defekty i§taisyma bei surafomas Statybos uZbaigimo dokumentas. Sis dokumentas
galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta
terming ir dél to Statybos uZbaigimo dokumentas nesurafomas per Statybos uZbaigimo terming.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma

(i) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) surafius Statybos uzbaigimo dokuments per
Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunk&iuose — visa, arba

(ii) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZbaigimo dokumento ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkgiuose — atskaitius

defekty taisymo sumgq arba visg, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsizvelgiant | tai, kas jvyksta anksé&iau.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai€iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rajto ir iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai i¥ankstinis mokéjimas
Rangovui neatlickamas;

9.7.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nuredyts dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, iskyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiucjamos Zemiau pateikiamais biudais,
nustatant auk3¢iau esanéio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auki&iau esantj
biida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrediy
darby jkainiai), jei jmanoma:

pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi
pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.
b) jvertinus pagrjstas tlesmgmes (darbo uZmokesg&io ir su juo susijusius mokesc1us
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines i
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statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeslio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokesdio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiiamas mokes&io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas $io mokesdio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

-4
S, =A+ CF )x(1+ T"')
T, 100

1+—)

100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T; - senas PVM ftarifas (procentais)

T, - naujas PVM ftarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biti didinama arba maZinama, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo biiti perskaiCiuojama kas vienerius metus skaitiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné
metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaiiavimo dienos darbo
sgmatine verté (dél jo neimoketa Sutarties kainos dalis) didinama/mazinama tiek procenty, kick yra
infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir
abiem Salims patvirtinus paragais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakeitiama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunk&ius, atsiZvelgiama j pakeistg
Pradine sutarties vertg.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus pralymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieftarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

Pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai biity teikiami naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.
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10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti;

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Irangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés prieZiliros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo para¥ais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunké&iu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.1. jei Sutartyje numatyts atskirag Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo buidus, bei sidlyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sillomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryts pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama
Sutarties kaina.
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Pakeitimai gali buti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis
tai gali biiti atlickama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiuidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

pakeifiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
~ pakeiiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti,
ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezasCiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemaZg iflaidy dubliavimg; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZztikrinti tinkamg
panaudoty i$tekliy ir numatomos sutartics vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal i punkta verté nevirSija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali buti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keifiamos tik UZsakovo sutikimu tick, kiek
toks keitimas neprieitarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aikinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kurino vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovei UZsakovas, gaves tokj prane$img, privalo pateikti
Rangovui trikstama informacijg, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeign Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame
punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Ilaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis buty nedelsdamas pranesgs.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimws nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia pasiépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo i3laidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty $alinimo wZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesne¢ kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91 dieng,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laiks.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 diena apie
tai praned¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova 1§ Statybvietés dél §iy esminiy sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UzZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunk&io nuostatas arba
visais pagrijstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgraSe nurodyta
grafika ir tampa aitku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taliau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos puostolius ir papildomas Ilaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
UzZsakovo islaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar baudg, prilygstanéig 10 proc.
nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareifkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares toKius
atskaitymus, visg likusiag Rangovui mokeéting sumg privalo imokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo



i2.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai ra$tu praneSdamas
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokejus, $i Jranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
Jjuos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet Kuriuo 3iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 14 dieny apie tai
rastu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i§skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visi$kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba Kkitaip
kylan&iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauke Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkdius, jam turi biiti suteikta teisé
atgautt sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UzZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
viena$ali$kai nutraukti Sutart] apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spr@sti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys ratu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginfo sprendima. Gavusi pasitilyma ginég Spl."QStl derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginas turi biiti iSsprestas per ne 1lgesn; nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei ginfo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasmlqu gin&g spresti derybomis, kita Salis turi telsf;, ;spedama apie tai kit Salj, pereiti
prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta i¥spresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei

—



14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanGios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGTIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biiti
siun¢iami ra$tu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos teikéjg ar
kita tinkama veZ¢&ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkandia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Birzy rajono savivaldybés administracija UAB ,.Rinota“

Kodas 188642660 Kodas 302252138

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100004486613
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Vytauto g. 38, LT-41143 Birzai Gedimino g. 67, LT-40127

A.s. Nr. LT72 4010 0413 0002 0052 A.s. Nr. LT407182900006467089

tel.:(8 450) 43142, faksas(8 450) 43134 tel.: 8 609 19811, faksas: (8 459) 35407
el. pastas: savivaldybe@birzai.lt el. pastas: g.ziaubre@gmail.com

Rolandas Zagaras Giedrius Ziaubre




Supaprastinto atviro konkurso sglygy
| priedas

UAB Rinota
(PVM k. LT1000044866[3; jm k. 302252138: Gedimino £.67, Kupiskis)
Birzy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))
PASIULYMAS
DEL BIRZY ,AUSROS“ PAGRINDINES MOKYKLOS KAPITALINIO REMONTO DARBU

2019-02-19 Nr.1
(Data)
Kupiskis

(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas (leign dalyvauja tickejy grupe, surasomi visi
dalyviy pavadinimai)

UAB Rinota

Tiekéjo adresas (Jeign dalvvauja liekejy_grupé. surasomi visi
dalywiy acdresai)

Gedimino g. 67, Kupiskis

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Giedrius Ziaubre

Telefono numeris

+370 60919811

Fakso numeris +370 45935407 .

El. pasto adresas g-ziaubre@gmail.com
Asmens, pateikusio pasiiifymg CVP IS priemonémis vardas. | Dircktorius Giedrius Ziaubré
pavarde, pareigos (feigu pusiilymg pateikia ne vadovas, pasiilyine
pateikiama jgaliojimo skaitmenine kopija)

Subtick&jo (-y) pavadinimas (-ai) ‘ i _

Subtiekéjo (-y) adresas (-ai) o
[sipareigojimy dalis (nurodant konkredius pagal Pirkimo sutartj
prisiimamus jsipareigojimus ir procenting israigka), kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjg (-us)

Specialistas, kuriuo yra grindZiama tiekéjo kvalifikacija, kuris néra
tick€jo, jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar subtiekéjo {-y)
darbuotojas, tagiau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu.
Pastaba. Pildoma, jei tickcjas ketina pasitelkii subltickéjq (-us), ketine jdarbinti speciulistus.

I. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

I} supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose jeigu tokiy bus).

2. Pasiradydamas CVP IS priemonémis pateikta pasilllymg saugiu elektroniniu paragu, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Teikdami 3j pasililyma mes patvirtiname, kad siGlomi darbai visiskai atitinka pirkimo
dokumentuose nurodytus reikalavimus, | miisy siilomg kaing jskaiGiuotos visos islaidos ir visi mokeséiaj
ir mes prisiimame rizikg uZ visas islaidas, kurias, teikdami pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimuy, privaléjome jskaidivoti I pasitlymo kaing.

Kopijatikia o2~




Mes siitlome darbus atlikti bei patvirtiname, kad miisy pasiiilymas atitinka visus skelbime
apie pirkimg ir supaprastinto atviro kenkurso sglygose keliamus reikalavimus:

Eil. Darby pavadinimas Kaina Kaina
Nr. Eur, be PVM PVM Eur, su PVM
{ & 3 4 3
I. | BirZy ,Audros™ pagrindinés mokyklos 246000,00 51660,00 297660,00
kapitalinio remonto darbai ]

* - Nurodvios swnos privalo sutapti su Ziniarastyje (veikly sqrase) nurodytomis sumomis,

Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos dviejy skaiéiy po kablelio tikslumu.

Mes sitlome darbus atlikti uz: 246000,00 (be PYM) EUR.

(Du 3imtai keturiasdesimt 3esi tiikstanéiai eury, 00 ct. ).
{sumos 2od?iais)

PVM 51660,00 EUR. (PenkiasdeSimt vienas tiikstantis Se$i $imtai $ediasdedimt eury, 00 ct.).
{sumos zodziais)

Bendra pasiilymo kaina: 297660,00 (su PYM) EUR,
(Du Simtai devyniasdesimt septyni tiikstandiai Sesi Simtai SeSiasdesimt eury, 00 ct.).
{sumos Zodziais)

Pridétines vertés mokestis skaitiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lictuvos Respublikoje

galiojandiais teisés akuais.
Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PYM, jis lentelés

4 ir 5 stulpeliy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumen.t?. RUSIEpiY
skai¢ius

l. Alestatas UAB Rinota !

2. EBVPD 13

3. Kvalifikacijos alestatas Giedrius Ziaubre !

4, Sililomy specialisty sgradas l

3 UAB Rinota jvykdyty svarbiausiy sularéiy sgragas |

6. UZsakovy paZymos ir PripaZinimo naudoti aktai 12

7. Sgmatos 27 ]

Si pasidlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkancioji orgunizacija sios informacijos negali atskieisti
iretiesiems asmenims);
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti 7odj ~Konfidencialu*)

Pastaba: pildyii tnomet, jei bus pateikia konfidenciati informacija. Tiekéjos negali nirodyti, kad konfidenciali yea pasiibmo kaing arba. kad visos
pasidhmos yea konfidencialus. Atkreipiane demes, kod mirodyvdamas konficencialia informaciyg tiekdjos turi pateikii pugrinding dél pastilyme mirodytos
konfidencialios informacifos fhaip wa mnwadivia pirkimo sqlrgy
47 prukte). Tiekejui nemmwortiius arba murodsing. kokia iformacia yra konfidenciali, tacian nepateikus pagrindinie dél pasitilyme nurodvtos kenfidenciatios

informacijor. laikona. kad konfidenciafios informacijos pasiiihone néra

Pasialymas galioja iki Perkandiosios organizacijos konkurso sglygose nustatyto termino.
Pasirdydamas CVI* IS privimonémis pateikly pasitilyma saugiu clektroniniv paradu. patviring, kad dokumenty skaitmenings kopijos ir

elektroninémis pricmonémix pateikti duomenys yra tikii.

Dlrekl.orms. _ - /;—
(Tick¢jo arba jo jgaliolo asmens parcigy o

pavadinimas*) /

privalomi. Pasira¥oma

biig tikra

dHrinicira

w .a'sii'jr.a is




Veplia

Supaprastinto alviro konkurse syhvey

4 pricdas

Veikly sgrasas

BIRZY "AUSROS" PAGRINDINES MOKYKLOS KAPITALINIO REMONTO DAR BAI

K Darby grupés (clapo) kuinos méncesinis ifskaidvmas proce mtais, . .
_: Darby grupiy (etapy) pavadinimai pagal rangovo planuojamy darby grupés (ctapo} jvykdy my Kaina (Kur)
= : ,._, N . ) . 2 n be PVM
i | 5| £ 5| | 5] 5| ¢
g E £ g g g E =
- = = 2 > = z Z
1 _|Architekiiiros dalis 1560 15,00{ 15.00] 30,00] 15.00] 10.00] 130000.00
2 |Konsirukeijy dalis 40.00{ 40,00 20.00 11000,00
3 [Vandentickis ir nuotcky 3alinimas 15.00) 15.00] 20,00{ 20,00 20.00] 10,00 19500,00
4 [Sildymas ir védinimas 10.00) 15001 20,00 2000 20.00| 1500 35000,00
5 [Elekirotechnika 10,000 10,00{ 20.000 30,00f 2000 10,00 22000,00
6 |Gaisriné signalizacija 20,00{ 40.00 40,00 18100,00
7 ISklypo sutvarkymas 100.00 3500,00
8 {Darbo projekio parengimas 50,00 30.00 5400,00
9 |Siainio kadastrines bylos duomeny likslinimas 100.00 1500,00
Suma be PVM (Eur)*: 246000,00
PVM (tarifas)*: 51660,00
Bendra suma su PYM (Eun*:|  297660,00

* - Nuredylos sumos privalo sutapti su Pasidlyme formaoje nurodytomis sumomis

[*astabos:

1. Zinjaradtyje (jkainowy veikly sarade) j darbo elapo kaing turi biti jskai¢ivoti visi darbai. reikalingi

jvykdyti veikly.
2. Kainos ZinjaraSlyje nurodomos dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu.
3. Bendra kaina ri atitikti paieikiy jo sudetiniy daliy sumy,

4. Tais atvejais, kai pagal paliojantius teisés akius tickéjui nereikia mokéti PYM, jis

atitinkamy skil&iy nepildo ir nurodo priczastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasidlyma mes patvirtiname. kad j mitsy sifilomg kaing jskaicinotos visos
iglaidos ir visi mokeséiai, ir prisiimame rizikg w, visas i8laidas. kurias. wikdami pasilymg
ir laikydamicsi pirkimo dokumentuose rustatyty reikalavimuy, privaléjome jskaicivoti i

pasiilymo kaing.
Pastaba: Darby grupés (kainos) ménesinis iiskaidymas turi biati pateiktas procestis.,
H 0 %.

Bendras durbiy grupés (kainos} procentinis iSskaidymay eilutéfe turi suda
Tripektoriun

Giedrius Zigu

{Tickcjo arba jo jgaliolo asmerW pavardé. parasas)
-




