STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. V7~ =3

Telsiai, 2019 m. kovoghb d.

Si sutartis sudaryta tarp Teldiy rajono savivaldybés Viesvény kultiiros centro, imonés kodas

302571709, atstovaujama direktorés Rimos Servienés (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Napsita“, jmonés

v —

Uzsakovas ir Tiekéjas toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré Sig
statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitaré dél toliau i$vardyty sglygy.
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — UZsakovo rastas su darby pradZios data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki darby priémimo —
perdavimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti
iskai€iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Irangg).

Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas
UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlickami
statybos darbai. Darbo projekts rengia Rangovas.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — Projektas) — Projektas apjungiantis Techninj
projekta ir Darbo projekts.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos technine priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buiti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.
Ziniarastis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sagrasas, uZpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas — Administracinés paskirties pastato, Getautés g. 1, VieSvény I k., Viesvény
Telsiy r. sav., kapitalinis remontas

Darby apimtys ir reikalavimai jiems, MedZiagoms, Rangovo jrengimams ir kt. pateikti Projekte.
Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Pirkimo dokumentai (kartu su paaiskinimais);

3.2.3. Projektas;

3.2.4. Jkainotas veikly sarasas;

3.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

3.2.6. UZzsakovo reikalavimai (iskaitant perkanciosios organizacijos

patikslinimus/paaiSkinimus;

3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai: atlikty darby aktas, atlikty darby ir i§laidy
apmokéjimo paZyma.
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keiCiamos, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.
Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin€jimas turi bati
siunciami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos tiekéja
ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti ios Sutarties 16.2.
punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5
dienas nuo gauto Rangovo rasto pradéti statybos darbus dienos. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiragant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad
negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra® vykdys
Darby technine prieZitira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti statybg leidZiantj
dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus,
paraiskas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto i§davimo metu.



4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte numatyta darby
apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sarase)
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Iki statybos darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rilpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina turi apimti ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet jie
yra biitini sutariai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.8.2. sandélivoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo ] Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy
ar kity terSaly. Statybvieté ir visi patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti sauggs,

paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZz bet kokj keliy remontg, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UzZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadovg, kuris patikrina, apZitiri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
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darbus apie tai raStu nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZilros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti (jei
reikalinga). Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti tag Projekto
dalj, Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trukumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Jrangg, kad $ie atitikty Sutart].
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.
Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziliros ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UzZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy priezitrg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutart].
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi bliti pakankamai i§samios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, priziliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikalinga).
Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.
Atlikus statybos darbus parengti ir perduoti UZsakovui pastato kadastriniy matavimy bylg su
atlikta patikra.
Rangovas nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél
Rangovo kaltés, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda,
lygig 20 procenty Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje
Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties galiojimo terminas yra 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Numatomas
Sutarties pratgsimas vieng karta, bet neilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui. Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus.

Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti
UzZsakovui Grafika, kuris tampa Sios Sutarties priedu. Grafike turi buti detalizuoti Darbai,
nurodyti Veikly sgraSe, nekeiéiant jy kainy. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.
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Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby
vélavimg, UzZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo
konkredios darby grupés kainos, nurodytos Ziniaradtyje (Veikly sarase), per diena. UZsakovas
delspinigius i$skai¢inoja i§ Rangovui mokétiny sumy prie§ tai raStu (registruotu laisku)
informaves apie sumazinta sumg. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél
prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bti koreguotas tik
deél aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.i18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.4.2.pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3.bet kokio velavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i8taisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei UZsakovui
bus perduoti visi Statybos uzbaigimui reikalingi ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZsakovas.
UzZsakovas, raStu nurodydamas prieZastis, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy ISlaidy apmokéjima.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos
per dieng. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo pateikti
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo
bendrovés laidavima. Jei Rangovas per §] laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo verté — 5 % nuo Sutarties sumos.
Uztikrinimas turi apimti projektavimo, darby atlikimo ir defekty iStaisymo laikotarpj. Jei
Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimas. Jei Rangovas nepratesia uztikrinimo, UZsakovas turi teise
reikalauti baudos 1 procento dydZzio nuo Sutarties kainos ir nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
deél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiggs Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.
UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo



9.1.

9.2.

9.3.

94.
9.5.

9.6.

praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt, sarasg. Tokiame sgrase
turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti paSalinti.
Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 250228,52 € su PVM [du Simtai penkiasdeSimt tikstandiy du Simitai
dvideSimt asStuoni eurai, 52 ct] 1§ kuriy PVM sudaro 43428,09 € [keturiasdesimt trys
titkstanciai keturi Simtai dvideSimt astuoni eurai, 09 ct]. Jei suma skailiais neatitinka sumos
7odZiais, teisinga laikoma suma zodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara su perziiira. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei
Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty,
skaiéiuojant nuo Sutarties vertés.

Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties kainos,
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virSijantys 15
procenty riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas,
nurodytas 10 punkte.

ISankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Zinjarastyje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sara$e) nurodytos Darby grupiu (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.6 ir
9.8 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio
statybos techninis prizitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarade) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo patvirtintus atlikty darby akto du egzempliorius ir atlikty darby ir islaidy
apmokéjimo pazymos du egzempliorius. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

Tiks UZsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZzyma
Rangovas per 10 dieny pateikia saskaitg faktirg. Saskaita faktiira pateikiama informacinés



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akts, bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1.suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60 dieny
nuo Rangovo informacines sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis pateiktos saskaitos faktiros
gavimo dienos.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ ] delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per dieng.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:
9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg iforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais biidas, nustatant auk$Ciau esandio budo taikymo
prioritetg, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$Ciau esantj budg, gali buti taikomas Zemiau
esantis budas:

a)  pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uzZmokes€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal TelSiy
rajono savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo ir pardavimo rangos
sutar€iy kainos ir kainodaros taisykliy priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaic¢iavimo taisyklés® nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
S, =A+ (S5 —4) x(1+ T )
T 100
A+—)
100
Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraS§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2.bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3.bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas. Nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo
rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
]statyme nustatyty principy ir tiksly.
Sutarties keitimai, jos galiojimo laikotarpiu, atliekami vadovaujantis LR VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 str.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, bitina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés,
sglygojandios biutinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama
Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y.
Pasitlyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina
keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samats, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siulomy atlikti
Darby lokaline sgmata, sudaryta pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus,
ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3.papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai ar Sutartyje nurodyty
darby apimtys, jei jos virSija 15 procenty Sutarties kainos. Papildomy darby butinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraSais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties
kaina.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apimciai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj trukuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo
pateikti trukstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne véliau kaip per 5 dienas - pranes§ti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy I§laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

10.8.1.apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.8.2.gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg



11.2.

11.3.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkantiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas arba UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny
apie tai raStu praneSes Rangowvui, viena$aliskai nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutart],
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitros vadovo arba UZsakovo nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3.3. Savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14
dienu;

12.3.4. Nepateikia Rangovo darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojanéios sutarties ar nepratesia nurodyty dokumenty galiojimo;

12.3.5 Kitais $ioje Sutartyje numatytais atvejais.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus d¢l turto

i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai

atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias deél 3ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusiag Rangovui mokéting
sumg privalo i§mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutart] ne

véliau kaip 30 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti

sumokéta:

12.5.1.uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2.18laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kurinvos Rangovas pagristai



12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

prisiémé tikédamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kita rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.6.2. UzZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90
dieny.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai rastu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi
pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir Medziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pa8alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.
Salys turi teise sustabdyti ar nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus steng1a51 i8spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
18désto savo  nuomong kitai Saliai ir pasitilo gingo sprendima. Gavusi pasiiilymg ginda sprt—;stl
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi bati i§sprestas per ne 11gesn; nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. J el ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jel kuri
nors Salis laiku neatsako j pasmlqu ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél
Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vietg vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

1S. SUTARTIES PRIEDAI

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Ikainotas veikly sgra3as.

Ikainotas veikly grafikas.

Atlikty darby akto ir atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos formos.
Kainodaros taisyklés.



16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16.2. Uzsakovo paskirti atsakingi asmenys:
16.2.1.Uz Sutarties vykdyma atsakingas Tel8iy rajono savivaldybes administracijos
Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedéjas Adomas Zvirzdinas;
16.2.2.U% Sutarties paskelbimg Centrinéje vie$yjuy pirkimy informacingje sistemoje
atsakinga Tel§iy rajono savivaldybés Vie§vény kultliros centro direktoré Rima Servieng;
16.2.3.U% Sutarties pakeitimy, atsiradusiy Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimg
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje atsakinga TelSiy rajono savivaldybes
Viesvény kultliros centro direktoré Rima Serviene.
16.3.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

TelSiy rajono savivaldybés UAB ,,Napsita®

Viesvény kultiiros centras Respublikos g. 20-19, Telsiai

Getautés g. 1, Vie§vény I k., VieSveény sen., TelSiy r. Imonés kodas 302855054

Imonés kodas 302571709 PVM mokeétojo kodas LT100010826315
Tel. nr. (8 444) 43675 Tel. nr. +370 616 80420
A.S.LT154010051004194115, A.S. LT327300010155571669,

AB Luminor bankas AB SWED bankas

Direktore Direktoré

Rima Serviené

5 KULTOROS 3'}
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JKAINOTAS VEIKLU SARASAS

ADMINISTRéCINES PASKIRTIES PASTATO, GETAUTES G. 1, VIESVENU I K.,
VIESVENU SEN., TELSIU R. SAV., KAPITALINIS REMONTAS

Darbo Darbo
Eil. (etapo) (etapo)
Nr. Darbu gupiu (etapu) pavadinimai kaina, Eur PVM | kaina, Eur
be PVM 21% su PVM

1. ES struktiiriniy fondu finansuojami darbai
L1 | Sklypo plano dalis 3886,82 | 816,23 4703,05
1.2. | Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis 1864235 | 3914,89 2255724
1.3. | Statinio architektiiros dalis 63490,52 | 13333,01 76823,53
1.4 | Statinio konstrukeijy dalis 42919,92 | 9013,18 |  51933,10
L5. | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis 2959,60 621,52 3581,12
L6. | Sildymo vedinimo dalis 22572,96 | 474032 | 2731328
1.7 | Elekirotechnikos dalis 18409,67 | 3866,03 |  22275,70
1.8. | Elektroniniy ry3iy (telekomunikacijy) dalis 264733 555,94 3203,27
1.9, Apsauginés signalizacijos dalis 1804,08 378,86 2182.94
1.10. | Gaisrinés signalizacijos dalis 229525 | 482,00 277725

Bviso:| 159608 5| 37721,98 | 21735048

2. Savivaldybés biudZzeto finansuojami darbai
2.1 | Kadastriniy matavimy bylos parengimas 750 | 157,50 907,50
2.2. | Statinio architektiiros dalis 1556428 | 326850 18832,78
2.3. | Statinio konstrukcijy dalis 10857,65 | 2280,11 13137,76
Bviso:| 2717103 | s570611| 3287804
ISviso (142): | 56680043 | 4342809 | 250228.52

Direktoré

Kristina S(umWﬁt@GW&é
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Uzsakovas:

Rangovas:

Rangos sutarties pavadinimas
Rangos sutarties Nr.

ATLIKTU DARBU AKTAS NR.
Pazymos data:
Atlikty darby | 4 g ¢ darby
verté nuo verté muo
statybos Atlikta darby
Etapo v statybos cpe s
. | pradzios we e per ataskaitinj
Nr. .. Sutartin | ;. . pradzios iki . .
Nuolatiniy . iskaitant e s laikotarpi
pagal . ¢ darbo e s ataskaitinio
. Darby veiklos ataskaitinj . .
Ikainot . (darby . . laikotarpio
(darby grupés) rupés) laikotarpj
k" pavadinimas grup . Atlikty Atlikty
veiklos kaina Atlikty
saras darb darby darby
rasy % e % verté % verté
verté be be (su
PVM PVM PVM)
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Bendra suma su PYM:
Rangovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (parasas)
(data)
Uzsakovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (paraSas)
(data)
InZinierius:
(Techninés prieziiiros vadovas):
(vardas, pavardeé, pareigos) (para$as)

(data)
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TELSIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACILJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TELSIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS VIESOJO PIRKIMO
IR PARDAVIMO RANGOS SUTARCIU KAINOS IR KAINODAROS TAISYKLIU
PATVIRTINIMO

2017 m. lapkri¢io 30 d. Nr. A1-2142
TelSiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3
punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,
kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 ,,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*:

1. Tvirtinu TelSiy rajono savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo ir pardavimo
rangos sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykles (toliau — Taisyklés, pridedama).

2.Pripazijstu netekusiu galios TelSiy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
2012 m. geguzés 23 d. jsakymg Nr. A1-794 | Dél TelSiy rajono savivaldybés administracijos
vieSojo pirkimo - pardavimo rangos sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy patvirtinimo®.

3.Nurodau TelSiy rajono savivaldybés administracijos darbuotojams, sudarant vieSojo
pirkimo ir pardavimo rangos sutartis, vadovautis §io jsakymo 1 punktu patvirtintomis Taisyklémis.

4, Nustatanu, kad 8io jsakymo vykdyma kontrolinoja TelSiy rajono savivaldybés
administracijos direktorius.

Administracijos direktorius Saulius Urbonas

Parengé

Gintautas Lukauskas
2017-11-28



PATVIRTINTA

Telsiy rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. lapkricio 30 d.
jsakymas Nr. A1-2142

TELSIU RAJONO SAVIVALDYBE§ ADMINISTRACIJOS VIESOJO PIRKIMO IR
PARDAVIMO RANGOS SUTARCIU KAINOS IR KAINODAROS TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siomis taisyklémis vadovaujasi Tel§iy rajono savivaldybés administracija (toliau -
perkancioji organizacija) pirkimo dokumentuose ir vie$ojo pirkimo ir pardavimo sutartyse (toliau —
sutartyse) nustatydama rangos darby kaing ar kainodaros taisykles.

2. Pagrindinés Siose taisyklése vartojamos sgvokos:

2.1. Darbai — statybos darbai, apibtidinti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, iskaitant
prekes (medziagas, jrenginius ir panaSiai) ir (ar) paslaugas.

2.2. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisykles, kurios:

2.2.1. ai8kiai ir nedviprasmisSkai nustatytos pirkimo dokumentuose ir sutartyje ir kiek
jmanoma tiksliau atspindincios planuojamy jsigyti darby kainos poky¢ius;

2.2.2. dirbtinai neribojancios konkurencijos, nesudarancios skirtingy salygy tiekéjams
dalyvauti pirkime;

2.2.3. uztikrinancios racionaly 1é8y panaudojimg ir pirkimy principy laikymasi;

2.2.4. numatancios aiSky atsiskaitymg su tiekéju ir uZtikrinandios, kad atsiskaitymo su
tiekéju metu nekilty neaiSkumy dél suteikty prekiy, paslaugy ar darby jkainojimo;

2.2.5. nenustatanc¢ios per didelés rizikos pirkimo vykdytojui dél sutarties kainos padidéjimo
arba 18 kitos pusés nenustatancios sglygy tiekéjui veikti jam nepalankiomis sglygomis.

2.3. Kintamoji dalis — tai kainodaros taisyklése nurodyta aiskiai apibréZta kainos dalis,
kuri priklauso nuo tam tikro iSorinio parametro, kurio reikSmé kiek jmanoma maZiau turéty
priklausyti tiek nuo pirkimo vykdytojo, tiek nuo tiekéjo.

2.4. Pradiné sutarties verté — sutartyje nurodyta verté, kuri, priklausomai nuo sutarties
kainos apskai¢iavimo budo, lygi:

2.4.1. fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su perZiiira atveju — laiméjusio tiekéjo pasitilymo
kainai, kuri nurodoma atsizvelgiant j visg perkamy darby kiekj (apimtj);

2.4.2. fiksuoto jkainio ar fiksuoto jkainio su perZitira atveju — léSy sumai, kurig planuojama
skirti pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytiems darbams jsigyti.

Nurodant prading sutarties verte, 1 jg itraukiama ir ta verté, kuri gali atsirasti dél pirkimo
dokumentuose ir sutartyje aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos galimybés isigyti
papildomus darbus. Kitos vertés, kurios gali atsirasti dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
taikymo j prading sutarties verte, néra jtraukiamos;

2.5. Sutarties kaina — uZ darbus pagal sutart] tiekéjo gaunama ekonominé nauda. ]
sutarties kaing turi biiti jskaiciuoti visi mokesciai ir kitos tiekéjo patiriamos su sutarties vykdymu
susijusios iSlaidos.

2.6. Sutarties kainos keitimas dél kei¢iamy kiekiy (apimciy) (toliau — kiekio (apimties)
keitimas) — sutarties kainos pakeitimas, atlickamas dél dalies perkamy darby arba jy kiekio
(apimties) atsisakymo, vieny darby pakeitimo kitais darbais, papildomy darby jsigijimo.

2.7. Sutarties kainos perziiira (toliau — perzilira) — sutarties kainos pakeitimas,
atlickamas dél kainy lygio poky¢io, mokes¢iy, minimalaus darbo uzmokes€io dydZio pasikeitimo
bei kity objektyviy aplinkybiy.

3.  Kitos Taisyklése vartojamos sgvokos suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
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subjekty, jstatyme (toliau — Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas), Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir juos jgyvendinanéiuose teisés aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDU NUSTATYMAS

4. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose ir sutartyje privalo nurodyti, koks sutarties
kainos apskaic¢iavimo biidas yra pasirinktas.

5.  Pirkimo vykdytojas, nustatydamas kainodaros taisykles, vadovaujasi §iais sutarties
kainos apskai¢iavimo budais:

5.1. fiksuotos kainos;

5.2. fiksuoto jkainio;

5.3. fiksuotos kainos su perZiiira;

5.4. fiksuoto jkainio su perZiira.

6. Pirkimo vykdytojas pagal sutartj jsigyjamoms skirtingoms pirkimo objekto sudétinéms
dalims gali nustatyti skirtingus sutarties kainos apskai¢iavimo budus.

7. Tais atvejais, kai darby sutarties trukmé kartu su numatytu sutarties pratgsimu yra
ilgesné nei 1 metai, pirkimo vykdytojas privalo numatyti fiksuotg kaing su perZiiira arba fiksuota
ikainj su perzilra.

SUTARCIU KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAI

8. Fiksuota kaina gali biiti nustatoma, kai pirkimo vykdytojas gali pakankamai tiksliai
prognozuoti darby apimtis. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustacius fiksuota kaina:

8.1. Pasiiilymo vertinimo metu yra vertinamas tiekéjo sitlomos kainos dydis. Tiekéjo
pasitilymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir sutartyje, bet yra biitini sutardiai jvykdyti, o tiekéjas tur€jo ir gal€jo juos numatyti
ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

8.2. Pirkimo vykdytojas uZz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo
objekta sumoka tiekéjo pasitilyme nurodytg kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje
pirkimo vykdytojo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés sutarties vertes.

8.3. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visy darby, vir§ijanciy
15 procenty ribg, turi biti atsisakoma ir (ar) jsigyjama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Taisykliy III skyriuje. Jeigu pirkimo sutartyje néra nurodyti tiekéjo sitilomi darby
jkainiai, kuriais remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant turi biti
vadovaujamasi Taisykliy 20 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

8.4. Pirkimo vykdytojas gali taikyti ir kitg nei Taisykliy 8.2-8.3 papunkéiuose nurodyta
15 procenty nuo pradinés sutarties vertés dydj, jeigu ji nusimato pirkimo dokumentuose ir sutartyje
(nenurodZius privalomai taikoma 15 procenty nuo pradinés sutarties vertés riba).

8.5. Pirkimo vykdytojas turi suteikti galimybe tiekéjui susipaZinti su visa informacija,
susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekéjo pasitilymui parengti.

8.6. Sutartyje turi buti aiskiai nustatyta, kaip su tiekéju bus atsiskaitoma uZ atliktus darbus.

9.  Fiksuotas jkainis gali buti nustatomas, kai pirkimo vykdytojas negali pakankamai
tiksliai prognozuoti darby apimties. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustacius fiksuotg jkainj
pirkimo vykdytojas:

9.1. pirkimo dokumentuose turi nurodyti darby apra§ymsg, medziagy specifikacijas ir
preliminarias darby apimtis, o tiekéjai, teikdami pasitilymus, nurodytus darbus turi jkainoti;

9.2. prie§ pirkimo pradZig rengiamuose dokumentuose turi nusimatyti pradine sutarties
verte ir verte, kuri lygi planuojamy jkainiy, padauginty i§ preliminarios darby apimties, sumai;
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9.3. turi suteikti galimybe tiekéjui susipaZinti su visa informacija, susijusia su pirkimo
objektu ir reikalinga tiekéjo pasitilymui parengti;

9.4. pasitlymy vertinimo metu vertina jkainiy, padauginty i§ preliminarios darby apimties,
suma;

9.5. sutartyje turi nurodyti darby jkainius, preliminarias darby apimtis ir prading sutarties
verte. Vykdant pirkimo sutartj, preliminari darby apimtis gali kisti (gali bati jsigyta maZiau arba
daugiau pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties), taciau jsigyjant minétus
darbus svarbu nevirdyti pradinés sutarties vertés;

9.6. turi sumokeéti tiekéjui uz faktine atlikty sutartyje numatyty darby apimtj pagal darby
jkainius, nevir§ijant pradinés sutarties vertés. Darby apimtys, virSijancios prading sutarties verte,
gali buti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

10.  Fiksuota kaina su perzitra gali biti nustatoma esant Taisykliy 8 punkte nurodytoms
salygoms bei siekiant lankstesnio sutarties vykdymo. Tais atvejais, kai darby sutarties trukme kartu
su numatytu sutarties pratgsimu yra ilgesné nei 1 metai, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose
ir sutartyje turi numatyti perZiaros sglygas pagal Taisykliy 15.1 papunktj.

11.  Fiksuotas jkainis su perziira gali buti nustatomas esant Taisykliy 9 punkte
nurodytoms sglygoms bei siekiant lankstesnio sutarties vykdymo. Tais atvejais, kai darby sutarties
trukmé kartu su numatytu sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai, pirkimo vykdytojas pirkimo
dokumentuose ir sutartyje turi numatyti perZiaros salygas pagal Taisykliy 15.1 papunktj.

III SKYRIUS
SUTARTIES KAINOS KEITIMAS

12.  Sutarties kaina gali buti kei¢iama taikant perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
salygas.

13.  Susitarimai dél perZidros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biti jforminti raStu,
pagristi dokumentais, $aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

14. Pirkimo vykdytojas pradine sutarties verte nurodo sudarydamas sutartj. Jeigu sutarties
kaina buvo pakeista pagal sutartyje numatytas perzitros salygas, kurios nustatytos vadovaujantis
Taisykliy 15.1 papunkd&io reikalavimais, atitinkamai pakeifiama ir pradiné sutarties verté ir, taikant
perziaros ir (ar) kiekio (apimties) salygas pagal Taisykliy 15.2, 15.3 ir 15.5 papunkcius,
atsizvelgiama j pakeistg prading sutarties verte.

PERZITUROS IR KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

15. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas galimi $iais atvejais (perZitirai netaikomas
Taisykliy 15.2 papunktis):

15.1. kai perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas i§ esmés nepakeicia sutarties poblidZio
ir, neatsizvelgiant ] jy pinigine verte, i§ anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluoti
pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodant:

15.1.1. taikant kiekio (apimties) keitimg: galimy keitimy apimtj, pobiidj ir aplinkybes,
kuriomis tai gali buti atliekama.

15.1.2. taikant perzitirg:

15.1.2.1. ne daZniau kaip karta per metus, jeigu statybos sanaudy kainy indekso
kainy pokytis, lyginant einamyjy mety tokio pat ménesio indeksa su praéjusiy mety to pat

ménesio indeksu, yra didesnis kaip 5 procentai. Pirma kartg kaina gali biiti perZitiréta po 12

meén. nuo Sutarties pasiraS§ymo. Perskai¢iuvojama pagal Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybés interneto svetainéje duomeny bazése paskelbtus

meénesinius Lietuvos statybos sgnaudy kainy indeksus (toliau — SSKI) statiniy tipui ,,Visi

statiniai“. Perskai¢iavimas atlickamas statybos darby kaing dauginant i§ perskaifiavimo
koeficiento, kuris apskaiiuojamas taip: perskaigiavimo termino paskuting dieng galiojantj
oficialiai paskelbtg ménesio SSKI dalijant i$ prie§ 12 ménesiy galiojusio oficialiai paskelbto
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ménesio SSKI. Perskai¢iuojama tik ty Darby kaina, kurie atlickami po kainos
perskaiGiavimo. Sutarties kaing perziiirint antra ir vélesnius kartus, perskai¢iavimo formule
yra taikoma ne pradinei Sutarties vertei, bet tik likusiems neatliktiems Darbams;

15.1.2.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui. Tokiu
atveju Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN:A+MX(1+'TL) kur
T 100 ’
(1+—)
100

Sy — perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM),

Ss — priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiciavimo,
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo,

Ts — senas PVM tarifas (procentais),

Ty — naujas PVM tarifas (procentais);

15.2. kai prireikia i§ to paties tiekéjo pirkti papildomy prekiu, paslaugy ir (ar) darby, kurie
nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, kai yra visos $ios salygos kartu:

15.2.1. tiekéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZasciy ir dél to, kad
pirkimo vykdytojui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZg i$laidy dubliavima;

15.2.2. atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir$ija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§j punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

15.3. kai perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus pirkimo vykdytojas negaléjo numatyti, ir kai yra visos Sios sglygos:

15.3.1. taikant perziiirg ir (ar) kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeiCiamas sutarties
pobiuidis;

15.3.2. atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy pagal §j punktg verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali
biti siekiama i¥vengti VieSyjuy pirkimy jstatyme ar Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatyme
pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

15.4. kai perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas, neatsizvelgiant i vertg, néra esminis
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj ir Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo
97 straipsnio 4 dalj;

15.5. kai tenkinamos visos §ios salygos kartu:

15.5.1. bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy pagal § punkts verté nevirSija atitinkamy
tarptautinio pirkimo vertés riby;

15.5.2. bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty
pradinés sutarties vertés;

15.5.3. taikant perziirg ar kiekio (apimties) keitima i§ esmés nepakeiiamas sutarties
pobidis.

16. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skai€iuojant, ar
nebuvo virSyta Taisykliy 15 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo
verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17. Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai keiCiami kitais darbais, tokie darby
pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.

18. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Taisykliy 15 punkte nustatyty sglygy, kiekio
(apimties) keitimas turi buti atlickamas vykdant nauja pirkimo procediirg pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo arba Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo reikalavimus.

19. Papildomais darbais laikomi:

19.1. fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su perzZitra atveju darbai, kurie nebuvo numatyti
pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby
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apimtys, jeigu jos vir§ija 15 procenty pradinés sutarties vertés (ar kita dydj, jei toks buvo numatytas
pirkimo dokumentuose ir sutartyje);

19.2. fiksuoto jkainio ar fiksuoto jkainio su perzitra atveju darbai, kurie nebuvo numatyti
pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby
apimtys, vir§ijanéios pradine sutarties verte.

20. Pirkimo vykdytojas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamuy papildomy darby
kainas (kei¢iant darbus, jy kaina skaiGiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus blidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj buda, gali buti taikomas Zemiau esantis
budas:

20.1. pritaikant tiekéjo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

20.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

20.3. pritaikant sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti pirkimo vykdytojas.

20.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Siy Taisykliy priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo
taisyklés® nuostatas.




Telsiy rajono savivaldybeés
administracijos vie$ojo pirkimo
ir pardavimo rangos sutarciy
kainos ir kainodaros taisykliy
priedas

TIESIOGINIU IR NETIESIOGINIU ISLAIDU APSKAICIAVIMO TAISYKLES

1slaidos

Atsisakomi darbai

Papildomai jsigyjami darbai

Tiesioginés

18laidos

Darbo
uzmokestis

Darbo uzmokesCio sgnaudos
negali biiti —maZesnés uZ
pasiilymy pateikimo momentu
galiojusiose  Rekomendacijose
del statiniy statybos
skaiiuojamyjy kainy nustatymo
(toliau -  Rekomendacijos)
numatytg resursy poreikj ir
nustatytas kainas, kartu
jvertinant pridétines iSlaidas,
kurios negali biiti maZesnés kaip
30 procenty, skai¢iuojant nuo
darbo uzZmokesc¢io sumos.

Darbo uZmokes¢io sanaudos
negali blti didesnés uZ
papildomy darby jsigijimo
momentu galiojanciose
Rekomendacijose numatytg
resursy poreiki ir nustatytas
kainas, kartu jvertinant
pridétines  iSlaidas,  kurios
negali biiti didesnés kaip 30
procenty, skai¢iuojant nuo
darbo uZmokes¢io sumos.

Statybos
produktai ir
irengimai

Statybos produkty ir jrengimy
kaina nustatoma:

1. jvertinant statinio statybos
darby skai¢iuojamosios kainos,
kuri  apskaiCiuojama  pagal
pasiilymy pateikimo momentu
galiojusias Rekomendacijas, ir
tickéjo pasiilyme nurodytos
kainos santyk] bei gautg reik§me
padauginant i$ statybos produkty
ir jrengimy kainos, nustatytos

pagal pasiilymy pateikimo
momentu galiojusiose
Rekomendacijose numatyta

statybos produkty ir jrengimy
kaina;

2. jei taikant Rekomendacijas
statybos produkty ir irengimy
kainos negalima nustatyti, ji turi
atitikti  pasiilymo  pateikimo
momentu galiojusiag  vidutine
rinkos kaing, kuri nustatoma
jvertinus ne maZiau kaip trijy
kity toje rinkoje esaniy ikio

Statybos produkty ir jrengimy
kaina negali biiti didesné nei
tieckéjo patiriamos  i$laidos
jiems jsigyti ir yra nustatoma:
1. jvertinant statinio statybos
darby skai¢iuojamosios kainos,
kuri  apskaiiuojama  pagal
papildomy darby jsigijimo
momentu galiojancias
Rekomendacijas, ir tiekéjo
pasiiilyme nurodytos kainos
santyki ir gautg reikSme
padauginant i8 statybos
produkty ir jrengimy kainos,
nustatytos pagal papildomy
darby  jsigijimo  momentu
galiojanciose Rekomendacijose
numatytg statybos produkty ir
irengimy kaing.

2. jei taikant Rekomendacijas
statybos produkty ir jrengimy
kainos negalima nustatyti, ji
negali biti didesné nei tiekéjo
patiriamos iS§laidos statybos




I8laidos

Atsisakomi darbai

Papildomai jsigyjami darbai

subjekty statybos produkty ir
jrengimy kainas (jeigu tiek okio
subjekty yra rinkoje);

3. tais atvejais, kai kity ukio
subjekty statybos produkty ir
jrengimy kainas galima gauti tik
realiu laiku (t. y. pasitlymai
neteikiami praéjusiam
laikotarpiui), statybos produkty
ir jrengimy kaina gali biti
nustatoma pagal galiojancia
vidutine rinkos kaing, jvertinus
kainos pokyt] nuo pasitulymy
pateikimo pabaigos iki
atsisakomy darby momento.
Kainos  pokytis  vertinamas
naudojant Lietuvos statistikos
departamento skelbiamus
statistikos rodiklius.

produktams ir jrenginiams
isigyti ir negali buti didesné uz
viduting rinkos kaing, kuri
nustatoma jvertinus ne maZziau
kaip trijy kity toje rinkoje
esanciy ukio subjekty statybos
produkty ir jrengimy kainas
(jeigu tiek Ukio subjekty yra
rinkoje).

I tiekéjo patiriamas i$laidas
nejtraukiamos pridétines
islaidos.

Mechanizmai

Mechanizmy kaina nustatoma:

1. jvertinant statinio statybos
darby skai¢iuojamosios kainos,
kuri  apskaifiuojama  pagal
pasiilymy pateikimo momentu
galiojusias Rekomendacijas, ir
tiekéjo pasiilyme nurodytos
kainos santykj ir gautg reikSme
padauginant i§ mechanizmy
kainos, nustatytos pagal
pasitlymy pateikimo momentu
galiojusiose  Rekomendacijose
numatytg mechanizmy kaina;

2. jei taikant Rekomendacijas
mechanizmy kainos negalima
nustatyti, ji  turi  atitikti
pasiiilymy pateikimo momentu
galiojusig viduting rinkos kaing,
kuri  apskaiCiuojama  pagal
atsisakomy statybos produkty ir
jrengimy vidutinés rinkos kainos
nustatymo taisykles.

Mechanizmy kaina negali buti
didesné nei tiekéjo patiriamos

sgnaudos papildomiems
darbams  atlikti ir yra
nustatoma:

1. jvertinant statinio statybos
darby skai¢iuojamosios kainos,
kuri apskaifiuvojama  pagal
papildomy darby isigijimo
momentu galiojancias
Rekomendacijas, ir tiekéjo
pasiilyme nurodytos kainos
santykji ir gautag reikSme
padauginant 18 statybos
produkty ir jrengimy kainos,
nustatytos pagal papildomy
darby jsigijimo  momentu
galiojanciose Rekomendacijose
numatytg mechanizmy kaing;

2. jei taikant Rekomendacijas
mechanizmy kainos negalima
nustatyti, ji negali biiti didesné
nei tiekéjo patiriamos islaidos
mechanizmams jsigyti ir negali
buti didesné uZ viduting rinkos
kaing, kuri nustatoma jvertinus
ne maziau kaip trijy kity toje
rinkoje esan¢iy tkio subjekty
mechanizmy kainas (jeigu tiek
ukio subjekty yra rinkoje).




ISlaidos

Atsisakomi darbai

Papildomai jsigyjami darbai

I tiekéjo patiriamas iSlaidas
nejtraukiamos pridétines
i§laidos.

Netiesioginés

iSlaidos

Pridétinés
iSlaidos

Pridétinés iSlaidos negali biti
mazesnés uZ pasidlymy
pateikimo momentu galiojusiose
Rekomendacijose numatyta dydj
ir skai¢iuojamos tik nuo darbo
uZzmokes€io sumos.

Pridétines iSlaidos negali buti
didesnés uZ papildomy darby
isigijimo momentu
galiojanciose Rekomendacijose
numatytg dydj ir skai¢iuojamos
tik nuo darbo uZmokescio
sumos.

Statybvietés
i§laidos

Statybvietés iSlaidos negali biiti
maZesnés uZ sutartyje nurodytas
statybvietés iSlaidas, o jei tokiy
duomeny sutartyje néra,
statybvietés iSlaidos neturi biiti
maZesnés kaip 9 procentai nuo
statybos darby skaiciuojamosios
kainos.

Statybvietés iSlaidos negali
buti didesnés uzZ sutartyje
nurodytas statybvietés ilaidas,
o jei tokiy duomeny sutartyje
néra, statybvietés iSlaidos
neturi biiti didesnés kaip 9
procentai nuo statybos darby
skaiCiuojamosios kainos.

Pelno dydis

Pelno dydis turi biti ne
maZesnis kaip 5 procental nuo
tiesioginiy ir pridétiniy iSlaidy
Sumos.

Pelno dydis turi biiti ne
didesnis kaip 5 procentai nuo
tiesioginiy ir pridétiniy i$laidy
sumos.




