

AVARINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2019 m. *balandžio* 1 d. Nr. G1-75
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“, kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbai (toliau - Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajonas. Darbai atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį, bet neviršijant maksimalios 60 000,00 Eur (su PVM)(šešiasdešimt tūkstančių eurų ir 0 euro centų) darbų vertės.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.
4. Sutarties objekto remonto Darbų kainos koeficientas (toliau – Kainos koeficientas), nustatytas skelbiamos apklausos būdu, yra 0,9499. Apskaičiuojant atliktų remonto darbų kainą, kiekvieno konkretaus atlikto gedimų remonto skaičiuojamoji kaina (nustatyta vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, pakeistu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-452), padauginama iš darbų kainos koeficiento. *Pastaba.* Konkrečių darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „SISTELA“ duomenų bazėje pasiūlymo pateikimo dieną nurodytomis Darbų kainomis.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, darbuotojų darbo pažymėjimus, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą.
6. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.
7. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.
8. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.
9. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties, arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, arba Rangovas neatlieka darbų Užsakyme (Priedas Nr. 1) sutartu terminu, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
10. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis pateiktų ir su Užsakovu suderintą Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką).

Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.

11. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

12. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga.

13. Užsakovas turi teisę tikrinti ar Darbų objekte dirbantys darbuotojai yra tinkamai įdarbinti ir turi darbuotojo pažymėjimus. Ar Darbų objekte yra Rangovo paskirtasis darbų vadovas, o jam nesant Užsakovas turi teisę stabdyti Darbus.

14. Užsakovas įsipareigoja:

14.1. pateikti Darbams vykdyti užpildytą užsakymo formą (Priedas Nr. 1) bei kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Užsakymo vykdymo eiga aprašyta Priedo Nr. 1, 8 punkte.

14.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

14.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

14.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;

14.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

15. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, gautame užsakyme nustatytais reikalavimais (Priedas Nr. 1) ir mažos vertės skelbiamo pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus;

16. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.

17. Rangovas įsipareigoja:

17.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus pagal gautą užsakymą (Priedas Nr. 1), laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;

17.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

17.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

17.4. Užsakovui pareikalavus pateikti Grafiką, kaip tai numatyta Sutarties 10 punkte, bei jo laikytis;

17.5. atlikus Darbus pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

17.6. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

17.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

17.8. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu (-ais), tel. (8 447) 70194;

17.9. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliama pavoju. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

17.10. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

17.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

17.12. oficialiai įdarbinti Darbų objekte dirbančius darbuotojus;

17.13. Užsakovui pareikalavus pateikti objekte dirbančių darbuotojų darbo pažymėjimus (pateikia darbuotojas).

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

18. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

19. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo ir techninio prižiūrėtojo paskyrimo.

20. Darbai turi būti atlikti iki **2019 m. lapkričio 15 d.** Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

21. Darbų Kainos koeficientas nustatytas mažos vertės skelbiamo pirkimo būdu. Darbų Kainos koeficientas ir kainodara pateikti Sutarties 4 punkte.

22. Darbų Kainos koeficientas yra fiksuotas ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamas.

23. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Darbų Kainos koeficientas nebus perskaičiuojamas.

24. Avansas Rangovui nemokamas.

25. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaito pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų Darbų aktą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, atliktų Darbų akto ir kontrolinių brėžinių gavimo dienos. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

26. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

27. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo vertė – 1 500 Eur. Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

28. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

29. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

30. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 20 punkte.

VII. GARANTIJA

31. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

32. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynamics ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

33. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

34. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

35. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

36. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

37. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

38. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

39. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

VIII. ATSAKOMYBĖ

40. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis Rangovui pareikalavus moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

41. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

42. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

43. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

44. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutarčiai.

45. Sutarčiai gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

46. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytooms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

47. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: (*nurodyti, jei pasitelkiama*). Nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą, jei jie atsisako, sustabdo savo veiklą, bankrutuoja, pradedamos restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros.

48. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

49. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.


A4

50. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

51. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

52. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

53. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis

53.1. Užsakymo forma;

53.2. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT254010044300351566

Luminor Bank, AB

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

Administracijos direktorė
Vida Rekešienė



RANGOVAS

UAB „Jurmelta“

Įmonės kodas: 158257064

Adresas: Pramonės g. 1, Jurbarkas


A/s: LT544010044300070326

Luminor Bank, AB

Tel.: 8 447 70080

El. paštas: sekretore@jurmelta.lt

Direktorius
Kęstutis Naujokas



Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė

Martyna Kurševičius

20

Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų)
Jolanta Laužikaitienė

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus Vyriausioji specialistė
Roberia Ruskevičienė

(nepildoma)
UŽSAKYMAS Nr.
 2019 m. _____ d.

1. Rangovas: _____
 2. Užsakovas: _____
 3. Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir Nr.: _____

4. Gedimo vieta (seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė ir sklypo kadastrinis Nr.) ir darbų atlikimo terminas: _____

5. Prašymą pateikęs asmuo (tel. Nr.): _____
 6. Melioracijos projekto Nr. ir sistemos Nr. (griovys ar kt.): _____
 7. Preliminari gedimo priežastis: _____

8. Užsakymo vykdymo eiga:

- 8.1. Užsakovas užpildo užsakymą, kurį pasirašo abi sutarties Šalys;
 8.2. Užsakovas Rangovui pateikia melioracijos planus reikalingus užsakymui įvykdyti;
 8.3. užsakymo įvykdymą patvirtina Šalių pasirašytas atliktų darbų aktas (akte nurodomi įvykdyti darbai, kiekiai ir kainos) ir šio užsakymo grąžinimas. Šiuo atveju skiltis „Informacija apie darbų eigą“ nepildoma;
 8.4. vykdant gedimų šalinimo darbus bei atsiradus priežastims dėl kurių negalima pašalinti gedimo iki galo, užpildoma skiltis „Informacija apie darbų eigą“, pažymint kad gedimas nebuvo pašalintas iki galo, bei grąžinant užsakymą Užsakovui. Už atliktų darbų dalį Užsakovas atsiskaito bendrąja Sutartyje numatyta tvarka. Išnykus priežastims trukdžiusioms įvykdyti užsakymą, bus pildomas naujas užsakymas.
 8.5. Rangovui pradėjus vykdyti užsakymą bei paaiškėjus priežastims dėl ko užsakymas negali būti įvykdytas (žemės sklypo savininkui priklausančių melioracijos statinių gedimas, žemės sklypo savininko ar naudotojo neleidimas vykdyti darbus ar kt.), Rangovas užpildo skiltį „Informacija apie darbų eigą“ ir pasirašęs grąžina užsakymą Užsakovui. Kitais atvejais skiltis „Informacija apie darbų eigą“ nepildoma.

Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, užsakome atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimo šalinimo darbus.

PRIDEDAMA. Gedimo vietos melioracijos planas, __ lapas (-ai).

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
 Žemės ūkio skyriaus vedėjas _____

Darbų vadovas _____

Informacija apie eigą:

(Gedimo aprašymas arba dėl kokių priežasčių neatliekamas remontas)

Darbų vadovas _____

Užsakymą parengė:

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. O1-1378

PRIEDAS

prie 2019 m. balandžio 1 d. sudarytos Sutarties Nr. 61-752019 m. balandžio mėn. 1 d.

Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelta“, kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija – Duomenų valdytojas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

ir UAB „Jurmelta“ (toliau – Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas), juridinio asmens kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamos detalizuoti 2019 m. balandžio 1 d. sudarytą sutartį Nr. 61-75 (Sutartis), susitarėme ir sudarėme šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Paslaugų teikėjui/Tiekėjui/Rangovui, teikiančiam Sutartimi sutartas paslaugas/tiekiančiam prekes/vykdančiam darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti priimtus įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui/Tiekėjui/Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi priimtus įsipareigojimus: (išvardinama konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų paslaugų suteikimo/prekių pristatymo/ darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigotų neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT254010044300351566

Luminor Bank, AB

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė



RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Įmonės kodas: 158257064

Adresas: Pramonės g. 1, Jurbarkas

A/s: LT544010044300070326


Luminor Bank, AB

Tel.: 8 447 70080

El. paštas: sekretore@jurmelsta.lt

Direktorius

Kęstutis Naujokas



***Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma gali būti koreguojama**



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas

Įmonės kodas 158257064, PVM kodas LT582570610

Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

**AVARINIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI**

2019 kovo 22d. Nr. 2-59

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB „Jurmelsta“
--	-----------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-ų)

Subtiektėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiektą	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniame darbo projekte).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

3. Mes siūlome Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbus atlikti už tokią kainą: objekto skaičiuojamąją kainą (SMD), kuri apskaičiuojama vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, pakeistu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-452, dauginant iš siūlomo koeficiento – 0,9499 (X,XXXX - keturi skaičiai po kablelio).

Pastaba. Konkrečių darbų kainą apskaičiuojama vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „SISTELA“ duomenų bazėje pasiūlymo pateikimo dieną nurodytomis Darbų kainomis.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir nustatydami savo siūlomą kainos koeficientą.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Tiekėjo įvykdytų svarbiausių sutarčių sąrašas ir užsakovo pažymos kopija	3
3.	UAB „Jurmelsta“ kvalifikacijos atestato kopija Nr. 45-MT	1
4.	Sutarčiai vykdyti siūlomo specialisto atestato kopija, darbinės veiklos aprašymas	5

Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

UAB „Jurmelsta“ direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašas ir
pavadinimas)



(Parašas)

Kęstutis Naujokas
(Vardas ir pavardė)



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JURMELSTA"**

2019-01-02 Nr. 2-1

ĮGALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO

Įgalioju UAB "Jurmelta" planavimo skyriaus viršininkę Daivina Juknevičienę, darbo pažymėjimo Nr. 9122, atstovauti UAB "Jurmelta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai patvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jo sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:

Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktoriaus



Kęstutis Naujokas



TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SARAŠAS


2014-2018 m.

Pateikiame per 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašą (nurodant užsakovą ir jo kontaktinius duomenis) kartu pridedame užsakovo pažymos kopiją, įrodančią, kad darbai buvo atlikti tinkamai.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM, Lt./Eur.	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo akto)? -Taip (pridedkite kopiją) -Dar ne (sutartis vykdoma) -Ne	(nurodykite priežastis)
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone	Griovių remontas	450000,00/ 130329,01	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	Taip	
Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos statinių rekonstravimas	Melioracijos statinių rekonstrukcija	306230,00	2015/2015	100	Žindaičių melioracijos sistemų naudotojų asociacija Tilto g., Žindaičių k., Jurbarko raj. Česlovas Petraitis (86 86) 11 288	R	Taip	
Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių sausinimo sistemų rekonstrukcija	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	306333,09	2015/2015	100	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacija Dvaro g. 30, Gėluvos k., Raseiniai Vilius Lekavičius (8 618) 22994	R	Taip	
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis	Melioracijos griovių remontas, žiočių keitimas, pralaidų remontas, krūmų kirtimas	152002,00	2015/2015	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Vida Rekešienė (8-447)70166	R	Taip	

Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis	Griovių ilgis – 16110 m. Žiočių įrengimas – 186 vnt. Pralaidų įrengimas – 23 vnt Krūmų kirtimas – 5,9 ha.	164740,00	2016/2016	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Vida Rekešienė (8-447)70166	R	Taip
„Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Algirva“ statinių rekonstravimas“ melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbus	Melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbai : griovio rekonstrukcija-1,476 km; drenažo rinktinių rekonstrukcija-9,820 km; drenažo sausintuvų rekonstrukcija-28,042 km; rekonstruojamų sistemų sausinamas plotas-124,80.	344998,83	2016/2017	100	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Algirva“ Alytaus g. 8, Rutkiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r., Algirdas Umantas tel. (8 679)52 202	R	Taip
Jurbarko rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Skirsnemunė“ nariams priklausantių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija.	Melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbai	344849,62	2016/2017	100	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Skirsnemunė“ Žievelišės g. 2, Kalnųjai., Jurbarko r. sav., Alvydas Rauluškevičius (8 699)13 440	R	Taip
Projekto „Jurbarko rajono Agluonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai.	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai: Griovio rekonstrukcija- 16,375 km; Drenažo rinktinių rekonstrukcija- 1,868 km; Pralaidų rekonstrukcija-15 vnt.	344984,11	2016/2017	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Vida Rekešienė (8-447)70166	R	Taip


 UAB „Jurmelska“ (pareiškėjas)
 (parašas)
 Kęstutis Naujokas
 (vardas, pavardė)





JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Jurmelsta“
Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas

2018-03-01

Nr. R4-29-367

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įm. kodas 158257064
Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
sėkmingai įvykdė 2016 m. rugsėjo 23 d. sutartį Nr. G1-129: projekto „Jurbarko rajono
Darbų pavadinimas

Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių
rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai.

Bendra atliktų darbų vertė – 344 984,11 Eur.

Darbų pradžia – 2016-09-23.

Darbų pabaiga – 2017-11-10.

Darbų vieta – Jurbarko rajonas.

Atlikti melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai:

Griovio rekonstrukcija – 16,375 km;

Drenažo rinktuvų rekonstrukcija – 1,868 km;

Pralaidų rekonstrukcija – 15 vnt.;

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti tinkamai.

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė

100 Atkurtai
Lietuvai

Martynas Kursevičius, tel. (8 447) 70 194, el. p. martynas.kursevicius@jurbarkas.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Nr. 45-MT

Vilnius

UAB "Jūrmelsta"

ATESTUOTA

**Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos
techninė priežiūra**

Viceministras



Artūras Bogdanovas

**Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė**


Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. gruodžio 17 d.

Nr. S-561-MT

Vilnius

Juozas Paulauskas

ATESTUOTAS

**Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu**

Viceministras



Evaldas Gustas

**Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė**

Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. gruodžio 17 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. sausio 02 d.

protokolas Nr. 8D-2 (5.50)

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Juozas Paulauskas**

Gimimo data ir vieta :

Namų adresas ir telefonas :

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelsta"**,

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas;**

Kauno technologijos universitetas, viešojo administravimo magistras

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1981-10-29	1983-10-03	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1985-12-25	1986-04-01	Jurbarko MSMV darbininkas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1986-04-01	1987-04-01	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-04-01	1990-01-02	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-01-02	1990-11-21	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-11-21	1992-04-21	Jurbarko valstybinė melioracijos įmonė. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1992-05-01	1995-01-02	A. Ramso įmonė „Vada“ tiekėjas	Kęstučio g. 20, Jurbarkas
1995-05-22	1999-01-01	Jurbarko valstybinė mokesčių inspekcija, vyresnysis inspektorius	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
1999-01-01	2002-08-06	Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, nusikaltimų tyrimo grupės vyriausiasis kvotėjas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2002-08-06	2007-04-01	Tauragės apskrities VMI, akcizų administravimo skyriaus vedėjas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2007-07-02		UAB „Jurmelsta“ darbų vykdytojas	Pramonės g. 1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas	2008-10-15 2010-07-20	Bebirvyčio up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija ir remontas (Griovių bei jų statinių rekonstrukcija, šienavimas, krūmų kirtimas ir remontas), vertė 817901,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-03-15 2008-11-30	Vidaujos up. baseino griovių priežiūros darbai (Griovių priežiūros darbai), vertė 113000,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-12-19 2009-10-15	Alsos up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija Jurbarko r. (Griovio remonto darbai, šienavimas, krūmų kirtimas), vertė 1201684,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-05-01 2010-10-30	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), vertė 230437,80 Lt.	VI „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2010-07-27 2011-05-31	„Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba (Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai), vertė 1259610,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2011-12-16 2011-12-31	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g-jos kelių per 50-51 kv tiesimas bei dalies 49 kv. nusausinimas (Vandens pralaidų, nuovažų įrengimas, kelio dangos įrengimas), vertė 135884,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2011-07-04 2011-11-01	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas (Griovių remontas, pralaidų įrengimas), vertė 181195,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012-04-16 2012-10-15	Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį pažeistų melioracijos/drenažo sistemų atstatymo darbai (Drenažo sistemos atstatymo darbai), vertė 2315000 Lt.	UAB „MT Group“
Statybos darbų vadovas	2012-08-31 2013-10-04	Jurbarko r. Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija, vertė 1251110,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-08-29 2013-11-30	Jurbarko r. Jurbarkų sen. melioracijos statinių rekonstrukcija, vertė 233832,46 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-07-15 2013-09-27	Jurbarko r. Alsos upelio baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija, vertė 34952,88 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-09-19 2013-12-30	Jurbarko r. (Jurbarkų k., Rotulių k., Žindaičių k., Lybiškių k.) griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 1348625,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-02-15 2014-06-12	Jurbarko r. Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas, vertė 1110600,0 Lt./ 321651,99Eur.	Šaltuonos melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013-02-20 2014-06-19	Jurbarko r. Veliuonos krašto dalies melioracijos statinių rekonstarvimas, vertė 1094500,00 Lt./ 297320,44 Eur.	Mituvos melioracijos naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013-05-05 2014-07-11	Jurbarko r. Paulių ir Baltraičiškės kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, vertė 1026588,00 Lt./ 297320,32 Eur.	Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013-07-15 2013-09-27	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 233832,46 Lt./ 67722,56 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-03-17 2014-11-17	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone, vertė 450000 Lt./ 130329,01 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-05-09 2014-11-17	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (tiltų) remonto darbai, vertė 118841,36 Lt./ 34418,84 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-04-22 2014-06-30	Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke, vertė 398749,49 Lt./115485,83 Eur.	UAB „Eurakras“
Statybos darbų vadovas	2015-04-16 2015-09-11	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių sausinimo sistemų rekonstrukcija, 306333,09 Eur.	Paulių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2015-05-10 2015-11-30	Valstybinės įmonės Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelio per 16 kvartalą rekonstrukcijos darbai, 29800,00 Eur.	VĮ Jurbarko miškų urėdija

Statybos darbų vadovas	2015-03-06 2015-11-20	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis, 152002,00 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-03-10 2015-09-10	Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos statinių rekonstravimas, 306230,00 Eur.	Žindaičių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2015-07-10 2016-06-30	Raseinių seniūnijos Norgėlių k.v. melioracijos griovių Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 remonto darbaisu techninio darbo projekto parengimo paslauga	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-04-16 2015-09-11	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių sausinimo sistemų rekonstrukcija, 306333,09 Eur.	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2016-04-12 2016-11-18	Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis, 164740,00 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-10-04 2017-10-30	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Algirva“ melioracijos statinių rekonstravimas“ melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbus, 344998,83 Eur	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Algirva“
Statybos darbų vadovas	2016-09-12 2017-09-29	Jurbarko rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Skirsnemunė“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija, 344849,62 Eur.	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Skirsnemunė“
Statybos darbų vadovas	2016-09-23 2017-11-10	Projektas „Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai, 344984,11 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2017-06-26 2017-12-15	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos miško kelio per 12, 13, 14 kvartalus statybos darbai, 99999,24 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2017-09-11 2017-11-30	Melioracijos statinių remonto (Objektas – Jurbarko r. Veliuonos sen. Tamošių k.v. melioracijos grioviai Nr. G – 2 (Striūnpjauinis) ir G-2-1 (Dūdėpjauinis)) darbai, 37808,78 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-02-06 2018-08-31	Melioracijos statinių remonto (objektas – Jurbarko r. Girdžių sen. Pavidaujo k.v. melioracijos grioviai Nr. 8 ir V-2) darbai, 32734,30 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-06-21 2018-10-01	Griovių dugno valymas Jurbarko regioninio padalinio administruojamose girininkijose, 46 877,70 Eur	VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys)
Statybos darbų vadovas	2018-08-01 2018-10-30	Pralaidų įrengimo, keitimo, remonto darbai, 44805,81 Eur.	VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys)

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys.

4. Dabartinės pareigos vyr. darbų vykdytojas.

5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 21 metų.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU rganizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

7. Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. S-561-MT, Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija	2019 m. sausio 02 d.	2023 m. gruodžio 17d.

Parašas

