

# RANGOS SUTARTIS

2019 m. *balandžio 1*  
Jurbarkas

d. Nr. *GJ-77*

*59 v. 197.*

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB **Jurmelsta**, kodas 158257064, kurio registruota buveinė yra Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

## I. SUTARTIES DALYKAS IR ĮKAINIAI

1. Jurbarko rajono Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių, Viešvilės ir Jurbarko miesto seniūnijos (-ų) kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas) (kelio dangos lyginimas, profiliavimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi) ir/arba (reikalingą palikti) priežiūros darbai (žvyravimas) (dangos atstatymas išdaužų vietose 0/32 mm frakcijos sodrintu žvyru, atvežant žvyrą į reikiamą vietą, jį paskleidžiant greideriu ir sutankinant, sutankinimo koeficientas 1,2) (toliau – Darbai):

2. Darbų kiekiai nurodyti Sutarties priede. Užsakovas perka Darbus pagal faktinį poreikį bei skirtą finansavimą.

3. Darbų įkainiai:

3.1. Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros Darbų (greideriavimo) (kelio dangos lyginimas, profiliavimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi) įkainiai:

| Eilės Nr. | Objekto pavadinimas                                                              | Įkainis<br>Eur / 1 km be<br>PVM | PVM,<br>Eur | Įkainis<br>Eur / 1 km su<br>PVM |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1         | Eržvilko seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)     | 16,18                           | 3,40        | 19,58                           |
| 2         | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)          | 15,54                           | 3,26        | 18,80                           |
| 3         | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)     | 15,00                           | 3,15        | 18,15                           |
| 4         | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) | 15,54                           | 3,26        | 18,80                           |
| 5         | Šimkaičių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)    | 15,90                           | 3,34        | 19,24                           |

3.2. Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros Darbų (žvyravimo) (dangos atstatymas 0/32 mm frakcijos sodrintu žvyru, atvežant žvyrą į reikiamą vietą, jį paskleidžiant greideriu ir sutankinant, sutankinimo koeficientas 1,2) įkainiai:

| Eilės Nr. | Objekto pavadinimas                                                     | Įkainis<br>Eur / 1 kub.<br>m be PVM | PVM,<br>Eur | Įkainis<br>Eur / 1 kub. m su<br>PVM |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1         | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas) | 20,91                               | 4,39        | 25,30                               |

*[Signature]*

*[Signature]*

|   |                                                                              |       |      |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| 2 | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)     | 20,03 | 4,21 | 24,24 |
| 3 | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas) | 21,58 | 4,53 | 26,11 |
| 4 | Smalininkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)   | 19,43 | 4,08 | 23,51 |
| 5 | Viešvilės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)    | 21,57 | 4,53 | 26,10 |
| 6 | Jurbarko miesto kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)         | 19,83 | 4,16 | 23,99 |

4. Bendra Darbų kaina pagal šią Sutartį negali viršyti Užsakovui skirto finansavimo 241960,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct.), iš jų:

- 4.1. Eržvilko seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros Darbai (greideriavimas), 31 000,00 Eur;
- 4.2. Girdžių seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros Darbai (greideriavimas), 16 940,00 Eur;
- 4.3. Jurbarkų seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros Darbai (greideriavimas), 39 380,00 Eur;
- 4.4. Skirsnemunės seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros Darbai (greideriavimas), 11 000,00 Eur;
- 4.5. Šimkaičių seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros Darbai (greideriavimas), 16 000,00 Eur.

- 4.6. Girdžių seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga remonto Darbai (žvyravimas), 16 000,00 Eur;
- 4.7. Jurbarkų seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga remonto Darbai (žvyravimas), 36 000,00 Eur;
- 4.8. Skirsnemunės seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga remonto Darbai (žvyravimas), 31 000,00 Eur;
- 4.9. Smalininkų seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga remonto Darbai (žvyravimas), 9 920 Eur;
- 4.10. Viešvilės seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga remonto Darbai (žvyravimas), 24 720,00 Eur;
- 4.11. Jurbarko miesto seniūnija, kelių (gatvių) su žvyro danga remonto Darbai (žvyravimas), 10 000,00 Eur.

5. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara – kai Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal sutartį darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų ištaisymą, mokama kaina, kuri paskaičiuojama pagal sutartį atliktų Darbų faktinę apimtį (kiekį) padauginus iš 3 punkte nurodytų Darbų įkainių.

6. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3 punkte nurodyti įkainiai negali būti keičiami, išskyrus atvejį, kai padidėja arba sumažėja pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Tokiu atveju Darbų įkainiai atitinkamai didinami arba mažinami. Šiuo atveju Darbų įkainiai perskaičiuojami per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti.

6.1. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

## II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Rangovas įsipareigoja:

7.1. atlikti, Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.2. Darbus pradėti Užsakovo atstovui (seniūnui) nurodžius raštu (faksu ar elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po nurodymo pateikimo ir užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

7.3. Atliekant Darbus naudoti transporto priemonės, kurios negadintų prižiūrimų ir privažiavimo kelių;

7.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų, sutarties sąlygų reikalavimų;

7.5. užtikrinti, kad darbo jėga būtų reikiamos kvalifikacijos, o Darbams vykdyti būtų naudojamos kokybiškos medžiagos;

7.6. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais finansiniais, darbo jėgos ir materialiniais ištekliais;

7.7. Darbų laiką ir kiekius suderinti su Darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo atstovu (seniūnu);

7.8. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, objekto apstatymą įspėjamaisiais kelio ženklais;

7.9. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vyksta Darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

7.10. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus jo sutikimą;

7.11. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai:

7.11.1. Užsakovo nurodymo dėl Darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui ir tvirtumui;

7.11.2. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;

7.12. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus (F-2) su techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo atstovo (seniūno) žymomis; techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo atstovo (seniūno) pasirašytas atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) ir sąskaitą faktūrą;

7.13. savo sąskaita ištaisyti pastebėtus Darbų trūkumus ir defektus.

7.14. atliktiems Darbams suteikti 6 mėnesių garantiją.

8. Rangovas turi teisę gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus bei kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

9. Užsakovas įsipareigoja:

9.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti;

9.2. kontroliuoti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.3. atlikti Darbų techninę priežiūrą;

9.4. Pastebėjus Darbų defektus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

9.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

9.5.1. papildomi tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

9.5.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

9.5.3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės;

9.5.4. trečiųjų šalių įtaka;

9.5.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

9.5.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

9.5.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

9.5.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

9.5.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

9.5.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

9.5.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;

9.5.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

10. Užsakovas turi visas šioje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

### III. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS IR PAKEITIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

11. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir galioja 12 mėnesių arba, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t. y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutartis bendru raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

12. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytioms sąlygoms.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

18.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

18.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, techninės priežiūros ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais (jeigu taikoma), bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

19. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo ir Užsakovo atstovui (seniūnui) nurodžius raštu (faksu ar elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po nurodymo pateikimo ir užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

20. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas (-i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas (-ai).

21. Užsakovas, pranešęs Rangovui prieš 10 dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

21.1. nevykdo Užsakovo ar jo atstovų pagrįstų nurodymų;

21.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba tampa aišku, kad tinkamai baigti Darbus iki jų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

22. Užsakovas turi teisę bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, kol Darbai nebaigti ir įspėjęs Rangovą raštu prieš 30 dienų, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbų dalį bei atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.

23. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nurodydamas Užsakovui Sutarties nutraukimo priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui prieš 30 dienų.

24. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Apie tokį Sutarties nutraukimą privaloma pranešti Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų.

25. Sutartis gali būti nutraukta raštišku bendru Šalių susitarimu.

### **III. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI**

26. Užsakovas už atliktus Darbus apmoka kas mėnesį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gavęs lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, prieš tai Rangovui šios sutarties 7.12 punkte nustatytu terminu ir tvarka pateikęs atliktų Darbų aktus (F-2), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) ir sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

27. Avansas Rangovui nemokamas.

28. Vykdam Sutartį PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E.sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

### **IV. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

29. Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas šioje Sutartyje nustatytais delspinigiais ir kitais galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais būdais.

### **VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

30. Rangovas, laiku neįvykdęs Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Darbų, moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojamos iš Rangovui mokamų sumų.

31. Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus Darbus, kaip numatyta šios sutarties 26 punkte, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

32. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo, apie kurį pranešė kitai Šaliai.

### **VIII. SUBRANGOVAI JŲ KEITIMO TVARKA**

33. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

34. Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima.

35. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

### **IX. KITOS NUOSTATOS**

36. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

37. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje

numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

38. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

39. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

40. Šalys sutinka laikyti šios sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

41. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

42. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

43. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

44. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

44.1. Lokalinė sąmata „Įkainiui su priskaitymu“;

44.2. Darbų kiekiai (pagal Konkurso sąlygų 2 priedą);

44.3. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

#### Sutarties šalių rekvizitai:

##### Užsakovas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija,  
kodas 188713933,  
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas  
bankas AB Luminor,  
banko kodas 40100,  
a.s: LT03 4010 0443 0007 0177,  
tel.: (8 447) 70153,  
faks.: (8447) 70166,  
el. p. [info@jurbarkas.lt](mailto:info@jurbarkas.lt)

##### Rangovas

UAB „Jurmelsta“  
Kodas 158257064,  
adresas: Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas,  
bankas AB Luminor,  
banko kodas 40100,  
a.s. LT54 4010 0443 0007 0326,  
tel. (8 447) 70080,  
faks. (8 447) 70080,  
el. p. [sekretore@jurmelsta.lt](mailto:sekretore@jurmelsta.lt)

Užsakovas

Vida Rekešienė



Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų)

Robertas Raskauskas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų)  
Jolanta Laurinaitienė

Rangovas

Kestutis Blaujokas



Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėja  
Jolanta Šeflerienė

Finansų skyriaus vedėja  
Aušra Stoklienė

## DARBŲ KIEKIAI 2019 METAMS

Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas) (dangos lyginimas ir profiliavimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi):

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas                                                       | Seniūnijos kelių su žvyro danga ilgis, km | Darbų apimtys, km |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1                  | Eržvilko seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)     | 145                                       | 791,6             |
| 2                  | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)      | 61                                        | 450,5             |
| 4                  | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)     | 144                                       | 1084,8            |
| 7                  | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) | 78                                        | 292,6             |
| 9                  | Šimkaičių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)    | 101                                       | 415,8             |

Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai (žvyravimas) (dangos atstatymas išdaužų vietose 0/32 mm frakcijos sodrintu žvyru, atvežant žvyrą į reikiamą vietą, jį paskleidžiant greideriu, sutankinant (sutankinimo (nurašymo) norma 1,2):

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas                                                  | Seniūnijos kelių su žvyro danga ilgis, km | Darbų apimtys, kub. m |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 13                 | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)     | 61                                        | 316,2                 |
| 15                 | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)    | 144                                       | 742,6                 |
| 18                 | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga remontas (žvyravimas) | 78                                        | 593,6                 |
| 19                 | Smalininkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga remontas (žvyravimas)   | 30                                        | 211,0                 |
| 22                 | Viešvilės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)   | 70                                        | 473,6                 |
| 23                 | Jurbarko miesto kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)        | 22                                        | 208,4                 |




## DARBŲ KIEKIAI 2020 METAMS

Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas) (dangos lyginimas ir profiliavimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi):

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas                                                       | Seniūnijos kelių su žvyro danga ilgis, km | Darbų apimtys, km |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1                  | Eržvilko seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)     | 145                                       | 791,6             |
| 2                  | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)      | 61                                        | 450,5             |
| 4                  | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)     | 144                                       | 1084,8            |
| 7                  | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) | 78                                        | 292,6             |
| 9                  | Šimkaičių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)    | 101                                       | 415,8             |

Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai (žvyravimas) (dangos atstatymas išdaužt vietose 0/32 mm frakcijos sodrintu žvyru, atvežant žvyrą į reikiamą vietą, jį paskleidžiant greideriu, sutankinant (sutankinimo (nurašymo) norma 1,2):

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas                                                  | Seniūnijos kelių su žvyro danga ilgis, km | Darbų apimtys, kub. m |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 13                 | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)     | 61                                        | 316,2                 |
| 15                 | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)    | 144                                       | 742,6                 |
| 18                 | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga remontas (žvyravimas) | 78                                        | 593,6                 |
| 19                 | Smalininkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga remontas (žvyravimas)   | 30                                        | 211,0                 |
| 22                 | Viešvilės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)   | 70                                        | 473,6                 |
| 23                 | Jurbarko miesto kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)        | 22                                        | 208,4                 |






## PRIEDAS

prie 2019 m. balandžio 1 d. sudarytos Sutarties Nr. G1 - 77

2019 m. balandžio , mėn. 1 d.

**Duomenų valdytojas** (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Jurmelsta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 158257064, kurio registruota buveinė yra Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamos detalizuoti 2019 m. balandžio 1 d. sudarytą sutartį Nr. G1-77 (Sutartis), susitarėme ir sudarėme šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Rangovui, teikiamam Sutartimi sutartas vykdančiam darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti priimtus įsipareigojimus, Užsakovas gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi priimtus įsipareigojimus: (asmens vardą ir pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigotų neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.


7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

**Užsakovas**      Administracijos direktorė  
Vida Rekešienė

**Rangovas**

Direktorius  
Vaidas Naugaitis



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"**

Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas

Įmonės kodas 158257064, PVM kodas LT582570610

Tel./faks. 8 447 70080, el. p. [sekretore@jurmelta.lt](mailto:sekretore@jurmelta.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

**Jurbarko rajono savivaldybės administracija**  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA  
PRIEŽIŪROS DARBAI**

2019 – 03 – 04 Nr. 251  
(Data)

**Jurbarkas**  
(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas ( <i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i><br><i>Atsakingasis partneris:</i><br><i>Partneris Nr. 1:</i><br><i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i> | UAB „Jurmelta“, 158257064                                        |
| Tiekėjo adresas                                                                                                                                                                                      | Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas                               |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                                                                                                        | Daivina Juknevičiėnė                                             |
| Telefono numeris                                                                                                                                                                                     | 8-447-70080                                                      |
| El. pašto adresas                                                                                                                                                                                    | <a href="mailto:sekretore@jurmelta.lt">sekretore@jurmelta.lt</a> |

***Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)***

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                   |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)                                                       |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - šiose pirkimo sąlygose;
  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome kelių (gatvių) priežiūros ir remonto darbus atlikti šiais įkainiais:

| Dalies<br>Nr. | Darbų pavadinimas (pirkimo dalys)                                                                                               | Pasiūlymo<br>įkainiai | PVM,<br>Eur | Pasiūlymo įkainiai                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
|               | Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas) (dangos lyginimas pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi): | Eur /1 km be PVM      |             | Eur /1 km su PVM (skaičiais ir žodžiais) |
| 1.            | Eržvilko seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                    | 16,18                 | 3,40        | 19,58<br>(Devyniolika eurų, 58 ct.)      |
| 2.            | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                     | 15,54                 | 3,26        | 18,80<br>(Aštuoniolika eurų, 80 ct.)     |
| 3.            | Juodaičių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                   | 16,18                 | 3,40        | 19,58<br>(Devyniolika eurų, 58 ct.)      |
| 4.            | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                    | 15,00                 | 3,15        | 18,15<br>(Aštuoniolika eurų, 15 ct.)     |
| 5.            | Raudonės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                    | 16,18                 | 3,40        | 19,58<br>(Devyniolika eurų, 58 ct.)      |
| 6.            | Seredžiaus seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                  | 16,35                 | 3,43        | 19,78<br>(Devyniolika eurų, 78 ct.)      |
| 7.            | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                | 15,54                 | 3,26        | 18,80<br>(Aštuoniolika eurų, 80 ct.)     |
| 8.            | Smalininkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                  | 15,12                 | 3,18        | 18,30<br>(Aštuoniolika eurų, 30 ct.)     |
| 9.            | Šimkaičių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                   | 15,90                 | 3,34        | 19,24<br>(Devyniolika eurų, 24 ct.)      |
| 10.           | Veliuonos seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                   | 16,11                 | 3,38        | 19,49<br>(Devyniolika eurų, 49 ct.)      |
| 11.           | Viešvilės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (greideriavimas)                                                   | 15,84                 | 3,33        | 19,17<br>(Devyniolika eurų, 17 ct.)      |

| Dalies Nr. | Kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas) (išdaužų vietose atstatant žvyro dangą 0/32 frakcijos sodrintu žvyru, atvežant žvyrą į reikiamą vietą, jį paskleidžiant, sutankinimo (nurašymo) norma 1,2) | Eur / 1 kub. m be PVM | PVM kaina, Eur | Eur /1 kub. m su PVM (skaičiais ir žodžiais) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 12.        | Eržvilko seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                        | 23,55                 | 4,95           | 28,50<br>(dvidešimt aštuoni eurai, 50 ct.)   |
| 13.        | Girdžių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                         | 20,91                 | 4,39           | 25,30<br>(dvidešimt penki eurai, 30 ct.)     |
| 14.        | Juodaičių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                       | 26,28                 | 5,52           | 31,80<br>(trisdešimt vienas euras, 80 ct.)   |
| 15.        | Jurbarkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                        | 20,03                 | 4,21           | 24,24<br>(dvidešimt keturi eurai, 24 ct.)    |
| 16.        | Raudonės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                        | 23,55                 | 4,95           | 28,50<br>(dvidešimt aštuoni eurai, 50 ct.)   |
| 17.        | Seredžiaus seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                      | 23,97                 | 5,03           | 29,00<br>(dvidešimt devyni eurai, 00 ct.)    |
| 18.        | Skirsnemunės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                    | 21,58                 | 4,53           | 26,11<br>(dvidešimt šeši eurai, 11 ct.)      |
| 19.        | Smalininkų seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                      | 19,43                 | 4,08           | 23,51<br>(dvidešimt trys eurai, 51 ct.)      |
| 20.        | Šimkaičių seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                       | 23,57                 | 4,95           | 28,52<br>(dvidešimt aštuoni eurai, 52 ct.)   |
| 21.        | Veliuonos seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                       | 23,89                 | 5,02           | 28,91<br>(dvidešimt aštuoni eurai, 91 ct.)   |
| 22.        | Viešvilės seniūnijos kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                       | 21,57                 | 4,53           | 26,10<br>(dvidešimt šeši eurai, 10 ct.)      |
| 23.        | Jurbarko miesto kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra (žvyravimas)                                                                                                                                            | 19,83                 | 4,16           | 23,99<br>(dvidešimt trys eurai, 99 ct.)      |

Siūlomi darbai ir įkainiai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Prie pasiūlymo pridedamos 1 km žvyruotų dangų lyginimo pravažiuojant greideriu vieną kartą viena kryptimi ir (ar) dangų remonto 1 kubiniu metru žvyro lokalinės sąmatos „Įkainiui su priskaitymais“.

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: \_\_\_\_\_.

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                |                                                                                                                                                |
|          |                                |                                                                                                                                                |

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                                                     | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Įgaliojimas                                                                                                        | 1                           |
| 2.       | EBVPD                                                                                                              | 14                          |
| 3.       | UAB „Jurmelta“ pažymos iš Registrų centro kopija                                                                   | 2                           |
| 4.       | Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas ir pažymos kopija                                                                | 2                           |
| 5.       | Tiekėjo specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, kvalifikacijos atestato kopija ir gyvenimo aprašymas | 9                           |
| 6.       | Turimo įrangos ir mechanizmų sąrašas 2019 m., transporto priemonės techninio paso kopija                           | 4                           |
| 7.       | Lokalinės samatos                                                                                                  | 12                          |

Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

UAB „Jurmelta“ direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareiga)  
pavadinimas)



Kęstutis Naujokas  
(Vardas ir pavardė)



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

2019-01-02 Nr. 2-1

### ĮGALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO

Įgalioju UAB "Jurmelta" planavimo skyriaus viršininkę Daiviną Juknevičienę, darbo pažymėjimo Nr. 9122, atstovauti UAB "Jurmelta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai patvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jo sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:

Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktorius



Kęstutis Naujokas



# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

Vykdamas pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

**Skelbimo numeris OL S:**

-

**OL S URL**

**National Official Journal**

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

### Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Not specified

**Vardas ir pavardė / Pavadinimas:**

Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai

**Trumpas aprašymas:**

Perkami Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai, jų planuojamos apimtys ir savybės nurodytos 2-ame konkurso sąlygų



priede. Perkamų darbų kiekiai yra preliminarūs. Darbai bus vykdomi pagal faktinį poreikį bei gautą finansavimą. Pirkimo objektas skaidomas į dalis (pirkimo dalys nurodytos 1-ame ir 2-ame konkurso sąlygų prieduose). Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai apibrėžti sutarties projekte (Konkurso sąlygų 3 priedas). Darbai atliekami visose Jurbarko rajono kaimo vietovių seniūnijose ir Jurbarko mieste.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## **II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

### **A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

**Vardas ir pavardė / Pavadinimas:**

UAB "Jurmelsta"

**Gatvė ir namo numeris:**

Pramonės g.1

**Pašto kodas:**

LT-74111

**Miestas:**

Jurbarkas

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei taikoma):**

-

**E. paštas:**

daivina@jurmelsta.lt

**Telefonas:**

+37044770085

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

K. Naujokas, D. Juknevičienė

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT582570610

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?**

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

[www.sodra.lt](http://www.sodra.lt)

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

Daivina

**Pavardė**

Juknevičienė

**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

Paupio g. 7

**Pašto kodas:**

LT 74208

**Miestas:**

Jurbarkas

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

daivina@jurmesta.lt

**Telefonas:**

+370 614 70599

**Pareigos arba statusas:**

Planavimo skyriaus viršininkė

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

## **C. Informacija apie remimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar slekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☐Ne

**D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

☐Taip

☐Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

**III dalis. Pašalinimo pagrindai**

**A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☐Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

### **Korupcija**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

### **Sukčiavimas**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

---

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai**  
**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

**Mokesčių mokėjimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**Socialinio draudimo įmokų mokėjimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas**



Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/244/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

#### **Bankrotas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

#### **Nemokumas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

#### **Susitarimas su kreditoriais**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**Likvidatoriaus administruojamas turtas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**Sustabdyta verslo veikla**

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

**Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

**Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

**Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

**Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

**Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) dėsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

#### **IV dalis. Atrankos kriterijai**

**a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda**

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad  
Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

#### **Baigti**

**IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas**

**Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:**

**Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles,  
talkingtinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:**

**tals atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų  
įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas  
turi kiekvieną reikiamą dokumentą:**

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

#### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojas oficialiai sutinka I dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse siekiant dalyvauti I dalyje nurodytoje viešojo pirkimo procedūroje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

04-03-2019

**Vieta**

Jurbarka

**Parašas**



**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA**

2019-02-05 Nr. 451099

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                                                                                                               | Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| telefono numeris                                                                                                                                                                                                                  | 844770088                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| faksas                                                                                                                                                                                                                            | 844770080                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mobilusis telefonas                                                                                                                                                                                                               | 868741549                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                                                                                                        | buhalterija@jurmelsta.lt                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens<br>(asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir<br>pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus,<br>vardas, pavardė                                                                   | VIRGINIJA POCIENĖ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Juridinių asmenų registras:</u>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| kodas                                                                                                                                                                                                                             | 158257064                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| teisinė forma                                                                                                                                                                                                                     | Uždaroji akcinė bendrovė                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| teisinis statusas                                                                                                                                                                                                                 | Teisinis statusas neįregistruotas                                                                                                                                                                                                                                                             |
| buveinė (adresas)                                                                                                                                                                                                                 | Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario<br>ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti<br>tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti<br>sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė                          | KĘSTUTIS NAUJOKAS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| įregistravimo data                                                                                                                                                                                                                | 1994-11-09                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie<br/>Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės<br>pinigų fondais                                                                                                                        | Atsiskaitęs                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                                                          | 2019-02-05                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Valstybinio socialinio draudimo fondo<br/>valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo<br/>ministerijos:</u>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>Valstybinio socialinio draudimo fondu                                                                                                                                                    | Neįsiskolinęs                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                                                          | 2019-02-01                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų<br/>registras:</u>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| duomenys apie tiekėją                                                                                                                                                                                                             | Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Jurmelsta", kodas<br>158257064, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir<br>įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už<br>nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos<br>viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3<br>dalyje.   |
| duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar<br>priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį<br>(asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti<br>tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti<br>sprendimą, sudaryti sandorį | Kęstučiui Naujokui, gim. , per<br>pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs<br>apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi<br>neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas<br>veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų<br>įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje. |
| duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar                                                                                                                                                                                  | Virginijai Pocienei, gim. 1 d., per                                                                                                                                                                                                                                                           |

kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs  
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi  
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas  
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų  
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-02-04

Pažymą išspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
Vyriausioji specialistė

VAIDA PETRAUSKIENĖ



**TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS**  
2014-2018 m.

| Projekto pavadinimas                                                                                                                     | Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai | Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM, Lt./Eur. | Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data | Atlikta darbų, % | Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta                                              | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovai (S) | Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo akto)?<br>-Taip (pridedate kopiją)<br>-Dar ne (sutarčios vykdoma)<br>-Ne (nurodykite priežastis) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos naujo miško kelio tarp 94/74, 93/73, 92/72, 91/71, 90/70, 89/69 kvartalų statybos darbai | Naujo kelio statybos darbai                                | 159984,99                                                                 | 2016/2016                                 | 100              | VĮ Jurbarko miškų urėdija<br>Miškininkų g. 5, Jurbarkas<br>Faustas Bakys<br>(8 447) 72262 | R                                                                             | Taip                                                                                                                                           |

UAB „Jurbarko miškų urėdijos“



  
(parašas)  
Kestutis Naujokas  
(vardas, pavardė)





## VALSTYBĖS ĮMONĖ JURBARKO MIŠKŲ URĖDIJA

Valstybės įmonė, Miškininkų g. 5, LT-74206 Jurbarkas, tel. (8 447) 72262, faks. (8 447) 71544,  
el.p. [info@jurbmu.lt](mailto:info@jurbmu.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158327192, PVM kodas LT 583271917

Perkančiajai organizacijai

### PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ


2017 m. vasario 02 d. Nr. 15D(4.2)-L2

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įmonės kodas 158257064  
*Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykde ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)*  
sėkmingai įvykdė sutartį dėl VI Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos naujo miško  
kelio tarp 94/74, 93/73, 92/72, 91/71, 90/70, 89/69 kvartalų statybos darbai  
*Darbų pavadinimas*

Darbų atlikimo vertė – 159984,99 Eur.; atliktų darbų pradžia 2016-07-05 d. ir pabaiga – 2016-12-15 d., atlikimo vieta – Jurbarko rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Miškų urėdas



Edmundas Mačieža

J. Lonienė

Tel. [jovita.loniene@jurbmu.lt](mailto:jovita.loniene@jurbmu.lt), tel. 8 687 28869

# **TIEKĖJO SPECIALISTŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Vardas, pavardė</b> | <b>Kvalifikacija</b>            | <b>Kvalifikacijos dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas, numeris, išdavimo data</b>     |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Romas Juknevičius      | Statinio statybos darbų vadovas | Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Nr. 4701, išduotas 2013-01-30 d. |

UAB „Jurmelsta“ direktorius  
(pareigos)


Kestutis Naujokas  
(vardas, pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4701

**Romas Juknevičius**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

03919

## Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Romas Juknevičius**

Gimimo data ir vieta **1**

Namų adresas ir telefonas **1**

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmėsta", 8 614 29837**

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

### 1. Darbinė veikla:

| Darbo pradžia (metai, mėnuo) | Darbo pabaiga (metai, mėnuo) | Darbovietė ir pareigos arba kita veikla                         | Darbovietės adresas     |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1984-10-01                   | 1985-03-11                   | Jurbarko MSMV inžinierius geodezininkas                         | Pramonės g.1, Jurbarkas |
| 1985-03-11                   | 1987-06-22                   | Jurbarko MSMV meistras                                          | Pramonės g.1, Jurbarkas |
| 1987-06-22                   | 1988-03-01                   | Jurbarko MSMV darbų vykdytojas                                  | Pramonės g.1, Jurbarkas |
| 1988-03-01                   | 1990-11-21                   | Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas                          | Pramonės g.1, Jurbarkas |
| 1990-11-21                   | 1994-11-09                   | Jurbarko VMI vyresn. darbų vykdytojas                           | Pramonės g.1, Jurbarkas |
| 1994-11-09                   | 2002-08-27                   | AB "Jurbarko melioracija" vyresn. darbų vykdytojas              | Pramonės g.1, Jurbarkas |
| 2002-08-27                   |                              | UAB "Jurmėsta" vyresn. darbų vykdytojas, statybos darbų vadovas | Pramonės g.1, Jurbarkas |

### 2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

| Pareigos objekte          | Data: nuo / iki     | Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perkančioji organizacija / Užsakovas        |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Statybos darbų vadovas    | 2003-05/<br>2003-11 | Jurbarko prieplaukos statyba- Nemuno vandens kelio infrastruktūros plėtra, 1105417,98 Lt.                                                                                                                                                                                                                   | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas,   | 2003-05/<br>2004-11 | Jurbarkų tvenkinio hidroelektrinės statyba, (Techninio ir darbo projektų rengimas, hidroelektrinės statybos darbai), 1400000 Lt.                                                                                                                                                                            | UAB "Hidroenergija"                         |
| Statybos darbų vadovas    | 2003-03/<br>2005-10 | Meškininkų piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, 447921 Lt.                                                                                                                                                                                                                                   | UAB „Lietuvos paminklai“                    |
| Statybos darbų vadovas,   | 2004-03/<br>2004-12 | Raudonės pagrindinės mokyklos pastato (Raudonės pilies) renovacija, (Patalpų rekonstravimas, vidaus vamzdynų rekonstrukcija, šildymo sistemos vamzdynų keitimas), 1732529 Lt.                                                                                                                               | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Specialiųjų darbų vadovas | 2004-04/<br>2004-11 | Eržvilko gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai, (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas), 883820 Lt.                                                                                                                                                                                        | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas,   | 2005-02/<br>2005-09 | Jurbarko r. Skirsnemunės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos, vandens išgavimo-tiekimo sistemų įrengimas. Vandentiekio tinklai ir gamybinės nuotekos-4781m., vandens nugeležinimo stotis, gręžinys, tvora, vandentiekio bokštas), 1018576 Lt. | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas,   | 2006-01/<br>2006-12 | Seredžiaus, Veliuonos, Viešvilės ambulatorijų rekonstrukcijos darbai, (Techninio projekto parengimas ir kt. inžinerinės paslaugos. Stogo, langų ir durų keitimas, vidaus šalto, karšto vandentiekio ir nuotekų sistemos remontas, katilinės renovacija), 508416 Lt.                                         | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |

|                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Statybos darbų vadovas    | 2005-03/<br>2006-11 | Tilto per Mituvos upę Žindaičiuose remontas, (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos. Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, tilto perdangos ir prietiltės darbai, upės vagos ir potiltės tvirtinimo darbai), 1306382 Lt.                                         | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2006-02/<br>2006-09 | Nemuno turistinės trasos pilotinės infrastruktūros išvystymas Pilies I, Veliuonos ir Seredžiaus mobilių prieplaukų statyba, (Mobiliųjų prieplaukų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymas), 672050 Lt.                                                                                              | UAB „Klaipėdos hidrotechnika“               |
| Statybos darbų vadovas    | 2006-04/<br>2006-12 | Privažiavimo kelio su tiltu per Imsrės up. prie mažųjų laivų prieplaukos statyba, (Kelio sankasos ir dangos įrengimas, polių kalimas, tilto statyba), 423748 Lt.                                                                                                                                   | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2006-07/<br>2006-10 | Jurbarko m. S. Dariaus ir S. Girėno g. dalies nuo Vydūno gatvės iki tilto per Mituvos upę kairės pusės šaligatvio įrengimas, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas)                                                                                                                               | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2006-04/<br>2006-07 | Kęstučio g. dalies nuo Vytauto Didžiojo g. iki Algirdo g. rekonstravimo darbai, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas, vandentiekio linijų klojimas), 309509 Lt.                                                                                                                                  | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2006-03/<br>2007-10 | Balandinės girininkijos kelio per 59-65 kv. Statybos darbai, (Sankasos ir dangos įrengimas), 718826 Lt.                                                                                                                                                                                            | VĮ „Jurbarko miškų urėdija“                 |
| Statybos darbų vadovas    | 2007-05/<br>2009-09 | Sudargo piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, (Piliakalnio sutvarkymo darbai), 1120736 Lt.                                                                                                                                                                                           | UAB „Paminklai“                             |
| Specialiųjų darbų vadovas | 2007-04/<br>2008-11 | Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba, Jurbarko, (Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas su dangų atstatymu, siurblinių statyba, dumblo aikštelės statyba. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai-9,2km.) vykdytas pagal FIDIC, 9056878 Lt. | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2008-01/<br>2008-11 | Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės dalies rekonstrukcijos darbai Jurbarko, (Patalpų remontas ir rekonstrukcija; Fasado šiltinimo darbai), 1740921 Lt.                                                                                                                                          | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2008-04/<br>2008-11 | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5113 Virbalis-Kumečiai rekonstravimo darbai, (Kelio rekonstravimo darbai), 299976 Lt.                                                                                                                                                                     | UAB „Parama“                                |
| Statybos darbų vadovas    | 2009-01/<br>2009-10 | VĮ Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkijos kelio, einančio per 31-39 kv. Statyba, (Kelio statyba), 556469 Lt.                                                                                                                                                                               | VĮ „Jurbarko miškų urėdija“                 |
| Statybos darbų vadovas    | 2009-02/<br>2010-11 | Jurbarko dvaro parko šiaurinės ofisinės rekonstravimo darbai (I ir II etapai), (Vidaus patalpų ir fasado rekonstravimo darbai), 2029772 Lt.                                                                                                                                                        | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2009-06/<br>2010-07 | Jurbarko miesto Kęstučio gatvės rekonstravimas, (Gatvės rekonstravimas, įrengiant gatvės asfalto dangą ir betoninių trinkelio šaligatvius), 587888 Lt.                                                                                                                                             | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2009-09/<br>2010-10 | Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai, 383208,25                                                                                                                                                                                                      | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2009-05/<br>2012-08 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko savivaldybėje (III dalis Kalnėnų kvartalas), (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, atstatant dangas. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai – 4,3 km.; siurblinių statyba), vykdytas pagal FIDIC, 2434099,05 Lt.                     | AB „Požeminiai darbai“                      |
| Statybos darbų            | 2009-03/            | Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios                                                                                                                                                                                                                                            | Panemunės                                   |

|                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| vadovas                   | 2010-11             | infrastruktūros elementų lankytojams įrengimas Panemunių regioniniame parke, (Takų, laiptų įrengimas; Šaligatvių įrengimas; infrastruktūros įrengimo darbai), 749969 Lt.                                                                                                                                                                         | regioninio parko direkcija                  |
| Statybos darbų vadovas    | 2010-01/<br>2010-12 | Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, (Betono trinkelų įrengimas ir asfaltavimo darbai su pagrindų įrengimu), 441200 Lt.                                                                                                                                                                           | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2010-03/<br>2010-10 | Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų, (Kelio statyba), 422230 Lt.                                                                                                                                                                                                                      | VĮ „Jurbarko miškų urėdija“                 |
| Statybos darbų vadovas    | 2010-09/<br>2011-08 | Skirsnemunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas, (Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių, gatvių, poilsio zonos bei pėsčiųjų takų įrengimas), 1249999 Lt.                                                                                                                                                                           | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Specialiųjų darbų vadovas | 2010-11/<br>2011-10 | Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai, (Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m², akmenys – 82 m², tašytas akmuo – 118 m², granito plokštės – 891 m², trinkelės - 13198 m²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.), 5599999,99 Lt. | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2010-03/<br>2011-10 | Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste, (Vandentiekio tinklų įrengimas su dangų atstatymu.), 1282097 Lt.                                                                                                                                                                                                                    | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2011-02/<br>2011-11 | Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškių girininkijose, (Kelio remonto darbai), 440856 Lt.                                                                                                                                                                                                        | VĮ „Jurbarko miškų urėdija“                 |
| Statybos darbų vadovas    | 2012-01/<br>2012-11 | Klausučių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai, (Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas), vykdytas pagal FIDIC, 1300 GE, 968000 Lt.                                                                                                                        | UAB „Žilinskis ir ko“                       |
| Statybos darbų vadovas    | 2012-04/<br>2012-09 | Prieklauskos gatvės rekonstrukcijos darbai, (Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija), 260658 Lt                                                                                                                                                                                                                                       | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2012-02/<br>2012-10 | Seredžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais, (Želdynų tvarkymas, žemės darbai, terasuotų takų įrengimas, medinių laiptų įrengimas), 2437372 Lt.                                                                                                                                                                           | Panemunės regioninio parko direkcija        |
| Statybos darbų vadovas    | 2012-03/<br>2013-08 | Sudargo piliakalnių komplekso Šakių r. pritaikymas turizmui 777777 Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Šakių rajono savivaldybės administracija    |
| Statybos darbų vadovas    | 2013/201<br>3       | Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kiduliuose, 2477905,98 Lt                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UAB „Sumeda“                                |
| Statybos darbų vadovas    | 2013-11/<br>2013-12 | Jurbarko m. Kalninės g. remontas 210116 Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2013-02/<br>2015-03 | Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas) 1575999, 57 Lt/ 456441,02 Eur.                                                                                                                                                                                                                                           | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |
| Statybos darbų vadovas    | 2013-02/<br>2014-11 | Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompl. sutvarkymas( Kelio,                                                                                                                                       | Jurbarko rajono savivaldybės administracija |

|                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                    |                     | aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)) 2411237,21 Lt./ 698342,57 Eur.                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2013-06/<br>2014-06 | Jurbarkų miestelio bendruomenės infrastruktūros sutvarkymo statybos darbai 2104716 Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Statybos darbų vadovas             | 2013-08/<br>2014-12 | Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmens dangų įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 3608369,55 Lt./ 1045056,06 Eur. | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Statybos darbų vadovas             | 2013-09/<br>2015-06 | Siuvyklos – pastato, paskirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai 1156848,04 Lt./ 335046,35 Eur.                                                                                                                                                                                                                    | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Statybos darbų vadovas             | 2013-12/<br>2014-11 | Jurbarko m. urbanistinės infrastruktūros plėtros (II et.) papildomi rangos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 576997,00 Lt./ 167109,88 Eur.                                                                                                                       | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2014-03/<br>2014-08 | Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I k. ir Pilies II k., Skirsnemunės sen. įrengimo darbai (I et.) 197000,00 Lt./ 57055,14 Eur.                                                                                                                                                                                                                              | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2014-07/<br>2015-01 | Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi darbai) (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldelės šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas) 250000 Lt./ 72405,00 Eur.                                                                                                                           | Šakių rajono savivaldybės administracija                         |
| Statybos darbų vadovas             | 2014-07/<br>2014-09 | Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba, 128470,89 Lt/ 37207,74 Eur.                                                                                                                                                                                                                                        | Vertimų kaimo bendruomenė                                        |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2014-07/<br>2014-12 | VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupio miško kelio 45-46 kv. statyba, 263144,59 Lt/ 76211,94 Eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VĮ „Jurbarko miškų urėdija“                                      |
| Statybos darbų vadovas             | 2014-09/<br>2014-10 | Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje, 52798,10 Lt/ 15291,36 Eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Statybos darbų vadovas             | 2015-04/<br>2015-06 | Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir saugojant miesto parkų istorinį – kultūrinį paveldą (dvaro parko kolonų statyba), 93491,73 Eur.                                                                                                                                                                                                                         | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Statybos darbų vadovas             | 2015-03/<br>2015-09 | Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, 384438,73 Eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                      |
| Statybos darbų vadovas             | 2015-02/<br>2015-06 | Žemosios Panemunės piliakalnio tvarkymo darbai, (Miško kirtimas, želdynų sutvarkymas, žemės darbai, mažosios architektūros formavimas), 83496,25 Eur.                                                                                                                                                                                                                               | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2015-03/<br>2015-09 | Daugiabučio namo Lauko g. 8 Jurbarko atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas, statybos rangos darbų atlikimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, 1349000,00 Eur.                                                                                                                                                                                       | UAB „Jurbarko komunalininkas“                                    |

|                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2015-05/<br>2015-08 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajono savivaldybėje, (buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas), 482790,00 Eur.                                                                                                          | A. Žilinskis ir<br>ko UAB                               |
| Statybos darbų vadovas             | 2015-09/<br>2015-11 | Jurbarko miesto pėsčiųjų takų ir dviračių takų remonto darbai (žemės darbai, trinkelų dangos įrengimas, lietaus trąšos įrengimas), 50080,63 Eur.                                                                                                                    | UAB „Parama“                                            |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2015-09/<br>2016-09 | Jurbarko miesto Nemuno gatvės įrengimo darbai, 399469,44                                                                                                                                                                                                            | Jurbarko rajono savivaldybės administracija             |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-04/<br>2016-11 | Jurbarko rajono Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, Šimkaičių, Veliuonos seniūnijų kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai                                                                                                                              | Jurbarko rajono savivaldybės administracija             |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-06/<br>2017-10 | VĮ Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio girininkijos vietinės reikšmės kelio tarp kvartalų Nr. 22-23, 15-24, 16-25, 17-26 III etapo statybos darbai, 144217,50 Eur.                                                                                                    | VĮ „Raseinių miškų urėdija“                             |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-06/<br>2016-08 | Administracinio pastato, esančio Gedimino g. 17, Tauragėje, sutapatinto stogo remonto darbai, 30053,24 Eur.                                                                                                                                                         | Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2016-06/<br>2016-10 | AB „Kauno energija“ filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokurą deginančius šilumos gamybos technologinius įrenginius“ sklypo dalies dangų remonto darbai, 117739,52 Eur.                                                          | AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-06/<br>2016-10 | Eržvilko senelių globos namų stogo remontas, 25501,72 Eur.                                                                                                                                                                                                          | VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“                     |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-06/<br>2016-10 | Gydymo paskirties pastato – poliklinikos kapitalinio remonto projektas, Vydūno g. 56 D Jurbarko, Jurbarko rajono savivaldybė ir papildomi (parapeto apšiltinimo) darbai. 34799,16 Eur.                                                                              | Jurbarko rajono savivaldybės administracija             |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-07/<br>2017-09 | Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcija, 743281,62 Eur.                                                                                                                                                                                             | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija              |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2016-08/<br>2016-10 | Kazlų Rūdos miesto Žemaitės gatvės KR8065 ir K. Donelaičio gatvės KR8004 rekonstravimas, 147160,24 Eur.                                                                                                                                                             | UAB „Mevilsta“                                          |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-10/<br>2016-12 | Kaišiadorių A. M. Brazausko gimnazijos pastato kapitalinio remonto rangos darbai, 116198,59 Eur.                                                                                                                                                                    | Kaišiadorių r. savivaldybės administracija              |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-11/<br>2016-12 | Pėsčiųjų takų įrengimo darbai Vydūno ir Kauno gatvėse kartu su projektavimo paslaugomis, 35150,00 Eur.                                                                                                                                                              | Jurbarko rajono savivaldybės administracija             |
| Statybos darbų vadovas             | 2016-12/<br>2016-12 | Jurbarkų seniūnijos Beržų gatvės paprastojo remonto darbai, 29570,27 Eur.                                                                                                                                                                                           | Jurbarko rajono savivaldybės administracija             |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2016-10/<br>2017-06 | Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas. (Infrastruktūros sutvarkymas, įrengiant trinkelų konstrukcinius pasluoksnius bei jų dangas, tvorą, vartus, vartelius apsauginius kelio atitvarus, informacinius ir kelio ženklus, sutvarkant gerbūvj.), 258483,58 | UAB „Parama“                                            |
| Statybos darbų vadovas             | 2017-06/<br>2017-12 | AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ Jurbarko katilinės gamybinio pastato (dujinės dalies) išorinių atitvarų paprastojo remonto darbai                                                                                                            | AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“ |



|                                    |                     |                                                                                                                                                            |                                                              |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Statybos darbų vadovas             | 2017-09/<br>2017-12 | Jurbarko ligoninės automobilių stovėjimo aikštelės (inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos) Vydūno g. 56 Jurbarko) įrengimo darbai, 92535,28 Eur. | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Specialiųjų statybos darbų vadovas | 2017-10/<br>2017-12 | Jurbarko miesto Vasario 16 – osios gatvės šaligatvio paprastasis remontas, 49988,90 Eur                                                                    | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2017-06/<br>2018-05 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste, 358474,54 Eur.                                                                          | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2017-10/<br>2018-11 | Jurbarko miesto Tulpių, Lelijų gatvių ir pravažiavimo tarp jų rekonstravimo darbai, 290623,08 Eur.                                                         | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2018-01/<br>2018-10 | Automobilių stovėjimo aikštelės ir poilsio aikštelės Didžiosios rinkos a. 5, Kėdainiai, statybos darbai, 112244,94 Eur.                                    | Kėdainių rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2018-02/<br>2018-10 | Automobilių stovėjimo aikštelės, Josvainių g. 5A, Kėdainiai, rekonstravimo darbai, 93052,00 Eur.                                                           | Kėdainių rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2018-02/<br>2018-10 | Kitų inžinerinių statinių (takų) Bažnyčios g. 23, (Šv. Luko skveras)Vilkijos m., Kauno raj. sav., remonto darbai, 114036,89 Eur.                           | Kauno rajono savivaldybės administracija                     |
| Statybos darbų vadovas             | 2017-04/<br>2018-08 | Vandentiekio tinklų į Jurbarko miesto naujas kapines įrengimo darbai su projektavimu, 18 775,52 Eur.                                                       | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2017-05/<br>2018-08 | Bendro naudojimo automobilių aikštelės (Vydūno g. 56, Jurbarko) įrengimo darbai, 55000,00 Eur.                                                             | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2018-06/<br>2018-12 | Jurbarko regioninio padalinio naujo miško kelio Smalininkų girininkijoje statybos darbai tarp kv. 158 ir 159, kv. 172 ir 173, 79149,73 Eur.                | VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys) |
| Statybos darbų vadovas             | 2018-08/<br>2018-12 | Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste, 33880,0 Eur.                                                             | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2018-09/<br>2018-11 | Vytauto Didžiojo g. vakarinės dalies šaligatvio (nuo Imsrės g. iki Mokyklos g.) paprastojo remonto darbai, 52999,59 Eur.                                   | Jurbarko rajono savivaldybės administracija                  |
| Statybos darbų vadovas             | 2018-09/<br>2018-11 | Miško kelių remonto darbai (bendras taisytinų kelių ilgis 15,54 km), 114672,22 Eur.                                                                        | VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys) |

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys

4. Dabartinės pareigos

5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 35 metų.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Turimi atestatai:

| Nr. | Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas | Išdavimo data          | Galiojimo data |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.  | Nr. 298, Statybos produktų sertifikavimo centras                | 1997 m. birželio 12 d. | -              |
| 2.  | Nr. 19769, Statybos produktų                                    | 2007 m. spalio 15 d.   | -              |

|    |                                                                           |                        |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|    | sertifikavimo centras                                                     |                        |                       |
| 3. | Nr. 4701, Lietuvos respublikos<br>Aplinkos Ministerija                    | 1997 m. birželio 12 d. | -                     |
| 4. | Nr. 3469, Kultūros paveldo<br>departamentas prie Kultūros<br>Ministerijos | 2015 m. rugsėjo 17 d.  | 2020 m. rugsėjo 17 d. |

Parašas





## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"


Kodas 158257064. Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas. Tel./faks. (8-447) 70080. El. p. sekretore@jurmelta.lt

### Turimos įrangos ir mechanizmų sąrašas 2019 m.

| Įrangos<br>pozicija                                                   | Aplūdinimas,<br>modelis ir<br>amžius (metais)                                            | Būklė (nauja, gera,<br>prasta) ir turimas<br>kiekis              | Nuosava, išnuomota<br>(iš ko?) ar ketinama<br>pirkti (iš ko?) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                                        | 3                                                                | 4                                                             |
| Perforatorius                                                         | BOSCH24HB 2 m.                                                                           | Gera - 5 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Vienkaušiai ekskavatoriai                                             | EO-2621, 20m.<br>Liebherr 902 Lit, 20m.<br>JCB JS 200, 2m.                               | Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt.                  | Nuosava<br>Nuosava<br>Nuosava                                 |
| Ekskavatorinis krautuvas                                              | OK MH Plus, 16m.<br>KOMATSU WB93S, 8m.<br>KOMATSU WB93S, 3m.<br>CAT D-318, 8m.           | Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt. | Nuosava<br>Nuosava<br>Nuosava<br>Nuosava                      |
| Skiedinio maišyklė                                                    | Rekord AB100                                                                             | Gera - 1 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Rankinės el. skardos<br>karpymo žirklys                               | GSC9,6V 6m.                                                                              | Gera - 2 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Buldozeriai                                                           | DZ42G, 20m.<br>DZ110A, 21m.<br>DZ109 (plačiavikšris) 20m.<br>DZ116A (su įš. laužt.) 11m. | Gera - 4 vnt.<br>Gera - 5 vnt.<br>Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt. | Nuosava<br>Nuosava<br>Nuosava<br>Nuosava                      |
| Betono pjovimo el. pjūklas<br>su dulkių surinktuvu                    | GWS24-230JB 2m.                                                                          | Gera - 4 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Autogreideriai                                                        | HBM BG160TA 10m.<br>O&K F106, 23m.                                                       | Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt.                                   | Nuosava<br>Nuosava                                            |
| Rankinis el. skardos<br>spaudiklis                                    |                                                                                          | Gera - 1 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Volai                                                                 | Kumštiniai DÜ-26 14m.<br>Lygūs ZKVG1,4 10m.<br>Pniaumatiniai DU-30, 10m.                 | Gera - 1 vnt.<br>Gera - 2 vnt.<br>Gera - 2 vnt.                  | Nuosava<br>Nuosava<br>Nuosava                                 |
| Suvirlnimo aparatas                                                   | TINY M, naujas                                                                           | Gera - 2 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Suvirlnimo aparatas                                                   | F315 NC, naujas                                                                          | Gera - 1 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Suvirlnimo agregatas                                                  | Miller 628                                                                               | Gera - 1 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Traktoriai                                                            | MTZ80, 20m.                                                                              | Gera - 4 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Kiaurymių gręžimo įranga<br>betono, mūro<br>sienose ir g/b perdangose | GBH11DE                                                                                  | Gera - 1 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Kniediklis                                                            |                                                                                          | Gera - 4 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Autokranai                                                            | KS-3577-3, 10m.                                                                          | Gera - 1 vnt.<br>Gera - 1 vnt.                                   | Nuosava<br>Nuosava                                            |
| Benzininis medienos<br>pjūklas                                        | STIHL-280                                                                                | Gera - 5 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Statybinis keltuvas                                                   | NIFTY 120                                                                                | Gera - 1 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |
| Daugiakaušiai<br>ekskavatoriai                                        | ETC 2011 22m.                                                                            | Gera - 3 vnt.                                                    | Nuosava                                                       |

| 1                                                      | 2                                       | 3             | 4       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|
| Vilkikas su tralu                                      | Volvo FM12 ANDOVER TRAILER SFCL-50, 6m. | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Šiukšlių nuleidimo vamzdis                             | 20m.                                    | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| El. gražtas                                            | GBM2,3-CE                               | Gera - 6 vnt. | Nuosava |
| Savivartės automatinės<br>Tripusis savivartis su kranu | KAMAZ, 20m.                             | Gera - 2 vnt. | Nuosava |
|                                                        | Mersedes Benz 3343, 15m.                | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | Mercedes Benz 2635K, 15m.               | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | MAN 18.272, 18m.                        | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | MAN 19.364, 15m.                        | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | MAN TGA 430 8m.                         | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Visureigis                                             | Mitsubishi L200, 8m.                    | Gera - 4 vnt. | Nuosava |
| Skardos lankstymo staklės                              | savos gamybos                           | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Betono tankinimo vibratorius                           | AH-25S, 3m.                             | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Surenkami pastoliai                                    | MUBA                                    | Gera          | Nuosava |
| Pramoninis dulkių siurblys                             | GAS50M                                  | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Vibro volai                                            | DU-34, 5m.                              | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | Bomag BW 172D, 12m.                     | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Vibro plokštės                                         | BOMAG BPR50/52, 4m.                     | Gera - 2 vnt. | Nuosava |
|                                                        | BOMAG BP8/34, 4m.                       | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Vibratorius grunto tankinimui                          | MV-140, 5m.                             | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Vibroplūktuvas                                         | AVS68E, 6m.                             | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | LT6000, 3m.                             | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| SiurbLIAI                                              | Vand. EMOT MP 3000-3                    | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | Susp.medž S245, 4m.                     | Gera - 3 vnt. | Nuosava |
| Autobokštėlis                                          | GAZ-53 VS18, 17m.                       | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Kompresorius su pneumo plaktukais                      | COMPAIR                                 | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Medžio pjovimo el.rankinis pjūklas                     | MAKITA 5903R                            | Gera - 4 vnt. | Nuosava |
| Generatorius                                           | el. G7000H, 1m.                         | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Generatoriai                                           | 2m.                                     | Gera - 2 vnt. | Nuosava |
| Krautuvai                                              | GEHL SL 5625, 17m.                      | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
|                                                        | Caterpillar 246, 6 m.                   |               |         |
| Asfalto klotuvas                                       | SUPER 1600-2                            | Gera - 1 vnt. | Nuosava |
| Asfalto volas                                          | HAMM HD 90                              | Gera - 1 vnt. | Nuosava |

UAB "Jurmėsta" direktorius



Kęstutis Naujokas