SUTARTIS NrdQP-03 - df

2018 m. Kovo mén. 21 d.

UAB “Fortum Joni8kio energija” atstovaujama generalinio direktoriaus Dainiaus MuiZio toliau
vadinama “UZsakovu” ir UAB ,,Zenlita* atstovaujama direktoriaus Zenono Kvietkaus toliau vadinama
“Rangovu/Jungtinés veiklos dalyviu”, sudareé $ig sutartj:

SUTARTIES TURINYS

I. Sutarties objektas: KarSto vandens skaitikliy pirkimo ir montavimo darbai.

2. Pavienis dalyvis/Jungtinés veiklos dalyvis jsipareigoja Sutartyje nurodytomis salygomis,
atlikti darbus, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus ir sumokéti
uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis, terminais ir tvarka.

3. | darby apimtj jeina: karSto vandens skaitikliy pateikimas pagal vie$ojo pirkimo konkurso
salygy 2 punkte iSdéstytus reikalavimus ir jy sumontavimas pagal UAB ,,Fortum Joniskio energija*
pateiktg buty sarada ir suderinta darby atlikimo grafika.

4. Rangovas/Jungtinés veiklos dalyvis medZiagomis, jrenginiais, prietaisais reikalingiems
sutartyje numatytiems darbams atlikti, apsiripina savarankiskai.

DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5. Sutartiné objekto kaina 35500.25 EUR. + PVM 21% 7455.05 EUR. = (42955.,30) Eurai su

PVM.

6. Tarpiniai mokéjimai Rangovui/Jungtinés veiklos dalyviui atliekami, pagal pateiktus atlikty
darby aktus, per 30 kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto pasiraymo ir PVM saskaitos—faktiros
pateikimo. Galutinis apmokejimas atlickamas per ta patj laikotarpj, per 30 kalendoriniy dieny, nuo
paskutinio jvykdyty darby akto pasira§ymo.

7. UZ atliktus darbus atsiskaitoma eurais, mokéjimo pavedimu.

8. Visi Sios Sutarties apimtyje vykdomi pakeitimai, jteisinami papildomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis. Papildomi darbai. kurie nenurodyti Sutarties dokumentuose ir be
kuriy negalima uZzbaigti Sutarties vykdymo, perkami UAB ,Fortum Jonigkio energija” mazos vertés
pirkimy tvarkos apraSo nustatyta tvarka ir atliekami bei apmokami pagal papildomas sutarties salygas,
remiantis papildomy darby Saliy suderintomis kainomis.

9. Papildomi darbai, kurie atliekami be papildomo susitarimo. arba islaidos. kurios
nepatvirtinamos jstatymy nustatyta tvarka, neapmokami.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI

10. Rangovas/Jungtinés veiklos dalyvis jsipareigoja visus 1-me Sutarties punkte numatytus
darbus pilnai uzbaigti iki 2019 m. balandZio 1 dienos.

SALIU PAREIGOS IR TEISES

skelbiamos apklausos pirkimo Salygomis, UAB ,.Fortum Jonigkio energija” mazos vgrtés |\ pirkimy

I'l. Vykdydamos 8ig Sutartj, 3alys vadovaujasi LR jstatymais, UAB ,,Fortum Jonigkid energija*
tvarkos apralu, kitais galiojanéiais normatyviniais aktais ir $ios Sutarties salygomis.
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12. Uzsakovas jsipareigoja:

12.1 Uztikrinti finansavima.

12.2. Kontroliuoti ir techniSkai prizitiréti atliekamy darby apimtis, laika ir kokybe. Pastebéjus
defektus, nedelsiant pranesti Rangovui/pagrindiniam jungtinés veiklos dalyvio partneriui.

12.3. Apmokéti uz faktiSkai atliktus darbus, pagal faktines sanaudas uZ papildomus ir
nenumatytus darbus, atliekamus Uzsakovo prasymu. |

12.4. Suteikti Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui galimybe susipazinti su objektu ir darbo
salygomis.

12.5. SupaZindinti Rangova/pagrindinj jungtinés veiklos dalyvj su Fortum jmoniy grupés
kokybes, aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos ir sveikatos politika.

13. Rangovas/Jungtinés veiklos dalyvis jsipareigoja:

13.1. Visus darbus atlikti savo medziagomis ir mechanizmais.

13.2. Pilnai atsakyti prie$ UZsakova uz pateikty ir sumontuoty medziagy ir gaminiy kokybe ir
Ju atitikima numatytiems techniniams reikalavimams.

13.3. Uztikrinti savo darbuotojy darby ir prieSgaisring sauga darby metu bei prisiimti pilng
atsakomybe uZz savo darbuotojy darby saugos taisykliy pazeidimus.

13.4. ki Darby uZbaigimo akto idavimo, materialiai atsakyti uz sumokétas sumas. atliktus
darbus, medziagas bei jrenginius.

13.5. Irengimo darbams numatyti tik naujus jrenginius, prietaisus, medZiagas ir gaminius.
Pateikti jrenginiy, prietaisy, gaminiy ir medziagy pasus, sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

13.6. Prie§ pradedant jrenginiy, prietaisy montavima, gaminiy bei medZiagy naudojima,
uztikrinti, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta jy ir jy sudétiniy daliy kokybé ir priimti juos pagal
prekiy kokybés kontrolés tvarka.

13.7. Pateikti UZsakovui ne véliau kaip iki kito ménesio | d. atlikty darby aktus.

13.8. Pranesti UZsakovui apie jo darbuotojy kiekvieng ménesj atidirbtas UZsakovo objekte
darbo valandas, atsitikusius nelaimingus atsitikimus bei dél nelaimingy atsitikimy prarasty darbo dieny
skaiCiy iki sekan¢io menesio ketvirtos darbo dienos.

13.9. Savo léSomis palalinti defektus per 5 dienas nuo defekto nustatymo momento bei
garantiniu laikotarpiu.

13.10. Pateikti uzsakovui darby atlikimo grafika.

14. Uzsakovas turi teise:

14.1.VienaSalikai anuliuoti Sutartj, apie tai prane§damas Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui.
jei atsirado priezastys, neleidzian¢ios vykdyti Sutarties 1 straipsnyje numatytus darbus.

14.2. Sustabdyti arba atidéti sutarties vykdyma terminuotam arba neribotam laikui, jei iki
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pradzios, darby eigoje atsirado bitinybe nukelti darby atlikimo
terminus.

14.3. PasiraSyti darby atlikimo aktus ir apmokéti Rangovui tik uz faktiskai atliktus darbus.
Nepasirasyti darby atlikimo akty, jei iaiskéja, kad darbai atlikti nekokybiskai, darby kiekiai neatitinka
sutartinés  darby kainos, o jrenginiy, prietaisy, medziagy bei gaminiy kokybé netenkina
normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybés reikalavimy.

14.4 Nutraukti Sutartj, apie tai praneSdamas Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui, jei Rangovas
numatytu laiku nepradéjo vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy arba nesilaiko grafike nustatyty
darby atlikimo terminy. Tokiu atveju UZsakovas sudaro naujg sutartj su antrg viety laiméjusiu Tiekeju.

14.5. Nutraukti Sutartj, jei atlickamy darby, medZiagy, konstrukcijy ir gaminiy kokybe
neatitinka nustatyty techniniy reikalavimy ir jy kainos aukstesnés nei pasiiilymo samatose.

14.6. Sutarties vykdymo eigoje koreguoti Sutarties 1 straipsnyje numatyty darby vykdymo
grafika, arba atsisakyti dalies Sioje sutartyje numatyty ir dar neatlikty darby, pranelus
Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui apie tai nevéliau, kaip pries 10 dieny. Siuos pakeilinmeisimi
patvirtinant naujg darby vykdymo grafika ir pasira$ant papildomg susitarima.




15. Saliy atsakomybé:

15.1. Uzsakovas nepagrijstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka
Rangovui/ jungtinés veiklos dalyviui 0,04 % neapmokeéty darby kainos dydZio delspinigius uz
kiekvieng uzdelstg dieng.

15.2. Rangovas/jungtinés veiklos dalyvis neuzbaiges Sutarties | straipsnyje numatyty darby
Sios sutarties 10 punkte nustatytu laiku, moka Uzsakovui 0,04% delspinigius nuo sutartinés darby
verteés uz kiekvieng paveluotg dieng.

15.3. Rangovas/jungtines veiklos dalyvis, laiku nepateikes vykdomyjy dokumenty arba juos
pateikes nekokybiskus moka Uzsakovui 0,04% delspinigius nuo sutartinés darby vertés uz kiekvieng
pavéluotg dieng.

15.4. Uzsakovas delspinigius i$skaiCiuoja i Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui mokétiny
sumu.

[5.5. Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui nevykdant Sios sutarties 13 punkto jsipareigojimuy,
Sutartis nutraukiama. Nutraukus Sutartj, Rangovas/jungtinés veiklos dalyvis padengia Uzsakovui
nuostolius ir netenka Sutarties jvykdymo garantijoje nurodytos sumos UZsakovo naudai.

15.6. Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui neatlyginama uz nenumatytus Sutartyje darbus,
kuriuos jis atliko, nesuderinus jy nustatyta tvarka su Uzsakovu.

[5.7. Rangovui/Jungtinés veiklos dalyviui atsisakius $alinti defektus, juos $alina UZsakovas,
Rangovo/jungtinés veiklos dalyvio saskaita.

[5.8. Rangovas/Jungtines veiklos dalyvis garantuoja, kad dél jo atlikty darby Uzsakovas
netures teiséty treciosios Salies pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybes
teisiy pazeidimo.

15.9. Rangovas/jungtines veiklos dalyvis negali savo sutartiniy jsipareigojimy susijusiy su Sios
Sutarties vykdymu perduoti treCiajai Saliai.

15.10. Rangovas/jungtinés veiklos dalyvis, $ia Sutartimi apibréZtame objekte, kontroliuoja
subrangovy darbg ir atsako uz visy Sutarties 1 straipsnyje numatyty darby procese dalyvaujanciy
organizacijy saugos darbe taisykliy, gaisrinés saugos taisykliy, ekologine saugg reglamentuojanciy
taisykliy reikalavimy vykdyma.

GARANTIJOS SALYGOS

16. Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta
administracine, civiling ir baudziamoji atsakomyb¢ uz blogai atlikty darby padarinius visy Sutarties |
straipsnyje numatyty darby metu ir per garantinj laika.

Nustatomas 3is garantinis laikas:

16.1. [renginiams, prietaisams, medZiagoms - gamyklos gamintojos i¥duodamuose
dokumentuose nustatytas garantinis terminas, ta¢iau ne maZesnis kaip 24 men. Uz defekty, isaiskinty
per suteiktg garantinj laikg paSalinima, atsako Rangovas/jungtinés veiklos dalyvis.

16.2. Kitiems darbams Rangovas/jungtinés veiklos dalyvis suteikia 24 ménesiy garantinj
terming.

16.3. Visus garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus, dél gamyklos gamintojos ar
Rangovo/jungtines veiklos dalyvio kaltés (paZeidus darby vykdymo technologija, panaudojus
nekokybiskus jrenginius, prietaisus, netinkamas medziagas ar nekokybiskai atlikus darbus ir pan.)
Rangovas/jungtines veiklos dalyvis likviduoja per 5 dienas nuo pranesimo dienos savo saskaita.
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KITOS SALYGOS

17. Salys neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai jsipareigojimai ir uz § laika nemokamos

17.1. Salys negali vykdyti Sutarties dél priezas¢iy (Force Majeure islyga) nepriklausanéiy nuo
Sig sutartj pasirasiusiyjy Saliy.

17.2. Visi Sios Sutarties objekto apimtyje vykdomi pakeitimai jteisinami papildomu susitarimu,
kuris yra neatskiriama Sios sutarties dalis.

17.3. Vélesnis nei Sioje Sutartyje nurodytas darby uzbaigimo terminas laikomas pagrijstu, jei
abi Salys pasirase ir patvirtino antspaudais naujg kalendorinj darby atlikimo grafika.

17.4. 18kile nesutarimai arba gin¢ai sprendziami geranoriskai, $alims susitarus. Nesutarus, Saliy
ginCai sprendZiami vadovaujantis LR jstatymais Lietuvos teismuose.

17.5. Sutartis jsigalioja, per 10 dieny, pateikus sutarties atlikimo banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimg nemaziau 10% sutartinés kainos.

17.6. Sutartis galioja iki visy sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo ir garantinio termino,
numatyto Sia Sutartimi, pabaigos.

17.7. Si Sutartis yra sudaryta dviem vienoda Jjuriding galia, turinciais egzemplioriais, kuriy
vienas tenka Rangovui/jungtinés veiklos dalyviui, o kitas Uzsakovui.

SUTARTIES PRIEDAI

1. Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
2. Sutarties atlikimo garantija, laidavimas.

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI:

RANGOVAS UZSAKOVAS
UAB ,,ZENLITA* UAB ,FORTUM JONISKIO ENERGIJA”
Vairo g. 9, LT-76233 Siauliai BaznycCios g. 4, LT-84139 Joniskis
Tel.: +370 672 89394 Tel.: (8 426) 53 488
El paStas: zenlita@splius.It Faksas: (8 426) 52 201
A/s Nr. LT857300010115128311 A/s Nr. LT417300010002498329
AB ,,Swedbank* AB “Swedbank*
Banko kodas 73000 Banko kodas 73000
Imonés kodas: 302324833 Imones kodas 157687636
PVM kodas: LT100004623814 PVM mokétojo kodas LT5768763 14
Registracijos tvarkytojas: Registro tvarkytojas V| ,Registry centras*
VI ,,Registry centras® Siauliy fil. Siauliy fil. /‘\\
Direktorius Generalinis direktoriu
Zenonas Kvietku; 4 AV. Dainius Muizys// ALY,

4 Fechnikos gipgilori
Xy£. finansininké
Xilja Kakdlnkiené
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