

# **PĖSČIUJŲ TAKŲ STOTIES GATVĖJE, JŪRĖS Miestelyje naujos statybos darbų sutartis Nr.**

2019 m. balandžio mėn. 18 d.Nr. S - 82

**Kazlų Rūdos savivaldybės administracija**, istaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama personalo administravimo ir teisės skyriaus vedėjos, atliekančios administracijos direktoriaus funkcijas, Stasės Pečkienės, veikiančios pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-04-11 sprendimą Nr. TS-52, (toliau tekste – Užsakovas), viena šalis ir MB „Girosta“, juridinio asmens kodas 304958067, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktorės Giedrės Želvienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, kita šalis, (toliau vadinamos Šalimis) sudarė šią sutartį ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

## **1. Sutarties dalykas**

1.1. Sutarties objektas – Pėsčiuju takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbai pagal Pėsčiuju takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos techninį darbo projektą (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas, atlikęs darbus, atlieka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia Užsakovui išpildomają dokumentaciją: išpildomają nuotrauką, statinio kadastrinių matavimų bylą su VĮ “Registru centras” patikra, Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „...Statybos užbaigimas...“ 10 priede, reikalingus priduodant objektą Statybos užbaigimo komisijai.

## **2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir Darbų atlikimo terminai**

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1. Darbų atlikimo pradžia: statybvetės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

2.1.2. Darbai turės būti atlikti iki 2019 m. lapkričio 20 d. Išpildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos užbaigimo komisijai, pasirašant Statybos užbaigimo aktą, turi būti atlikti iki darbų užbaigimo.

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas iki einamojo **mėnesio 25 dienos** pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3. **Užsakovas per 3 darbo dienas** nuo atliktų Darbų aktų ir pažymų apie atliktų Darbų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus bei pažymas, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. Rangovas **prieš 5 darbo dienas** praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias **3 darbo dienas** pasirašo galutinius Darbų atlikimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

2.3. Darbų atlikimo vieta: Stoties g., Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.

2.4. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki 2019 m. gruodžio 20 d. (visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo), arba kol šalys sutaria ją nutraukti, arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų, atitinkamų Civilinio kodekso nuostatų ir šioje Sutartyje numatytais sąlygais ir tvarkos.

## **3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos**

3.1. Pėsčiuju takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbų kaina (toliau tekste – Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiūlyme yra:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Pėsčiuju takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbai	33161,00	40124,81
Išpildomoji dokumentacija	1000,00	1210,00
Viso:	34161,00	41334,81

Sutarties kaina yra **41334,81** Eur (Keturiaskesdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt keturi eurai 81ct) su PVM, tame skaičiuje 21 % PVM sudaro **7173,81** Eur (Septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniaskesdešimt trys eurai 81 ct).

Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų,

įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota.

3.3. Už tinkamai ir laiku atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė rangovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.4. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui po 3 egz. atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo. Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktus darbus pasirašius Užsakovui, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Už tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamas naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.5. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, abiems Sutarties šalims pasirašius visų Sutartyje numatyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Statybos užbaigimo aktą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.6. Apmokėjimas laikomas įvykdymu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

#### **4. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka**

4.1. Sutartyje numatyti darbų įvykdymui Rangovas subrangovų (toliau - Subrangovai) nepasitelks.

#### **5. Užsakovo teisės ir pareigos**

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Sutarties vykdymą.

5.3. Užsakovas turi teisę tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus.

5.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinį statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo Darbų sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko normatyvinį statybos dokumentų reikalavimų ir Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai ar pavėluotai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

5.5. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo Darbų atlikimo terminų ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.6. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teisę Rangovui pareikšti pagristas pretenzijas dėl darbų atlikimo.

5.7. Užsakovas privalo priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal šios Sutarties reikalavimus arba, kai Užsakovas turi teisę šią Sutartį nutraukti. Suteikti darbai priimami Šalims pasirašius atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3.

5.8. Užsakovas privalo Sutartyje nustatomis sąlygomis laiku apmokėti Rangovui pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

#### **6. Rangovo teisės ir pareigos**

6.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo ekspertai ir darbuotojai jų laikytuši.

6.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visų Lietuvos teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir kitų normatyvinų dokumentų, šios Sutarties reikalavimų.

6.3. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai, susiję su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

6.4. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai nesilaikyti minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradeti procesiniai veiksmai.

6.5. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.6. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be

išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.7. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti sантикуose su Užsakovu.

6.8. Rangovas įsipareigoja:

6.8.1. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atliskti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinių laikotarpį;

6.8.2. Rangovas įsipareigoja visus darbus atliskti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybę turi atitiki Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (aktuali redakcija) ir kitus teisės aktus bei šios sutarties priedų „Techninis darbo projektas“, „Techninė užduotis“ reikalavimus;

6.8.3. prižiūrėti remontuojamos gatvės ruožą, apvažiavimo, privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

6.8.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

6.8.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliskų Darbų etapus bei apie atliskų Darbų priėmimo-perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliskų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliskus Darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo, iki einamo mėnesio 25 d. Aktus ir pažymas pasirašius Užsakovui, pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą;

6.9. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų vykdymu.

6.10. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medžiagas (prekes) bei įrangą, įrengimus, specialią darbų techninės sistemos, Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už Sutarties kainą tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lėšomis, priemonėmis ir rizika.

6.11. Visi atliekami darbai, medžiagos, montuojama įranga turi atitiki Europos Sajungos teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybės standartus ir normas.

6.12. Jei Sutartyje nėra numatyti atliekamų darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kiti tos pačios rūšies ar analogiškiems, ar įprastai tokios rūšies darbams taikomi kokybės reikalavimai.

6.13. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai laikyti įstatymų ir normatyvinų statybos dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugumo reikalavimų.

6.14. Vykdant darbams Rangovas palaiko tvarkingą ir švarią darbo vietą bei užtikrina susidariusių atliekų savalaikį pašalinimą. Užbaigus darbus Rangovas darbo vietą palieka sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniams naudojimui pagal paskirtį.

## 7. Šalių atsakomybė

7.1. Rangovui neįvykdžius Sutarties sąlygų (išskyrus darbų atlimento terminų uždelsimą) ar nutraukus sutartį dėl nepateisinamos priežasties Užsakovas, turi teisę skaičiuoti 5 % Sutarties kainos dydžio baudą ir reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Uždelsus darbų atlimento terminus, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- reikalauti atlyginti nuostolius;
- reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar baudą;
- nutraukti Sutartį.

7.3 Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:

- išskaičiuoti delspinigijų sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
- nutraukti Sutartį.

7.4. Jei Užsakovas vėluoja atliki mokėjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, reikalauti mokėti 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną mokėti uždelstą dieną.

7.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliskų darbų trūkumų



ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

7.6. Darbų vykdymo laikotarpiai Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytu darbų per davimo - priėmimo. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų vykdymo Užsakovui ar trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

## 8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

### 8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštai).	Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Užtikrinimo vertė – 1500,00 Eur su PVM.	Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba tame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki 2019-11-20.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.3. Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 8.1. punkte nurodytai sumai.

## 9. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

9.1. Sutartis keičiamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Sutarties pakeitimai įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriamas sutarties dalis.

9.3. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiama raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurių Šalis pranešė kitai šaliai.

9.4. Šalys įsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

9.5. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiskai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, šiais atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad darbai nebus baigtini iki Sutartyje nustatyto termino;

9.5.2. kai atlkti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ir Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.5.3. kai, negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį;

9.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

9.6. Nutraukus Sutartį 9.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

9.7. Rangovas, įspėjęs raštu Užsakovą ne mažiau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per šalių suderintą papildomą terminą.

9.8. Nutraukus Sutartį 9.7 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

## 10. Nenugalima jėga (force majeure)

10.1. Nė viena Sutarties šalis néra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

10.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės,

dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tiketiną poveikį.

### 11. Ginčų sprendimas

11.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis 1 mén. laikotarpyje, nesutarus taikiai – teismine tvarka.

11.2. Sutarties šalyse visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, išspėdama apie tai kitą šalį pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

### 12. Etika

12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpi privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

12.2. Sutartyje numatyta atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gauti pagal Sutartį todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartiniu įsipareigojimu vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminytės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

### 13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties priedai, kurie yra neatskiriamas Sutarties dalis:

1. Pasiūlymo „Dėl Pėsciuju takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbų pirkimo“ kopija.
2. Techninė užduotis, pasirašyta Ūkio skyriaus vedėjo.
3. Pėsciuju takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos techninis darbo projektas.

UŽSAKOVO VARDU

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija  
Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda  
Kodas 188777932  
A.s. Nr. LT18 7300 0101 1930 1875  
„Swedbank“, AB  
b. k. 73000  
Tel., faks. (8 343) 95 276

RANGOVO VARDU

MB „Girosta“  
Stadiono g. 4-19, Prienai  
Įm. kodas 304958067  
A.s. Nr. LT47 7300 0101 5710 4678  
„Swedbank“, AB  
b.k. 73000  
Tel. 8 675 60 460

Personalo administravimo

ir teisės skyriaus vedėja, atliekanti  
administracijos direktoriaus funkcijas  
Stasė Pečkiienė

(parašas)



Direktorė

Giedrė Želvienė



Peteupė

Ūkio skyriaus

vyriausioji specialistė

Virginija Razulevičienė

2019-04-16

as:haller...as apskaltos sk. vedėjo-  
vyr. buhalterės pavaduotaja

Ona Kajokienė

2019-04-17

Ūkio skyriaus vedėjas  
Arūnas Žemaitis

2019-04-16

Ūkio skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Greta Juškėnaitė

2018-04-11

Personalo administravimo  
ir teisės skyriaus  
vyriausioji specialistė

Ramunė Vaiginienė

2019-04-16

## *MB „Girosta”*

*Im. k. 304958067, Stadiono g. 4-19, Prienai, tel. nr.: 8 (675) 60460, mbgirosta@gmail.com*

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai

### **PASIŪLYMAS DĖL PĒSČIŲJŲ TAKŲ STOTIES GATVĖJE, JŪRĖS MIESTELYJE NAUJOS STATYBOS DARBŲ PIRKIMO**

2019-03-24 Nr. 1

(Data)

Prienai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	MB „Girosta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Stadiono g. 4-19, Prienai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Giedrė Želvienė
Telefono numeris	867560460
Fakso numeris	-
Eil. pašto adresas	mbgirosta@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie mažos vertės pirkimą ir šiose pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šiuos Pēsčiųjų takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbus:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Pēsčiųjų takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbai	33161,00	40124,81
Išpildomoji dokumentacija	1000,00	1210,00
Viso:	34161,00	<b>41334,81</b>

Bendra pasiūlymo kaina 41334,81 Eur su PVM (keturiaskesdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt keturi eurai 81 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai bei PVM, kuris sudaro 7173,81 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiama šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Deklaracija	1

\*\* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialūs pasiūlymo dokumentai su užrašu „konfidencialu“ išvardinti lentelėje ir pateikiama atskirame faile:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

--	--

\*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidentiali informacija. Tiekičias negali nurodyti, kad konfidentialus yra visas pasiūlymas.

Informacija apie subiekėjus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Subiekėjo pavadinimas ir adresas	Numatoma atlikti šiuos darbus	Sutarties dalis (apimtis dalies %) kuriai ketinama pasitelkti subiekėjus

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatytu pirkimo sąlygose.
- Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
- Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorė

Giedrė Želvienė

*Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo*

*parašas\**

*vardas ir pavardė*

**PĒŠCIJUJŲ TAKŲ STOTIES GATVĖJE, JŪRĖS MIESTELYJE NAUJOS STATYBOS DARBU  
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2019-03-12  
Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Pēšciujų takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbai
3. OBJEKTO APRAŠYMAS	Pēšciujų takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darba pagal Pēšciujų takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybo: techninių darbo projektą.
4. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS:	Pēšciujų takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybo: pagrindinių darbų apimtys: - paruošiamieji ir ardyno darbai; - žemės darbai; - pēšciujų tako įrengimo darbai; - pēšciujų tako įrengimas (nuovažose); - asfalto dangos konstrukcija (nuovažose ir sankryžose); - bordiūrų įrengimo darbai; - kiti darbai. Pēšciujų takų Stoties gatvėje, Jūrės miestelyje naujos statybos darbi apimtys pateiktos techniniame darbo projekte (pirkimo sąlygų 2.1 priedas).
5. DARBAI VYKDOMI:	STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
6. PATEIKIAMOS DOKUMEN-TACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai forma F2 ir pažyma apie atliktų darbų vertę forma F3, po 3 egz.

7. Darbus atliliki laikantis galiojančių normų ir standartų. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.

Rangovas, atlikes darbus, atlieka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia Užsakovui išpildomają dokumentaciją: išpildomąją nuotrauką, statinio kadastrinių matavimų bylą su VI "Registru centras" patikra, Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „...Statybos užbaigimas...“ 10 priede, reikalingus priduodant objektą Statybos užbaigimo komisijai.

8. Atlirkimo terminai:
  - 8.1. Darbų atlirkimo pradžia: statybvetės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
  - 8.2. Darbai turės būti atlirkti iki 2019 m. lapkričio 20 d. Išpildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos užbaigimo komisijai, pasirašant Statybos užbaigimo aktą, turi būti atlirkti iki darbų užbaigimo.
  - 8.3. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki 2019 m. gruodžio 20 d. (visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo).
9. Darbų atlirkimo vieta: Stoties g., Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.

Ūkio skyriaus vedėjas

Arūnas Žemaitis