TVARKYBOS RANGOS SUTARTIS
2019m, botonozro f}(d_ Nr.R* O6/1

Vilnius '

VI ,,Lietuvos paminklai®, imonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto
Drumstos, toliau vadinama UZsakovu, ir UAB ,, Tarda®, imonés kodas 302497479, atstovaujama
direktoriaus ArtGro StefanoviGiaus, toliau vadinama Rangovu, abi Salys kartu (toliau Salys), pagal
mazos vert¢s pirkima skelbiamos apklausos biidu pasitilyma, sudare Sig tvarkybos darby rangos sutartj
(toliau— Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Vilniaus bazilijony vienuolyno statiniy ansamblio $v&. Trejybés
baZnyc¢ios, AuSros Varty g. 7B, tvarkybos (remonto ir avarijos grésmés pafalinimo - apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo)darbai (toliau — Darbai).

H. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradiné Sutarties vert¢ (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasililyma yra
34 457,35 Eur (trisde3imt keturi tikstandiai keturi $imtai penkiasdeimt septyni Eur 35 ct) su PVM, i
juPVM sudaro 5 980,20 Eur. ' '

2.2. | pradinés Sutarties vertg itrauktas visas uZ Darby atlikima bei kity isipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas u¥mokestis ir Rangovas neturi teisés

- reikalauti apmoketi jokiy i3laidy, vir§ijandiy pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus
Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei
perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas,
reikalingas tinkamam Sutarties igyvendinimui), u? pradinés Sutarties verte, i8skyrus Sutarties VII
skyriuje nurodytas aplinkybes. : '

2.3. Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo u¥mokes&io ir
kity pana8iy i§laidy padidéjimas. _

- 2.4, SutarCiai taikoma fiksuotos kainos su perZitra kainodara. Rangovo pasitulymo kaina
apima ir tuos darbus, kuric nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet

. yra butini Sutar€iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir ivertinti iki pasiGlymy -
pateikimo termino pabaigos.

2.5. Utzsakovas, gaves Rangovo pra§yma, sumoka 30 proc. dydZio avansg nuo KultGros
paveldo departamento prie Kultiros ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies. :

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties isigaliojimo iki 2019 m. gruod¥io 31 d. Sutarties.
vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél isskirtinai
nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy sglygy), kurios
buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti; dél bet kokio
vélavimo, kliG€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo personalui, arba
tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties vykdymo metu ivykusiy teisés akty pasikeitimy,
itakojaniy darby vykdyma ar kity objektyviy prieZas&in)), terminas gali biti pratestas 1 (viena) kartg
iki 1 (vieny) mety. Rangovas teikia raSytinj pra¥yms UZsakovui pratgsti sutarti, nurodydamas -
nenumatytas aplinkybes. Sutartis gali bti pratgsiama Saliy radytiniu susitarimu, kuris taps
neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukmé ne ilgesné kaip iki 2020 m. gruodzio 31d.

2.7. Visi Darbai numatyti projekte turi biti atlikti iki 2019 m. spalio 31d. nuo Sutarties
isigaliojimo,

o 2.8 - UZsakovas; raStu nurodes- atsiradusias--aplinkybes-ir-ispf':j ¢s'Rangovg pries 3-(tris) darbo

dienas, turi teisg sustabdyti visy Darby arba ju dalies vykdyma. Darby ar ju dalies vykdymas - |
atnaujinamas, kai iSnyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybés. Darby atlik_imq terminas
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pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skaiCiuojant nuo pirmos
Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo termino pabaigos
- nukeélimas fiksuojamas radytiniu éaliq susitarimu. Darby ar ju dalies atlikimo terminas gali buti.
sustabdomas §iais atvejais: : _ _ '
2.8.1.UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo {sipareigojimy pagal Sutarti (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus);

2.8.2.Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél Siy prieZas¢iy negali vykdyti savo
isipareigojimuy;

2.8.3.del tretiyjuy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo ;

2.8.4.biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesaji pirkima; -

2.8.5.bet koks nenumatomas gamtos jegy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

~ 2.8.6.fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

2.8.7. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. ' ' ' _
_ 2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasitlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios

Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

2.10. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo -
procediiros vadovaujantis Viesuju pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sulartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai.

' 2.11. AtsiZvelgiant i skirtg finansavima, sudaromasdarby atlikimo grafikas. Darby vykdymo -
metu darby atlikimo grafikas gali buti keidiamas dél Darby apiméiy kitimo (didéjimo ir {ar)
maz¢jimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratgsimo, taip pat dél kity aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas kei¢iamas Saliy susitarimu,

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. UZsakovas uz atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny pagal UZsakovo ir Rangovo pasiraSytus ir Statytojo vizuotus atlikty darby aktus ir Rangovo
iSraSytas PVM saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos »B. saskaita®
priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita™ svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu),

3.2. Del aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Usakovo (véluojant finansavimui ar kt.), §iame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz atliktus darbus terminai gali bliti pratesti, bet ne ilgesniam
kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos.

3.3. Uzsakovas u# atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu,
mokétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Rangovo banko saskaitg. =

3.4. UzZsakovas apmoka uZ atliktus darbus, i¥skyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai
sulaikomi, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma sutartiniy
Isiparcigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius i¥skai¢inoja i§ Rangovui mokétimy sumy,

3.5. Pradiné Sutarties verte del pasikeitusiy mokes¢iy perskaiéiuojama tokia tvarka:

3.5.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
- mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, pradinés Sutarties verté nebus perskai¢ivojama;

3.5.2. perskaiéiavimas atliekamas {sigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keidiamas mokesgio tarifas; :

3.5.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertsje
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keitiamas (mazZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus:

oo 3.5.4. pradines -Sutarties vertés-dél-pasikeitusiy mokesgiu pakeitimas 'ifo'l‘r'riiliéiﬁ"cié"'pé.ﬁildb'rﬁif o

Saliy susitarimu;



3.5.5. perskai€ivota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos -
pridétinés vertés mokesdio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keidiamas $o mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

3.6, Sutarties kaina perskai&iuojama, atsizvelgiant j statybos kainy lygio kitima,
Perskai€iavimas atlickamas laikantis emiau pateikty nuostaty. '

3.6.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
meénesinis statybos sanaudy kainy indeksas (-»Negyvenamieji pastatai*);

3.6.2.Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kuri Indeksas pakinta tiek, kad turi
batiperskaitiuojama Sutarties kaina. Tndeksavimo laikotarpio prad¥ia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali buti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy;

3.6.3.Sutarties kaina gali biitiperskaiCiucjama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10
proc. nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo; '

3.6.4.Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i¥ Saliy pateikus kitai Saliai prayma
perskaidiuoti Sutarties kaina. Pra§yme turi biti nurodytas Sutarties kainos perskaiiavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis, Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasiraso susitarima dél
kainos perskai¢iavimo. Nei viena i3 Saliy neturi teiseés atsisakyti pasiradyti tokj susitarima be pagrjsty
prieZaséiy;

3.6.5. Sutarties kaina perskaiiuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

PerskaiCiuota sutarties kaina = PD+(SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD — iki praymo pateikimo UZsakovo atlikty Darby verté su PVM;

SK — perskaitiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb ~ Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme); _ :

3.6.6.Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto darby atlikimo
grafiko ir dél indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢inojama tik tada, kai bus
atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjobiti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio
pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimty Darby vert¢ (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki
Sutarties kainos perskaiiavimo dienos priimtus Darbus; ' '

3.6.7. Perskaitiavus Sutarties kaing, aliy susitarimu pakei¢iamas Veikly saraSas ir Sutarties
kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSra§omas PVM saskaitas - faktiras. _ ' :

3.7. Uisakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybg su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis salygomis:

3.7.1.Sudarius Sutarti, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, isipareigoja
UtZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti
Ju atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti

véliay;

3.7.2.Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos

. informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

3.7.3. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pragyma UZsakovui.
Kai subrangovas i§reiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtickéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant { Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo)
nustatytus reikalavimus. Trifaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; '

3.7.4.Rangovas turi teis¢ prieftarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
UtZsakovui ir subtiekéjui ratiska tokio priestaravimo pagrindima; '

w375 Tiesioginio atsiskaitymio su subtieké] ais galimybé nekeidia Rangovo atsakomybes dél

Sutarties jvykdymo.




IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja: _ ‘
4.1.1.pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos

- pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis isipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, .

| 'p'rojektq;

nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

4.1.2. uztikrinti Rangovui galimybe patekti i objekta; .

4.1.3. informuoti Rangovy {rafu statybos darby Zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZifira ir tvarkybos darby techning prieZifira;

4.1.4.kontrolivoti darby kokybe, naudojamy medziagy bei irenginiu kokybe ir neleisti jy
naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai;

_ 4.1.5. uZtikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima; . : -

4.1.6. nustacius atlikty darby triikumus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti nedelsiant juos
pasalinti; . _
4.1.7. priimti {§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmokéti, gavus numatytg finansavima;

4.1.8.del nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy prieZaséiy, pratesti darby
uzbaigimo datg pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;
4.1.9.uztikrinti, kad darbai bity atlickami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtinta

4.1.10. kontroliuoti projekto igyvendinimay

4.1.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty pasalinima; _

4.1.13. jei UZsakovui atitinkami subjektai pareikia ie3kinj dél padaryty nuostoliy atlickant
darbus, Rangovg jtraukti | byla tre¢iuoju asmeniu; :

4.1.14. nutraukus  Sutartj, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta, UZsakovas privalo apmokeéti
Rangovui vz atliktus darbus (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos i§skaiGiaves

netesybas),

4.2. Uzsakovas turi teise: ' ' _
4.2.1.reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemokéti u¥ netinkamai atlikius Darbus, neleisti
toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti trikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo

. dokumentacija;

4.2.2. atsizvelgdamas | véliau gautg informacija, UZsakovas turi teis¢ sumaZinti neteisingg darby
kiekj ir ju verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinan¢iame darby priémima, ir privalo
nedelsiant rastu apie tai informuoti Rangova; _ o

4.2.3. pateikti pastabas dél darby vykdymo gali techninés prieZitiros vadovas ir projekto

sprendiniy igyvendinimo prieZitiros vadovas jrasais statybosdarby Zurnale;

4.2.4.Savo nuoZitira vykdyti kontrole ir prieZiiira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties

vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti termina Rangovui Sutarties vykdymo trikumams paSalinti;

: 4.2.5. bet kuriuo metu patikrinti objekte darby atlikimo eiga ir kokybe; .
4.2.6. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per

garantinj laikotarpi; _ -
4.2.7. jtraukti { byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia

-ieskini-dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus; -

4.2.8.igyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas
Lietuvos Respublikos teisés aktus. : '

~~~~~~ / \
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V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 2.1 punkte nurodyty prading Sutarties vertg ir
tam Rangovas isipareigoja: _ .

5.1.1.vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutart], vadovaudamasis tvarkybos darby projektu,
techninémis specifikacijomis, laikydamasis Veikly sqrao, darby atlikimo grafiko;

5.1.2.pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderintg darby atlikimo
grafika;

5.1.3. dalyvaujant Uzsakovui, priimti objekts i¥ objekto valdytojo (statytojo), nustatytu laiku
pradéti ir atlikti sutartus darbus ir laikytis $lame grafikenurodyty darby atlikimo terminuy;

5.1.4. prie§ pradedant darbus, jrengti objekte su UZsakovu suderintg informacinj stenda;

5.1.5.esant poreikiui, organizuoti tvarkybos darby projekto sprendiniy detalizavimg darbo
bréZiniais ar kitais dokumentais; _

5.1.6.esant poreikiui, gauti leidimus ir atlikti archeologinius tyrimus;

5.1.7.ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 diena (ketvirdio pabaigoje — 20 diena) pateikti -
UZsakovui atlikty darby aktus, pazymas apie atlikty darby verte ir PVM saskaita faktira. PVM
saskaitos faktiros, saskaitos faktliros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi
buti teikiamos naudojantis tik informacinés sistemos »E. saskaita® priemonémis. U#sakovui
pareikalavus, pateikti konkre&ius darbus ir ju kiekius patvirtinan¢ius apskai¥iavimus ir dokumentus;

_ 5.1.8. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga; . _
5.1.9.darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp ju antipireninius tirpalus), nurodytas -
projekto techninéje specifikacijoje, turingias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas
ar kokybés pazyméjimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus; .
5.1.10. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
' meteorologiniy salygu poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui); :

5.1.11. savo léSomis iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés vertinami kaip darbai su -
trikumais arba neatitinkantys projekto;

5.L12. laiku pildyti tvarkybos darby vykdymodokumentacijabei statybosdarby Zurnala;

5.1.13. objekta jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés atsakomybés draudimu;

5.1.14. kartu su UZsakovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémims;

5.1.15. uztikrinti, kad objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasiilyme nurodytos .
kvalifikacijos specialistai;

5.1.16. paSalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus; .

5.1.17. patvirtinus tvarkybos darby priémimo akta arba nutraukus/pasibaigus sutardiai kartu
su darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo atlikty darby vertés dydzio

~ garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinima (laidavima arba garantija) 3 (triju) mety
terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma uZtikrinandiu dokumentuy turi
pateikti jo apmokéjima patvirtinanti dokumenta; _
5.1.18.tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik
tokia teis¢ turintys asmenys. ' '

5.2. Rangovas turi teise:

5.2.1.suderings su objekto valdytoju (statytoju), jrengti statybvietéje laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandélivoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti; '

5.2.2, sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy prieZaséiy daugiau
kaip 60 kalendoriniy dieny neatsiskaito u Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prie§ pasinaudodamas

savo teise | Darby sustabdyma, privalo apie tai ragtu informuoti UZsakova likus ne maiiaul_lf_e}ip_ 20 B

..kalendoriniy dieny-iki Darby sustabdymo. e
5.3. Rangovas sipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio sugriuvima
ar per_garantini terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garaptinis terminas

D :
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(skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikiy ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui)
dienos, negali buti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.)
— 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tydia paslépty defekty, — 20 mety. Garantinis
terminas sustabdomas tam laikui, kuri statinys negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty, uz
kurivos atsako Rangovas. '

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Saliy atsakomybé uz Sutarties nevykdyma; _

6.1.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos prieZasties, atlygina
Rangovui turétas pagristas iZlaidas; -

6.1.2. UZsakovui uZdelsus apmokéjima pagal Sutart], Uzsakovas uz kiekvieng uZdelsty dieng
-moka Rangovui 0,03 (triju Simtyju) procento dydzio delspinigius, skaiivojamus nuo laiku
nesumokétos sumos;

6.1.3.jei Rangovas dél savo kaltés nepradeda darby ar atsilieka nuo suderinto darby atlikimo
grafiko, uZ kiekviena uZdelsta diena moka UZsakovui 0,03 (trijy $imtujy) procento dydZio delspinigius,
skaifiuojamus nuo bendros Sutarties sumos; :

6.1.4.uZ Sutarties nejvykdyma Rangovas UZsakovui moka 1 400,00Eur bauda;

6.1.5.jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, nustatyty per garantinj
laikg, jis atlygina UZsakovui i§laidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat sumoka 5 (penkiy)

- procenty bauda nuo defekty $alinimo darby kainos; _ _ :
6.1.6.Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekio
valdytojo (statytojo) ir techninés prieZitiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros
vadovo reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su UZsakovuy _ o
6.1.7.Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasira§ymo termino materialiai atsako us
sumokeétas sumas, atlikius darbus ir medZiagas bei jrenginius;
. 6.1.8.UZsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai isipareigojimai ir uZ
§i laika nemokamos baudos bei delspinigiai, jei: _ '
' 6.1.8.1. Salys negali vykdyti Sutarties dél prieZasCiy (force majeure), nepriklausanéiy nuo
Sutartj pasira$iusiyjy Saliy; | :

6.1.8.2. UZsakovas negauna finansavimo Sutardiai vykdyti dél nuo jo nepriklausanéiy
prieZas¢iy. '

6.2. Rangovui véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafiko terminus, nevykdant
darby pagal Darby atlikimo grafiko terminus, Ugsakovui pareikalavus taikoma 1 000,00 Eur bauda.

6.3. Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo radytine pretenzija dél Darby pradZios
vélavimo, per Sioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei -
isipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, UZsakovas igyja teise

. pasinaudoti Sutarties jvykdymo utikrinimu. '

6.4. Uzsakovui nustatius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 9.4.1-9.4.3 papunkéivose, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo -
uZztikrinimas, atlyginimo.

VII. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

7.1, Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos :
Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSujy pirkimy tarnybos

direktoriaus jsakymu Nr, 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliu nustatymo metodika (toliau —

~ 7.2. Uzsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekty
sumoka.Rangovo pasifilyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
f‘ } .
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Uzsakovo nurodyty darby kiekis (skaidiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausan¢iy aplinkybiy
reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 proc., skaiiuojant nuo Pradinés Sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, vir§ijantys 15 proc. vertés riba, turi biiti atsisakomi
ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 str. '
7.3. UfZsakovas, apskaitiuodamas atsisakomuy arba isigyjamy papildomy darby kainas -
(keiCiant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby isigijimas)
pagal kickio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti aukigiau esantj biida, gali biiti taikomas ¥emiau esantis biidas:
' - 7.3.1.pritaikant Rangovo pasifilyme nurodytus darby jkainius;
7.3.2.jei imanoma, i¥skaitiuojant kainos dali i§ Sutartyje numatyto ikainio;
7.3.3.pritaikant Sutarties pasirafymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose
numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti U¥sakovas;
7.3.4. [vertinant pagristas tiesiogines (darbo u¥mokes&io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy -
nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas.
7.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atliekami Salims pasiraSant susitarima dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais: _
7.4.1.kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekeijy tampa
- nebereikalingi; . .
7.4.2.kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
Technings specifikacijos klaidy;
7.4.3.kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti; .
- 7.4.4.kai dél paai8kéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionaly; ' ' ,
7.4.5.kai atsiranda biitinyb¢ dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

numatyti, bet i§ esmeés nesikei¢ia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaidkéja nanjos aplinkybés del ~ -

objekto biikles ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;
7.4.6.del tvarkybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
tvarkyby leidZiangiu dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, idavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti Sutarties
vykdymo metu;
7.4.7.dél pagristy treCiyju asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotickiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity
tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.); o
_ 7.4.8.nenumatytas fizines salygas, t. y. dél igskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy salygy); _ S .
7.4.9. kitais VieSyjy pirkimy {statymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
7.5. Pakeitimy iforminimo tvarka: '
7.5.1.jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté kei&iasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo butinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
- pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, biitina (tikslinga) atsisakyti atskiro
darbo, ar bitina (tikslinga) maZinti Darby apimtis, Rangovas rastu pateikia UZsakovui motyvuota
-pradyma, suderinta su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su prasymu pateikiami atsisakomy
(maZinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (igrasas i statybos darby Zurnalo su Projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovo ir Techninés prieZiiiros vadovo Ira3ais, nevykdytiny Darby .
lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties :
~pasira§ymo- UZsakovui- pateiktose -lokalinése - samatose -esandius- ikainius).“UZsakovas, iSndgringjes
dokumentus priima sprendima; ' : :




7.5.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos MedZiagos
(irenginiaf) rinkoje nebegaminamos (nebetickiamos) ar pan., dél kurio pradinés Sutarties verte keitiasi
daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu darbu, Rangovas raftu pateikia Uzsakovui motyvuota,
salygojanti batinybe atlikti Darby pakeitimuspra§ymsa, suderintg su objekto valdytoju (statytoju).
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraymo UZsakovui pateiktose lokalinése sgmatose
esancius jkainius, bei sitilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaling sgmata, sudaryta pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
UzZsakovui jvertinus Rangovo prasyma, koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant

- kiekio (apimties) keitima Darbai keitiami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti

Sutarties rezultato; _
7.5.3.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus,
tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutariai jvykdyti (uzbaigti), tokiy
Darby biitinumas pagrindziamas Rangovo pateiktais dokumentais (i$rasu i statybos darby Zurnalo su-
Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziros vadovo ir Techninés prizifiros vadovo jraais, bréziniais ir
kt.). Uzsakovas, i¥nagrinéjes dokumentus patvirtina papildomy Darby samata, Papildomais Darbais
latkomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose  ir Sutartyje ir (ar) pirkimo

. dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darby apimtys, jeigu jos virsija 15 proc. pradinés Sutartics vertés,

Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui

- [vertinus Rangovo pragyma, koreguojama pradinés Sutarties verte.

7.6. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos
klaida arba techninj triikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas ragtu 7
pranedti UZsakovui ir Techniniam priZilirétojui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo

- Rangovui pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima,

7.7. Pakeitimas {forminamas rasti¥ku susitarimu. Toks susitarimas tur| biiti patvirtintas ir
pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. '

VII. SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJY IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekégjai: néra. Rangovas jsipareigoja ne vélian

'negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,

kontaktinius duomenis ir jy atstovus. _

8.2. Sutarties galiojimo metu subtickéju keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekéjy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtickéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasillyma subtiekéjai

nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik =~
' rastu apie tai informavus UZsakovs,

8.3. Jei Sutartyje keitiami subtickéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi

- Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtickéjus turi biti pateikti naujo subtiekéjo paSalinimo -

pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Ankstiau

-mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi { UzZsakova su pragymu pakeisti

subtickéjus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija biity ne Femesne nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose. :

8.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtickéju pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subtickéjy pasalinimo pagrindy.

'8.5. Pakeitus Sutartyje numatytus - subtickéjus vietomis, perdavus didesng (maZesne)

o Sutarties dali (veikla), negu buvo suderinta; kitam Sutartyje numatytam subtiekéjiui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir Rangovui

pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrinding informacija apie




subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi _

8.6. Sutarties jgyvendinimo metu Ugzsakovo reikalavimu ir Rangovo prafymu gali biti
keitiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutargiai vykdyti:

8.6.1. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutarti. Tokiu atveju UZsakovas radtu informuoja Rangovg apie netinkamus specialisto
veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista, Rangovas, gaves Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias)

- darbo dienas privalo pakeisti toki specialisty, | kitg specialistg, kuris atitinka pirkimo salygose tos
srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

8.6.2.Rangovas turi teis¢ pragyti U¥sakovo pakeisti Rangovo pasitelkts specialisty tuo atveju, -
jei specialistas yra atleid¥iamas, i$eina i% darbo, ar dél kity prieZas¢iy daugiau kaip 10 (dedimt) darbo
dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas savo pragyma dél
specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia ragtu, nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas
dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikima pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams
reikalavimams.

: IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis {sigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir galioja iki visi¥ko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymeo arba Sutarties nutraukimo dienos.

9.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti ¥ios Sutarties nuostatos, susijusios su
gin¢y nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, ilicka galioti po Sutarties nuiraukimo arba turi i¥Ekti galioti, kad 3
Sutartis blity visiskai {vykdyta.

9.3. Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu. _

9.4. Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienasalidkai nesikreipiant j teisma ir ispéjus -
Rangovg prie§ 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygu paZeidimui, jeigu UZsakovui nustadius
protingg termina, Rangovas per pretenzijoje nustatyta jam terming nepaSalina trikumy ar nepateikia
motyvuoty paaiskininmy dél tinkamo Darby vykdymo:

' 9.4.1.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj;

o 9.4.2.Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai
parodo ketinima netgsti savo isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby grafike
nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino atlikimo pabaigos
nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;

9.4.3.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés -
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija. ' '

9.5. Uisakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatymo nurodytais .
atvejais ir tvarka vienasalidkai nutraukti Sutartj apie tai {spéjus Rangovg ra$tu prie3 20 darbo dieny,

. jeigu: : _

' 9.5.1.Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj ($iuo atveju

nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis); _

9.5.2. paai8kéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti pasalintas i§ Konkurso
procediiros pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalf; : , _
9.5.3. paaiSkejo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dé! to, kad Europos Sajungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino,

kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamagsias sutartis ir Direktyvg -

2014/24/ES. :

9.6. UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutarti, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny

turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos 1émé Rangovo isipareigojimy nevykdymas, ir |

... kuriy nepadengia sutarties jvykdymo utikrinimas,
9.7. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai -
- nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 kalendoriniy dieny apie tai

-
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rastu prane§damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami
tik tiesioginiai nuostoliai, _ :

9.8. Sutartis gali biti nutraukta Rangovo viena3aliskai nesikreipiant 1 teisma ir ispéjus
Uzsakova, prie§ 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais
atvejais: _

9.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maZiau 2 (du) kartus i3 eilés; '

9.8.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 ménesiai.

9.9. Jei Sutartis nutraukiama ankstiau laiko, Rangovui tik i¥ dalies ivykdZius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isiparcigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg
pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus Darbus UZsakovas priima
tik jeigu jie aidkiai yra nurodyti (ivardinti) Sutartyje ir jos prieduose ir Siy Darby kaina yra nurodyta
Sutartyje ar jos prieduose. ' '

9.10. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkts, Rangovas per
20 darbo dieny nuo prane§imo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo: _

9.10.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i¥skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

' 9.10.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta iranga (jei taikoma) ir medZiagas, u kuriuos

jau sumokéta;

9.10.3. paSalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, $uk¥les i¥ statybos objekto ir

- perduotitvarkingg statybviete.

9.11. Uzsakovo naudai priskaiiuotos Rangovo netesybos yra i$skaitiuojamos 1§ Usakovo
Rangovui mokeétiny 168y ir (ar) Sutarties ivykdymo wZtikrinimo, ir (ar) i8reikalaujamos kitokiu biidu.
9.12. Sutartis gali biti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.
X. ASMENS DUOMENU APSAUGA

10.1. Vykdydamos Sutart], Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lictuvos Respublikos asmens.

-duomeny, teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny tvarkyma.

10.2, Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i¥ Sutarties
kylan&iomis teisémis.

10.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
bati saugomi tol, kol i3 sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy -
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti, Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. o

10.4. Gali buti tvarkomi 3ie Saliy vadowy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, _
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (I) kontaktiniai duomenys (darbo telefono -

numeris, darbo elcktroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy

(atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susiragingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu. :
10.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi vz §a1i11 tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezidiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priZitrétojai; (III) mokesciy inspekcija; (IV)

- bankai; (V) éa,liq pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

10.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys |
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesni duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti,

... kad tolesnis duomenny. tvarkytojas vykdys bent-tuos-paius-isipareigojimus-ir {galiojimus, kuriuos &~
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa&ios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy.

veiksmus ir neveikima,
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10.7. Salys Isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius,
' valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutardiai su
Salimis vykdyti, apie tai, kad Ju asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba gali
bati §aliq tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas
tures galimybe su jais susipaZinti, Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutariai su
Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikima, _
10.8. Salys giuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
graZins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy 3alies istatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis, '

XI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties -

~ turi biiti sprendziamas deryby badu. Jeigu anksdiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
bt i¥spresti deryby keliu per 24 (dvide$imt keturias) kalendorines dienas, Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

11.2. Vykdydamos $ia Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios
Sutarties salygomis su priedais. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiskinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé. -

11.3. Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali buti visiSkai ar i§ dalies atleid®iama nuo
atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos
ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
pranesé kitai Saliai apie klifit] bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

11.4. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé¢ esant ¥ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212

- straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

11.5. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty

_ Isipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti
- radtu kitas Salis, Jei %o pranesimo kita Salis negauna per protinga laika po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél
prane$imo negavimo atsiradusius nuostolius. '
_ 11.6. Sutarties Salims yra zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, i¥skyrus joje esandia
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
~ atskleidimas priestarauty teises aktams.

11.7. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiraSytas Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galia, Saliy raSytiniai susitarimai laikomi sudétine
Sutarties dalimi. :

11.8. Bet kokie praneimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé! Sutarties ar .
jos vykdymo turi biiti iforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elekironiniu pagtu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta, _

11.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, .
Salis privalo apie tai pranes$ti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Neivykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikiti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies

veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygu, arba kad ji

.. iegavo pranesimuy, siystu pagal paskutinius turimus rekvizitus.— -
11.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy, kad biity visiskai jvykdyta Sutartis. o
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I1.11. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai ivykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama joje
nustatyta tvarka, jeigu éalys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais, :
11.12. Paskirti atsakingi asmenys: _ o
1L.12.1, vZ Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — VieSyjy pirkimy tarnybos vadovo
pavaduotoja Dalia Girskaité — Zemitan.
11.12.2. uZ &ios Sutarties vykdyma — direktoriaus pavaduotojas Valentinas Simas.
11.13. Sutarties priedai:
11.13.1.Veikly sarasas.

XII. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

12.1. UZsakovas: V] ,Lietuvos paminklai®, §nipi§kiq g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272
4095, imonés kodas 11005 1791, PVM moketojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109
1525 AB SEB bankas, a. 5. LT05 7300 0101 3420 9554 »owedbank® AB bankas, a. s. LT50 4010 0424
0397 4635, Luminor Bank AB bankas,

12.2. Rangovas: UAB ,,Tarda“, Paeismilgio g, 16, 57247, Keédainiai, tel. (8 614) 417 17,
PVM mokétojo kodas LT100006097019, a. s. LT51 7044 0600 (0748 0402, AB SEB bankas.

VI, Lietuvos paminklai*

direktorius Vydmantas Drumsta

UAB ,,Tarda“
direktorius

Arturas Stefanovidius

L i ORETe Tdings Ir peraonalo fermybes Dirdttorials pavaduotojas
FIRE iwiic i wlim Fingldend vadovas . Valentinas Simas
A o Snulius Madilnas —~
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