SUTARTIS

2018 m. rugséjo mén. 18 d. Nr. DPS-55
Mazeikiai

Valstybés imonés Valstybiniy misky urédijos Mazeikiy regioninis padalinys (toliau —
Uzsakovas), atstovaujamas padalinio vadovo Sar@ino Bagdono, veikian¢io pagal padalinio nuostatus ir
UAB ,,Akmeresta® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Capliko veikiangio pagal
jmones jstatus, abi kartu toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi , sudaré §ig sutart] (toliau
— Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo medZiagomis, jégomis ir rizika
isipareigoja atlikti Valstybés jmonés Valstybiniy misky urédijos Mazeikiy regioninio padalinio Ruzgy
girininkijos Senmiestés misko kelio 34 kvartale jrengimo darbus (toliau — darbai) ir perduoti darby
rezultatg UZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus ir uZ juos sumokéti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Darbus finansuoja
Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

1.2. Darby atlikimo vieta - Ruzgy girininkija, Senmiestés miskas, 34 kvartalas, 0,9 km kelio
rekonstrukcija.

1.3. Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip iki 2018 m. lapkri¢io 30 d.

1.4. Reikalavimai darbams yra nurodyti Sutarties priede ,,Ruzgy girininkijos Senmiestés miSko
kelio rekonstrukcijos darby techniné specifikacija® (priedas Nr. 1).

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaing sudaro darby kaina — 39300,00 Eur (trisdeS§imt devyni tikstanéiai trys Simtai
eury) be PVM. 21 proc. PVM - 8253,00 Eur. I$ viso su PVM 47553,00 Eur (keturiasdeSimt septyni
tikstanciai penki Simtai penkiasde$imt trys eurai).

2.2. 1 Sutarties 2.1 punkte nurodytg kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart, iSlaidos.

2.3. | Sutarties 2.1 punkte nurodytg kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virSijanéiy darby kaing, jeigu dél to nebuvo
atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama pasikeitus PVM. Pasikeitus
(sumaZzéjus/padidéjus) PVM kaina bus perskai¢iuojama per 10 dieny po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokeséio jstatymo, kuriuo kei¢iasi mokes¢io tarifas, jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimas
[forminamas Sutarties Saliy pasiraSomu papildomu susitarimu prie Sutarties, perskaiiuotomis kainomis
mokama uz tuos darbus, kurie buvo atlikti po susitarimo pasiraS§ymo dienos.

2.5 UzZsakovas, pasiraS¢s darby perdavimo priémimo aktg ir sgskaitg faktiirg, sumoka Rangovui per
15 darbo dieny.

I11. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, medZiagy naudojima;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos doku@_:c_gup reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, darby
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kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba arba pafalinti trikumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo sagskaita. Atliekamy darby kokybés prieziirg ir kontrole turi teise vykdyti
Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

3.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

3.2.2. pasiraSius Sutartj, pateikti Rangovui Ruzgy girininkijos Senmiestés misko kelio
rekonstrukcijos projekting medziagg, per 5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie
vykdys techning prieZiiira, jei reikia, ir prane$a Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius;

3.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirasant darby perdavimo — priémimo aktg;

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiSkg UZsakovo
sutikima;

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Ruzgy
girininkijos Senmiestés misko kelio rekonstrukcijos Projekte ir Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti
darby defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

3.4.2. darbus atlikti pagal Uzsakovo pateikta projekting dokumentacijg, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

3.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus Uzsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti sitilymus jiems iSvengti;

3.4.4. darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

3.4.5. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy trakumu
Salinimu) apmoka Rangovas.

3.4.7. iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby
atlikimo dokumentacija;

3.4.8. savo saskaita iStaisyti darby trikumus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos;

3.4.9. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

3.4.10. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan¢ios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prie$ingu
atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita;

3.4.11. i8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita;

3.4.14. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancéius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.

3.4.15. Uzsakovas ir Rangovas gali turéti ir kity teisiy ir pareigy, jei jos numatytos Sutartyje ar

Lietuvos Respublikos galiojanéiuose teisés aktuose.
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IV. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis Sios Sutarties, Lictuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty reikalavimy. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovui priimti, jspejes ji apie tai maziausiai prie$ viena
darbo dieng, bei jforminti paslépty darbu, akta.

4.3. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantinj
radta. Sis radtas turi biiti perduodamas Kartu su galutinio darby priémimo-perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokeéjimo salyga.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia akta apie atlikty per kalendorinj ménesj darby apimtj ir verte
UzZsakovui iki einamojo ménesio 5 darbo dienos. UZsakovas per 5 darbo dienas nuo akto apie atliktus
darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso pateikta akta, tuo pa¢iu terminu grazindamas jj Rangovui,
arba tuo paciu terminu priima neginijama atlikty darby dalj ir pareiskia ra$tu pretenzijas dél netinkamo
darby atlikimo. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i§pildomaja dokumentacijg. Rangovas prie§ 10 dieny
praneSa UZsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne véliau kaip per 3 dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per kitas 3 dienas
pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia ra$tu motyvuotas pretenzijas.

4.5. Galutinis darby perdavimo — priémimo aktas turi buti pasiraSomas ne véliau kaip 2018 m.
lapkri¢io 30 d.

V. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

5.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis $iy ir darby vykdymo grafike nurodyty terminy:

5.1.1. Darby pradzia —po Sutarties jsigaliojimo.

5.1.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip 2018 m. lapkri¢io 30 d.

5.2. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto
galutinio darby termino.

5.3. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j darby pabaigos termino prat¢sima, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti darby;

5.4.. UZsakovo jgaliotas asmuo pasiraSyti darby priémimo aktus ir vykdyti darby kontrole vietoje -
Ruzgy girininkijos girininkas Kestutis Kairys, mob. 8687 96324. Techninis priZitirétojas
Konstantinas Sakys, mob. 8 614 09648.

5.7. Pagrindas pasiraSyti darby priémimo-perdavimo akta atsiranda, kai visi Rangovo
Isipareigojimai, susij¢ su tokiam darby priémimo-perdavimo aktui tenkanéiu darby atlikimu, yra tinkamai
jvykdyti. Laikoma, kad Rangovo isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, jeigu darby kokybé atitinka
Konkurso dokumentuose, Sutartyje, statyba reglamentuojan¢iuose norminiuose teisés aktuose nustatytus
techninius reikalavimus.

5.8. Apmok¢jimas atliekamas jgaliotam UZsakovo atstovui pasirasius darby perdavimo-priémimo
akta, pagal Rangovo pateikta saskaita, per 15 dieny po akto pasiraS§ymo dienos ir sgskaitos faktiiros
gavimo pas UzZsakovg dienos.
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VI. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

6.1. . Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Saliy
valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 punktus abi Salys privalo
nedelsdamos, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas apie tai viena kitg informuoti rastu. Jei Salys viena
kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sutarties
vykdymo terminas pratgsiamas tiek, kiek tgsiasi Sios aplinkybés. Tai patvirtinama raSytiniu Saliy
susitarimu.

6.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig i patyré dél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

VIL. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

7.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaik¢ normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

7.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

7.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

7.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

7.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre¢iyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis Rangovo sgskaita.

VIII. GARANTIJOS

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo galutinio darby perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo datos:

8.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir darbams, nepaminétiems Sutarties
8.1.2-8.1.3punktuose;

8.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

8.1.3. statinio jrangai — pagal jrangos gamintojo garantija.

8.2. Rangovas garantuoja, kad galutinio darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo metu jo
atlikti darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

8.3.Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba tre¢iyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydama Rangovo padaryta Zalg, jskaitant
Uzsakovo iSlaidas ieSkant kito rangovo ir pan.

IX. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
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9.2. Jei Rangovas atlieka darbus, nesilaikydamas darby atlikimo grafiko, Sutarties 5.1 punkte
nustatyty ir (ar) kity Sutartyje numatyty darby vykdymo terminy, Uzsakovas turi teise be oficialaus
ispéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeéti skaiciuoti 0,02 procento dydzio
delspinigius nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. UZsakovas turi teise
priskaiciuoty delspinigiy suma maZinti savo piniging prievolg Rangovui.

9.3. Jei Uzsakovas neatsiskaito uz tinkamai ir laiku atliktus darbus, nuo kitos dienos po termino
sumokéti pabaigos, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento dydzio delspinigius nuo atlikty, Sutarties
reikalavimus atitinkanéiy, ta¢iau neapmokéty darby dalies uz kiekviena uzdelsta mokéti dieng.

X. GINCU SPRENDIMAS

10. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ig Sutart] nesikreipdamas j teismg, apie tai rastu
praneS¢s Rangovui prie§ 15 dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo sumokéti sutarties jvykdymo uZtikrinimo
sumg §iais atvejais:

11.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty nejmanoma;

11.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atliecka darba, nepaiso Uzsakovo nurodymy
paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy UZzsakovui;

11.1.3. Rangovas 2 (du) kartus pazeidZia darby atlikimo terminus;

11.1.4. UzZsakovas 2 (du) kartus uzfiksuoja nekokybiska darby atlikimo fakts.

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu

Uzsakovas daugiau kaip du ménesius véluoja apmokéti uz atliktus darbus pagal Sutartj.

11.3. UZsakovui arba Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki

Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

11.4. Sutartis bet kuriuo metu pirma laiko gali baiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

11.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta

bankrutuojancia.

11.5. Nutraukus Sutartj pirma laiko ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Saliy finansinés
prievolés, atsiradusios iki Sutarties nutraukimo ar galiojimo termino pabaigos, lieka galioti iki visisko jy
ivykdymo.

11.6.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu

Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

11.7. Atsakingas asmuo uZ sutarties vykdyma vyriausiasis miSkininkas Nerijus LemeZis, mob:8

682 27697, el. pastas: nerijus.lemezis@vivmu.lt.

11.8. Atsakingas asmuo uz sutarties pavieSinimg CVP IS priemonémis sekretoré Danuté
Kvederiené¢, el. pastas: mazeikiai@vivmu.lt.

11.9. Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti rastu ar
zodziu, kitokiais budais tretiems asmenims jokios komercinés dalykinés informacijos su kuria buvo
supaZindintas §ios Sutarties pagrindu.
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XIII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS

VI Valstybiniy misky  urédija Mazeikiy
regioninis padalinys

Kodas 132340880

PVM mokétojo kodas 1.T32408811

Registro tvarkytojas — V] Registry centras

Reg. adr.: Pramonés pr. 11A, LT-51327
Kaunas

Koresp. adres. Senkelio g. 14, LT 89126
Mazeikiai

A.s. Nr. LT33 7044 0600 0819 3482

Tel.:8 443 72 78S5; faksas 8 443 71 357

el. pastas: mazeikiai@vivmu.lt

Vadovas //_‘ —“—‘_
Sariinas ‘ﬁdmasg

RANGOVAS

UAB ,,Akmeresta

Kodas 153035266

PVM mokétojo kodas LT530352610

Registro tvarkytojas — VI Registry centras

Adresas: Lebeliy g. 10 C, Akmenés III kaimas, Akmenés
r.

A.s. Nr. LT274010043300020212

tel. (8 425) 59 395, faksas (8 425) 59 277

el. pastas: akmeresta uab@gmall com
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2018 m. rugséjo 18 d. sutarties DPS-555
Priedas

KELIO REKONSTRUKCIJOS DARBU PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

2.1.TAIKYMO SRITIS
Techniné specifikacija yra neatskiriama V] Valstybiniy misky urédijos Mazeikiy regioninio
padalinio Ruzgy girininkijos Senmiestés miSko kv. 34 kelio rekonstrukcijos darby pirkimo
dokumenty ir rangos sutarties dalis.
1.2. PAGRINDINIU DARBU KIEKIAI

Eil. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Nr.
1. Melioracijos magistralinio griovio valymas vienk. Eksk. Kai 100 m 10
sgnasy iki 0,4
2. Supilto grunto tankinimas m’ 500
3. Nuovazy jrengimas nuo kelio vnt. 6
4. Smélio 25 cm pagrindo jrengimas keliui m’ 950
S Zvyro pagrindo-dangos 17 cm jrengimas keliui m’ 729
6. Smélio 30 cm pagrindo jrengimas keliui m’ 330
7o Pralaidy i§valymas nuo sgnasy r.b. vnt. 3
8. Prasilenkimo aiksteliy jrengimas keliui vnt. 1
9. Kelio ir pakelés planiravimas autogreideriu m’ 5800
10. | Plastmasiniy signaliniy stulpeliy pastatymas ties pralaidomis vnt. 16

1.3.BENDROSIOS NUOSTATOS
Rangovas privalo uztikrinti, kad visos statybos darbuose naudojamos statybinés medzZiagos
tarpusavyje bty suderintos ir panaudotos teisinga seka, kad buty pasiektas kokybiskas rezultatas.

1.4 ISTATYMAI IR REIKALAVIMALI

Statybos darbai ir naudojamos medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos darby
normatyvinius reikalavimus, turéti reikalingus sertifikatus arba biiti pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus ir taisykles.

1.5 MEDZIAGOS

1.5.1 GAMINIU IR MEDZIAGU PRISTATYMAS
Gaminiy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikSteléje. Visos tiekiamos medZiagos turi biti su tinkamais dokumentais.

1.5.2 PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvezty medziagy i$vaizda, galimus neatitikimus reikia patikrinti vizualiai. Medziagy uZsakovas
yra atsakingas uz praneS$imy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekéjui.



1.6 STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus ir uZtikrinti kokybinius reikalavimus.

2.2.DARBU KOORDINAVIMAS
Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais
(jei subrangovai bus pasitelkiami).
Rangovas statyby darby metu uZtikrina, kad darbai vykty tinkamai, pagal parengta projekts ir
statybos darby techninj projekts, kurj rangovui pateikia uZsakovas. Netinkamos kokybés darby
trukumy $alinimas atlickamas rangovo sgskaita.
Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacijoje pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybine patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai, galintys
turéti jtakos darby jvykdymui, turi bati laiku numatyti ir suderintu su uZsakovu. Ypad biitina
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anks&iau atlikty darby kokybei.

1.7.1 APSAUGA
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo.

1.9. GARANTIJA

1.9.1 ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS TERMINAS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi biiti taisomi iSkart. Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie
defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako
uz visy defekty ir susidévéjimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio
naudojimas. Visi darbai turi buti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZiiirai.
Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uZ netinkamai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laika (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:1) statiniams — 5 metai;

2) paslépty statinio elementy — 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius
del netinkamos darby kokybeés, blogos konstrukcijos ir netinkamuy/nestandartiniy medZiagy.
Garantija apima ir reikalinga techninj veikima. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal
statiniy priémimo perdavimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatymg. Rangovas
gali pastulyti ir kitg garantinio laiko trukme, bet ne trumpesne, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

1.9.2 GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo uZtikrinti statinio garantinj aptarnavimg garantinio laikotarpio metu. Garantinis
aptarnavimas apima visas darby ir medZiagy i$laidas, susijusias su aptarnavimo i$vykomis
pasiiilyme nurodytame laikotarpyje. Aptarnavimas bus atlickamas darbo valandomis. Kiekvienas
atliktas darbas turi buti jformintas dokumentais.

2 DALIS. SPECIALIEJI REIKALAVIMALI
2.1. AIKSTELES VALYMAS IR APLINKOS APSAUGA
Rangovas turi palaikyti statybviete $varig ir tvarkinga. Rangovas turi ilaikyti kelius ir takus $varius



nuo neSvarumy ir purvo ir palaikyti juos saugiais. I§ rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat
po darby uZbaigimo nuvalyti ir paSalinti | oficialiai veikianCius sgvartynus uz sklypo riby bet
kokias statybines atliekas, nuolauZzas ar Siuksles bei pataisyti ir sugraZinti j prading padéti bet kokias
darby metu suardytas vietas. Rangovas turi uztikrinti, kad néra jokiy neteiséty oro emisijy, sklaidos
pavir§iuje ar nutekéjimy i§ aikStelés ir/arba jrangos ir uZsakovas turi biiti nedelsiant informuotas
apie bet kokius i$pylimus ar nutekéjimus. Rangovas turi paSalinti atlickas pagal teisés akty
reikalavimus.

2.2. ATLIEKU PASALINIMAS

Rangovas turi paSalinti atliekas } oficialiai veikiantj sgvartyng. Rangovas neturi deginti ar
uzkasti atlieky statybvietéje ar Salia jos, kitose tam neskirtose teritorijose. Rangovas turi Salinti
atliekas, pagal teisés akty nustatytus reikalavimus.

2.3. DARBU GRAFIKAS

Rangovas sutarties pasiraSymo metu, jei uZsakovas reikalauja, turi pateikti uzsakovui numatomy
atlikti darby grafika, kaip statybos darby technologijos projekto dalj. Pareikalavus uZsakovui,
rangovas privalo pateikti medziagy, reikalingos darby atlikimui, isigijimo jrodymus bei pagrjsti
Siy medziagy reikalinguma vykdomiems darbams. Rangovas turi grieZtai laikytis pateikto
uzsakovui darby atlikimo grafiko.
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Uzdaroji akeing bendrove  Adresas. Lebeliu g 10C Akmenés III kaimas, LT — 85362, tel. 8 699 69079 [moné registrota
V1 Registru centras Nr. 017648 [monés kodas 153035266 PVM kodas LT530352610

(Juridinio asmens teisiné forma, buveingé, kontakting informactja, regisiro, kuriame xauplanii ir saugomi duomenys Spie Fe?c’f;g
pavadinimas, juridinio asmens kodas. pridétinés vertés mokeséio mokétojo kodus, jel juridinis asmuo yra pridétinés vertes mokesgio

mokétojas)
VI Valstybiniy misky urédijos
MazZeikiy regioniniam padaliniui
PASII_}I:YMAS
RUZGU GIRININKIJOS SENMIESTES MISKO KV. 34 KELIO REKONSTRUKCIJOS
DARBU PIRKIMO
2018 09 17 Nr.1
(Data)
Akmené
Vieta

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvayja iwhio subjekty — .
: l\ | 3
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB ,,AKMERESTA
Tiekéjo adresas /leigu dalyvauja itkio subjekty grupe, : . ,
suraSoniivisi dabyvin adresai/ Lebeliy g. 10C, Akmenés 111 kaimas

Fizinio/junidinio asmens kodas 153035266

Uz pasiulymag atsakingo asmens vardas, pavardé Gediminas Caplikas
Telefono numeris 8 699 69079

Fakso numeris .

El pa$to adresas akmeresta uab@gmail.com

1. Siuo pasialymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis.

Siiillome:
Darby kaina be BVM, o .
arbu ama. . PVM 21 %, eurais Darby verté su PVM, eurais
eurais
39300,00 8253,00 ' 47553,00

Darby verte i$ viso su PVM Zodziais: Keuriasde§imt septyni tikstanéiai penki §imtai
penkiasdeSimt trys eurai 00 centai

2. Vykdydami sutartj pasitelksime Siuos subtiekéjus:**
| Eil. ‘ Sutarties {sipareigojimy dalis, kuriai
} Nr. | Subtiekéjo pavadinimas ketinama pasitelkti treciuosius asmenis
i N kaip subtickéjus
L

——

]




**Pildyt tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai. Sis nurodymas nekeidia
pagrindinio subtiekejo atsakomybés deél numatomos sudaryti pirkimo sutarties {vykdymo Sialomos
paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Musy patetktame pasitlyme konfidencialia informacija sudaro:

Ell Dokumenty (ar jy daliu) pavadinimai

i
|
—

Pastaba. Jei tickéjas $ios lentelés neuZpildo perkandioji organizacija laiko, kad jo pateiktame
pasiulyme néra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasitulymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. . . | Dokumento puslapiy
Nt Pateikty dokumentu pavadinimas ’ skaitius
1 Imonés kvalifikacijos atestato kopija : 1 ]
2 | Tiekéjo specialisty, atsakingy uZ sutarties vykdyma CV ' 3
3 | Tiekéjo specialisty atestaty kopijos 2
4 Tiekéjo ivykdyty sutaréiy sgrasas 1
5 | Technikos nuomos sutartys 4
Pasiulymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose
=
—
3 P ;‘_‘JV_UEJ"_ 8 N
Direktorius £ Gediminas Caplikas
(Tiekéjo arba jo igalioto asme:is,q Vs C,q {Parasas *) / (Vardas ir pavarde)
« if *9 ‘ >l
pareigy pavadinimas®)
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