

**SUTARTIS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO VILEIKIŠKIŲ KADASTRINĖS
VIETOVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ SU
PROJEKTAVIMU PIRKIMO, NR. 417336**

2019 m. balandžio 18 d. Nr. 5-146

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. Administracijos direktoriaus pareigas Dianos Mičelienės, veikiančios pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019-04-15 sprendimą Nr. 1-2, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Anykščių melioracija“, juridinio asmens kodas 154110362, kurios registruota buveinė yra Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl Širvintų rajono Vileikiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių remonto darbų su projektavimu pirkimo, toliau vadinama – Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šią Sutartį Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir rizika:

1.1.1. parengti techninį darbo projektą (toliau – Projektas);

1.1.2. atlikti Širvintų rajono Vileikiškių kadastrinės vietovės melioracijos projektą Nr. 7-1981 m., Nr. 6-1978 m., Nr. 1-1965 m., Nr. 8-1986 m. griovių (G-3, G-1 ir G-1-2, GR P-2, K-1-2) ir juose esančių melioracijos statinių nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių, remonto darbus.

1.2. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Darbais.

1.3. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Vileikiškių k. v., Širvintų r. sav.

II. SUTARTIES KAINODARA

2.1. Sutarties kaina yra 168 000,01 Eur su PVM (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų, 1 ct).

2.2. Sutarties kainai yra taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

2.3. Į Sutarties kainą, nurodytą 2.1 punkte, įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos ir mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.

2.4. Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laiką negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais pakeičiamas PVM tarifo dydis. Teisės aktais pakeitus PVM tarifo dydį, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant kainos be PVM. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių ar dėl kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.



2.5. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuota Darbų kaina taikoma tai Darbų daliai, kuri bus atliekama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.2. Avansinis mokėjimas netaikomas. Užsakovas Rangovui apmoka už faktiškai atliktus Darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius atliktų Darbų aktą ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą, per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, kadangi mokama ES solidarumo fondo lėšomis ir Užsakovas mokėjimus atlieka tik gavęs finansavimą, o mokėjimų dokumentų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

3.3. PVM sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Išlaidas, susijusias su dokumentų per informacinę sistemą „E sąskaita“ pateikimu, apmoka Rangovas. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.

3.4. Pagal šią Sutartį priklausančią sumokėti pinigų sumą Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

3.5. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo projektinės dokumentacijos, Užsakovas neapmoka.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

4.2. Darbų atlikimo terminai – Projektas privalo būti parengtas ir suderintas teisės aktu nustatyta tvarka per 2 mėnesius, remonto darbai turi būti atlikti iki 2019-12-16. Bendras Sutarties galiojimo terminas su apmokėjimu iki 2020-02-15.

4.3. Į Sutarties 4.2 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties 1.1.2 papunktyje nurodytų remonto darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 4.5 punkte nurodytų aplinkybių.

4.4. Remonto darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis netaikomas Rangovo įsipareigojimams, numatytiems Sutarties 1.1.1 papunktyje.

4.5. Sutarties vykdymo metu remonto darbų atlikimas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 1 mėn. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, dėl šių priežasčių:

4.5.1. dėl su remonto darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz., kritulių kiekis, žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais);

4.5.2. dėl trečiųjų šalių, tokių kaip inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės, valstybės įmonės, savivaldos institucijos ir kt., neveikimo arba netinkamo veikimo;

4.5.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

4.5.5. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Sutarties vykdymui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

4.5.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

4.5.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

4.6. Visas šias priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais. Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi.



4.7. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius Darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą Darbų atlikimo terminą.

4.8. Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu.

4.9. Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, ir pasirašius susitarimą dėl remonto darbų atnaujinimo arba Užsakovui informavus Rangovą vienašališku rašytiniu pranešimu. Atnaujinus remonto darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

4.10. Tokio sustabdymo metu atliktus darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Rangovas Darbus privalo atlikti laikydamasis Sutartyje nustatytų terminų. Tinkamą Darbų vykdymą kontroliuoja Užsakovo paskirtas melioracijos statinių statybos techninis prižiūrėtojas, kuris apie Rangovo įsipareigojimų nesilaikymą Užsakovą informuoja raštu.

5.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, pagal Užsakovo patvirtintą Projektą, laikantis galiojančiu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, melioracijos techniniais reglamentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu patektu Rangovo pasiūlymu.

5.3. Rangovas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Šio Rangovo įsipareigojimo tinkamą vykdymą kontroliuoja melioracijos statinių statybos techninis prižiūrėtojas, kuris apie Rangovo įsipareigojimo nesilaikymą Užsakovą informuoja raštu.

5.4. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų Darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir Darbų atlikimo, kol Darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktu priima Užsakovas.

5.5. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti melioracijos statinių statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

5.6. Jeigu reikia, Rangovas savo sąskaita įrengia aptvėrimus, laikinus apvažiavimus, perlipimus ir pan.

5.7. Iki Rangovo atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo nurodytų Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą, vadovaujantis MTR 1.11.01:2006 reglamentu, dokumentaciją.

5.8. Rangovas perduoda darbus Užsakovui pagal atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus. Komisija, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, dalyvaujant Rangovui, apžiūri ir priima atliktus Darbus (jų rezultatą). Darbai laikomi baigti, kai Šalys pasirašo Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą.

5.9. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad Užsakovas

šiuos trūkumus pašalins savo iniciatyva ir lėšomis, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokiu atveju nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) bus išskaitomi iš Rangovui mokėtinos sumos.

5.10. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar remonto darbus, privalo informuoti melioracijos statinių statybos techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar remonto darbus apie tai nepranešęs melioracijos statinių statybos techniniam prižiūrėtojui, tai, melioracijos statinių statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą ar konstrukcijas atidengti patikrinimui ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, vėliau uždengti.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

6.1.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.1.3. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

6.1.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas melioracijos statinių statybos techninis prižiūrėtojas;

6.1.5. apmokėti Rangovui už atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai;

6.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.2. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

6.3. Užsakovas turi Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. informuoti Užsakovą ir seniūnijos seniūną apie pradedamą vykdyti remonto darbų pradžią;

6.4.2. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

6.4.3. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

6.4.4. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų;

6.4.5. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

6.4.6. raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

6.4.7. atlikdamas Darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;



6.4.8. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis poveikis aplinkai;

6.4.9. atlyginti nuostolius, jei atliekant remonto darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas;

6.4.10. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus;

6.4.11. iki darbų atlikimo termino pabaigos pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto kadastro vietovių Mel_DR 10 LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (4 vnt.);

6.4.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.5. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6.6. Rangovas turi teisę:

6.6.1. Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino;

6.6.2. numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

7.2. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų remonto darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius remonto darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 7.1 punkte.

7.3. Rangovui nepašalinus trūkumų defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką:

7.3.1. Užsakovas turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

7.3.2. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja sumokėti 15 % dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos.

7.4. Rangovas, be Užsakovo sutikimo pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, t. y. nesilaikęs Sutarties 10.2 punkte nurodytų reikalavimų, Užsakovui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 5 % dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos.

7.5. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos.

7.6. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.



7.7. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.8. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

VIII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

8.1. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

8.2. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

8.3. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą statybos darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitoku būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

8.4. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

8.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti ne mažesnę kaip **5 procentų** nuo Sutarties vertės su PVM banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą. Šis Rangovo pateiktas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jei Sutartis būtų pratęsta (dėl darbų sustabdymo), Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos ar laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos ne mažiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo raštą.

9.2. Jei Rangovas per Sutarties 9.1 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.3. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ, STATINIO STATYBOS VADOVO IR PROJEKTO VADOVO KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Inžinerinis projektavimas“, įmonės kodas 223973140; E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, įmonės kodas 159982795. Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 14.6. punkte, subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

10.2. Sutarties vykdymo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, Sutartyje numatyto subrangovo pakeitimas kitu, naujo Sutartyje nenumatyto subrangovo pasitelkimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose.

10.3. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus tik prieš tai informuodamas Užsakovą šia tvarka:

10.3.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis (subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus Užsakovui, atsisako atlikti Sutartyje jam numatytus atlikti darbus, nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Užsakovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties), lemiančias poreikį pakeisti subrangovus bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas atitinka Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei užpildytą ir pasirašytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra naujo subrangovo pašalinimo pagrindų;

10.3.2. patikrinus naujo subrangovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

10.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus statinio statybos/projekto vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos/projekto vadovo reikalingumo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos/projekto vadovus.

10.5. Statinio statybos/projekto vadovo keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.5.1. Sutartyje numatytas statinio statybos/projekto vadovas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.5.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrindų (nenumatytų) aplinkybių;

10.6. Statinio statybos/projekto vadovo keitimo ar naujo skyrimo atveju, Rangovas privalo pateikti Užsakovui:

10.6.1. pagrindą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

10.6.2. naujo statinio statybos/projekto vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos/projekto vadovui.



XI. KONFIDENCIALUMAS

11.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.2. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

13.1.1. Rangovas nepradeda vykdyti Sutarties ir (arba) nevykdo įsipareigojimų šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais;

13.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

13.1.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

13.1.4. nevykdo 9.3 punkte nustatytų reikalavimų;

13.1.5. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

13.1.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

13.2. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:


13.2.1. negavęs Užsakovo sutikimo, Darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia Sutartį;

13.2.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

13.2.3. siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

13.2.4. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

13.3. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 13.1 ir 13.2. punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutartyje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui



visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

13.4. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

13.5. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutartyje nustatyta tvarka.

13.6. Šalių susitarimas dėl Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

14.2. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

14.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Šalims nesusitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

14.5. Šalys sutaria ir patvirtina, kad vykdant šią Sutartį, Šalys bendradarbiaus ir komunikuos lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui, būtų lietuvių kalba (arba į ją išversti).

14.6. Užsakovas, vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo Sutartį skiria atsakingą asmenį/įs už pirkimo Sutarties vykdymą, Sutarties pakeitimų paskelbimą - Širvintų rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus specialistę Rasą Minkštimienę, tel. (8 382) 30275, el. p. rasa.minkstimiene@sirvintos.lt, Sutarties paskelbimą - Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistę Aušrą Mažulienę, tel. (8 382) 53 372, el. p. ausra.mazuliene@sirvintos.lt.


14.7. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą - Statybos vadovas Juozas Puzonas, tel. 8 623 59599.

14.8. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14.9. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.10. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.11. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.



14.12. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

14.13. Sutarties priedai:

14.13.1. Techninė specifikacija;

14.13.2. Rangovo pasiūlymas.

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
Kodas 188722373
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT32 4010 0420 0009 6835
Luminor Bank AB
Tel. (8 382) 51590
El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt


RANGOVAS

AB „Anykščių melioracija“
Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai
Kodas 154110362
PVM mokėtojo kodas LT541103610
A. s. Nr. LT45 7182 1000 1046 7416
AB „Šiaulių bankas“
Tel. (8 381) 58166, faksas (8 381) 58166
El. paštas anvkseiumelioracija@gmail.com

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas
Diana Mičeliienė



Direktorius
Gintaras Pauliukevičius



Sieda
Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Jūratė Meškutavičienė
Jūratė Meškutavičienė

Parengė
Viešojo pirkimo komisija

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyresnioji specialistė

Aušra Mažulienė

Justinas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjas

Justinas Kontrimavičius

Vaida
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Rūbaltų kaimo poskyrio vyresnioji specialistė,
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vaida Šeipinė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Rūbaltų kaimo poskyrio vyresnioji specialistė
Regina Anušauskienė
Plepiškių k. 46.41 str.
pl. sk. Bulvių laukų
grod. red. 2016 m. kovo 10 d.

AB „Anykščių melioracija“, Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai, įm.k. 154110362, PVM m.k. LT541103610, tel. 8 383 58166, faks. 8 383 58166, el.p. anyksciumelioracija@gmail.com

Širvintų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO VILEIKIŠKIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS MELIORACIJOS
STATINIŲ REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO**

2019-01-25

(Data)

Anykščiai

(Sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	AB „Anykščių melioracija“, 154110362
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Direktorius Gintaras Pauliukevičius, El. parašu – inžinierė Irmantė Bareikienė
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Direktorius Gintaras Pauliukevičius
Dalyvio el. pašto adresas	anyksciumelioracija@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/> kartu su skelbimu apie pirkimą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlome šias kainas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Projektavimo paslaugos	8264,46	1735,54	10000,00
2.	Širvintų rajono Vileikiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių remonto darbus	130578,52	27421,49	158000,01
Bendra pasiūlymo kaina		138842,98	29157,03	168000,01

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 168000,01 Eur (Vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų vienas centas).

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos su tiekėjo patiriamos pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie subtiekejus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtieką
1	UAB „Inžinerinis projektavimas“, 223973140, Žemynos g. 43-42, LT-06128 Vilnius	Projektavimo paslaugos	3,16
2	E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, 159982795, Liepų g. 28-25, LT-53206 Garliava, Kauno r. sav.	Projektavimo paslaugos	3,16

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekejo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekejo ar tiekejo pasitelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė
-	-	-
-	-	-

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
-	-
-	-

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1	EBVPD
2	Ketinių protokolai
3	Įgaliojimas
4	VĮ Registrų centro pažymos
5	LR ŽŪM atestatai
6	Darbų sąrašas, Užsakovų pažymos
7	Specialistų sąrašas, atestatai

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Gintaras Pauliukevičius

vardas ir pavardė

ŠIRVINTŲ RAJONO VILEIKIŠKIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. **Užsakovas** – Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, Vilniaus g. 61, Širvintos.

1.2. **Rangovas** – įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. **Finansavimo šaltinis** – Europos Sąjungos solidarumo fondas (pažeistai melioracijos infrastruktūrai atstatyti).

1.4. **Darbų atlikimo vieta** – Vileikiškių k. v., Širvintų r. sav., vietovės planas pridedamas.

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. **Pirkimo tikslas:** Atlikti projekto „Širvintų rajono Vileikiškių kadastrinės vietovės melioracijos projektų Nr. 7-1981 m., Nr. 6-1978 m., Nr. 1-1965 m., Nr. 8-1986 m. griovių (G-3, G-1, G-1-2, GR P-2, K-1-2) ir juose esančių melioracijos statinių nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių, remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas“ remonto, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, darbus.

- **Preliminarūs darbų kiekiai:**
 - grioviai (viso apie: 8,586 km):
 - G-3 (griovio ilgis apie 3,457 km);
 - G-1-2 (griovio ilgis apie 1,308 km);
 - G-1 (griovio ilgis apie 1,568 km);
 - GR P-2 (griovio ilgis apie 1,393 km);
 - K-1-2 (griovio ilgis apie 0,860 km);
 - pralaidos – 12 vnt.:
 - apie L=12 m, Ø 0,75 – 1 vnt.;
 - apie L=13 m, Ø 0,75 – 1 vnt.;
 - apie L=14 m, Ø 1,2 – 1 vnt.;
 - apie L=15 m, Ø 0,8 – 3 vnt.;
 - apie L=15 m, Ø 1,2 – 2 vnt.;
 - apie L=15 m, Ø 1,25 – 2 vnt.;
 - apie L=17,5m, Ø 0,8 – 1 vnt.;
 - apie L=20 m, Ø 1,0 – 1 vnt.;
 - kiti grioviuose esantys elementai (žiotys, latakai, griovio dugno ir šlaitų tvirtinimas akmenų metiniu, akmenų greitvietės ir kt.);
 - drenažas – 22,89 ha (~ 500 m.) (melioracijos projektas P6-1987 m.).

2.2. Projektuojamo objekto charakteristika:

2.2.1. parengti ir suderinti topografinį planą masteliu M1:2000;

2.2.2. atlikti detalų melioracijos statinių (griovių, pralaidų, žiočių, drenažo) tyrinėjimą, parengti tyrinėjimų dokumentaciją ir ją suderinti su užsakovu;

2.2.3. parengti techninį darbo projektą „Širvintų rajono Vileikiškių kadastrinės vietovės melioracijos projektų Nr. 7-1981 m., Nr. 6-1978 m., Nr. 1-1965 m., Nr. 8-1986 m. griovių (G-3, G-1, G-1-2, GR P-2, K-1-2) ir juose esančių melioracijos statinių nukentėjusių nuo 2017 m. liūčių, remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas“;

2.2.4. parengti projekto sąmatinę dalį. Kiekvienam grioviui, pralaidai ir drenažui paskaičiuoti atskirą sąmatos žiniaraštį.

2.3. **Nurodymai dėl melioracijos statinių projektavimo:** techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-803 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“ patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais norminiais aktais, standartais ir šia technine specifikacija.

2.4. **Nurodymai dėl projekto komplektacijos:** parengti visas reikalingas remonto darbų techninio darbo projekto dalis vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ ir kitais galiojančiais norminiais aktais, standartais ir šia technine specifikacija.

2.5. **Rangovas turi** gauti technines sąlygas, reikalingas projektavimui, iš institucijų, eksploatuojančių žemės sklype esančius inžinerinius tinklus. Projektą būtina pateikti užsakovo nurodytiems ekspertams ir gauti teigiamą ekspertų išvadą. Reikalui esant, taisyti projektą pagal ekspertizės pastabas, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada.

2.6. **Parengtą techninį darbo projektą būtina suderinti** su užsakovu, visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžinieriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu.

2.7. **Projekto rengimo terminas:** per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo.

2.8. **Suderintos projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius:** statytojui pateikti 5 egz. spausdinto projekto ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (CD).

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. **Statybos darbų atlikimo terminas** – darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 16 dienos.

3.2. Iki darbų atlikimo termino pabaigos Rangovas turi pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto kadastro vietovės Mel_DR 10 LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis remontuojamo ploto ribomis, griovių remontuotomis atkarpomis, remontuotų melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (4 vnt.).

IV. REIKALAVIMAI STATYBAI


4.1. Remonto darbai turi užtikrinti techninio darbo projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą. Remonto darbai atliekami pagal parengtą, suderintą ir patvirtintą techninį darbo projektą bei vykdomi vadovaujantis šiais galiojančiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
- MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“;
- Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės (Žin., 2009, 31-1234) bei MND VŪVP-2001 „Vamzdinės pralaidos“;
- MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“;
- STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“;
- STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

- MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;
 - MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“;
 - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 - DVAI-03 „Darbų vietų aptvėrimo automobilių keliuose instrukcija“;
 - STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 - STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
 - STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 - STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
- ir kitais galiojančiais norminiais teisės aktais, standartais.

4.2. Rangovas prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną ir trečiuosius asmenis apie numatomų darbų eigą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“.

Vietovės planas



[Handwritten signatures and stamps]