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STATYBOS DARBY SUTARTIS Nr. PIRK -9 9-/9
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Alytus

UAB ,,Dzukijos vandenys“, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jmonés
kodas 149566841, toliau vadinama uZsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio ir
UAB ,,Nerda“, kurios registruota buveiné Nemuno g. 24, Zaunieriskiy km., Alytaus raj., imonés
kodas 302580971, toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, toliau
uzsakovas ir vykdytojas abu kartu gali biti jvardijami kaip Salys, o atskirai — kaip 3alis, susitaré ir
sudaré $ig sutartj (toliau — sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia sutartimi vykdytojas isipareigoja atlikti vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos darbus
GeleZinkelio g., Alytuje, o uZsakovas isipareigoja u7 atliktus darbus sumokéti nustatyta pinigy suma
Sios sutarties numatytomis salygomis.

2. Paskirtis — GeleZinkelio g., Alytuje vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba kartu
su techninio darbo projekto parengimu.

3. Preliminarios darby apimtys — gatvés vandentiekio tinkly ilgis apie 175 m ir apie 30 m
ivadiniy at3aky, i$vadiniy nuoteky tinkly ilgis apie 26 m.

4. Reikalavimai vykdytojui:

4.1. parengti Gelezinkelio g., Alytuje vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statybos
techninj darbo projekta, iskaitant reikiamos vietos topografine nuotrauka;

4.2. projekta parengti vadovaujantis prisijungimo salygomis (pridedama), STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir STR 2.07.01:2003 , Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®, Statybos statymu;

4.3. vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkas statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisetai iSduotg statyba leidzianti dokumenta padariniy $alinimas® suderinti projekta su visomis
projekta tikrinanciomis institucijomis, gauti ra$ytinj pritarimg (pagal reglamento 6 priedo
reikalavimus), nacionalinés Zemés tarnybos sutikima tiesti inZinerinius tinklus valstybingje Zeméje,
statybg leidZianti dokumenta (uZsakovo vardu) per infostatyba, sumokéti Valstybinqs rinkliavas;

4.4. statybos darbus atlikti pagal parengta technini darbo projekta ir STR £.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZiura®. ‘

4.5. parengti pakloty inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastro
duomeny bylas. Kadastro bylas suderinti su VI ,,Registry centras*,

5. Si sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo vie$ojo pirkimo i§dava. Pirkimo dokumentai ir
vykdytojo pateiktas pasitilymas ,,Dél vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos darby GeleZinkelio g.
Alytuje, pirkimo* yra neatskiriamos sutarties dalys. ;

II. SUTARTIES KAINA

6. Sutarties kainos apskai¢iavimo buidas — fiksuota kaina.

7. Pradinés sutarties verté — 8655,00 Eur be PVM (aStuoni tikstandiai $¢& Simtai
penkiasdeSimt penki eurai), i§ viso 10472,55 Eur su PVM (deSimt tukstanciy keturi Simtai
septyniasdeSimt du eurai 55 centai). _
8. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su sutarties 1
objektu. /

9. Dél kainy lygio poky¢io, mokesé&iy, minimalaus darbo uZmokeséio dydzio pasikeitimo
sutarties kaina nebus perskai¢iuojama. /

/
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1. APMOKEJIMO SALYGOS

10. Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito mokeéjimo pavedimu per 30 dienu po atlikty
darby priémimo perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

11. Vykdant pirkimo sutarti, pridétinés vertés mokes¢io saskaitos fakturos, saskaitos
fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos pirkimy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkané¢iyju subjekty,
istatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

12. Darby atlikimo terminas — 5 mén. nuo sutarties pasiraSymo dienos. Esant nenumatytoms,
nuo tiek€jo nepriklausancioms aplinkybéms, darby atlikimo terminas gali buti pratgstas ne daugiau
kaip 1 karta ir ne ilgiau kaip 2 mén.

13. Darby atlikimo vieta — Gelezinkelio g., Alytus.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

14. Vykdytojas isipareigoja:

14.1. atlikti darbus Sios sutarties nustatytomis salygomis ir tvarka;

14.2. nedelsiant pranesti uzsakovui rastu, jei jis negali atlikti darby sutartyje numatytais
terminais, nurodant objektyvias priezastis, dél ko darby atlikimas véluoja;

14.3. atlyginti nuostolius, atsiradusius dél jo isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo;

14.4. atliktiems darbams suteikti garantijas vadovaujantis statybos jstatymu;

14.5. tinkamai vykdyti kitus {sipareigojimus, numatytus sutartyje;

14.6. sutart] vykdys tik tokia teisg turintys asmenys. UZsakovas pasilieka teise praSyti
vykdytojo pateikti §i atitikima irodan¢ius dokumentus.

15. Vykdytojas turi teisg reikalauti, kad uzsakovas uZ atliktus darbus sumokéty $ios sutarties
7 punkte nustatyta kaina.

16. UZsakovas jsipareigoja:

16.1. sumoketi uz atliktus darbus nustatytg kaing sutarties numatytomis sglygomis ir tvarka;

16.2. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje;

16.3. uz sutarties vykdyma paskirti atsakingg asmeni. ;

17. UzZsakovas turi teisg atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostohus jeigu
vykdytojas, paZeisdamas sutarti, laiku nesuteikia paslaugy.

¥

VI. SALIY ATSAKOMYBE

18. Uz nustatytu terminu neatliktus darbus, uzsakovui pareikalavus, vykdytojas sumoka 0,06
% delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekviena uZzdelsta diena.

19. Uz kiekviena uzdelsta mokéjimo diena, vykdytojui pareikalavus, uZsakovas moka 0,06
% delspinigius nuo priklausan¢ios mokéti sumos.

20. Delspinigiu sumokéjimas neatleidZia $alies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
sutarties jsipareigojimy vykdymo.

VII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
21. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiu isipareigojimu pagal §ig sutarti nejvykdyma J/
ar dalini nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy 3alys negaléjo |
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés j
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj $aliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti i ir|
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelalmesf
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Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o 151pare1g011mq vykdymo terminas pratgsiamas.

22. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima isipareigojimy jvykdymo termina. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23. Pagrindas atleisti $ali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo
momento. Jeigu $alis laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kuria $i patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

VIII. SUBRANGOVAI/SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

24, Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai/subteikéjai: Néra.

25. Uzsakovas reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie subrangovu/subteikéjy
informacijos, nurodytos sutarties 24 punkte, pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subrangovus/subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

26. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai/subteikéjai netinkamai vykdo
isipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovai/subteikéjai nepajégus vykdyti isipareigojimy
vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti subrangovus/subteikéjus. Apie tai jis turi informuoti uzsakova,
nurodydamas subrangovo/subteikéjo pakeitimo prieZastis. Gave toki prane$ima, $alys iformina
protokolu susitarima dél subrangovu/subteikéjy pakeitimo, protokola pasiraso visos sutarties Salys.
Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitlyme
vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus/subteikéjus.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
i

27. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko isipareigojimy {vykdymo.

28. Mokestinés prievolés galioja iki visisko isipareigojimy jvykdymo.

29. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimu, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciujy subjekty, istatymo 97 straipsnio nuostatomis.

30. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti sutarties salygu pakemmac pateikia
kitai Saliai ra$tiSka praSyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. I pateikta pra§yma pakeisti atitinkama
sutarties salyga kita $alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygu keitimo, §ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

31. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti sutarti prie§ 30 dieny rastu prane$es apie tai
vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo {sipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis. /
Sutartiniy reikalavimu nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties squgty
pazeidimu. '

32. Vykdytojas turi teisg vienaSaliskai nutraukti sutarti prie$ 30 dieny rastu pranesgs apie ta'
uzsakovui, jeigu uzsakovas nevykdo savo {sipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis.

33. UzZsakovas gali viena8aliSkai nutraukti sutarti, jeigu:
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33.1. sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar paito paslaugy srities perkanc¢iyju subjekty, istatymo 97
straipsni;

33.2. paaiskéjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, turéjo buti paSalintas 1§ pirkimo
procediros pagal VieSuju pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

33.3. paaiSkéjo, kad su vykdytoju neturéjo buti sudaryta sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsni
pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamagsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

34. Sutartis gali buti nutraukta $aliy susitarimu.

35. Sutartis nutraukiama jforminus atitinkamg akta, nurodant konkrecias priezastis.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

36. Bet kokius gincus, prieStaravimus ar pretenzijas, kylancias arba susijusias su §ia sutartimi
ar jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $alys sprendzia deryby keliu. Jei ne véliau kaip per 15
(penkiolika) dieny nuo vienos $ios Salies rastisko kreipimosi i kita Sios sutarties Sali dél ginco
i8sprendimo, sutarties $alys ginfo nei$sprendzia deryby budu, tai gin¢as sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais — po viena
kiekvienai $ios sutarties Saliai.

38. Bet kokie prane$imai ar pradymai, kuriy reikalaujama ir kuriuos leidZiama pateikti pagal
$ig sutart], pateikiami rastu.

39. Salys, vykdydamos sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais norminiais dokumentais, Sia sutartimi, pirkimo salygomis ir pateiktu pasialymu.

40. Saliai pakeitus $ioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kita Salj.

41. Visi $ioje sutartyje neaptarti klausimai sprendziami pagal Lietuvos Respublikos teisés
akty nuostatas. Esant prieStaravimy tarp $1os sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty nuostaty,
taikomos pastaryjy nuostatos.

42. Uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg CVP IS atsakingas uZsakovas.

¥
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XII. JURIDINIAI éALIU ADRESAI }
UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,Nerda*
Pulko g. 75, 62135 Alytus Nemuno g. 24, Zaunieriskiy km.,

62187 Alytaus . '

Tel. (8 315) 73 470, faks. (8 315) 55 586 Tel. (8 685) 00 059, faks. —
Imonés kodas 149566841 Imonés kodas 302580971
PVM mokétojo kodas LT495668410 PVM mokétojo kodas L'T497202314
a.s. LT877300010002208247 a.s. LT227300010125510870
»owedbank®, AB »Swedbank®, AB
banko kodas 73000 banko kodas 73000 j

el. pastas info@nerc}a t/
Direktorius |

Jurijus Cerviakovskis
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