

ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“, ESANČIO POPIERINĖS G. 23, JAŠIŪNAI, LAIPTINĖS, VIDAUS PATALPŲ REMONTO STATYBOS DARBAI

2019 m. balandžio mėn. 24 d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188718713, atstovaujama administracijos direktoriaus Josif Rybak (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „Jaraks“ įmonės kodas 175027592, atstovaujama direktorės Česlavos Voitechovič toliau vadinama Rangovu, sudarė šią Sutartį. Toliau Sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. Sutarties objektas:

1.1. Šalčininkų rajono Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, esančio Popierinės g. 23, Jašiūnai, laiptinės, vidaus patalpų remonto statybos darbai.

1.2. Objekto adresas: Popierinės g. 23, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. sav.

1.3. Statybos darbus sudaro: statybos darbų apimtys pateikta statybos darbų kiekių žiniaraštyje.

2. Sutarties objekto kaina:

12 089,40 Eur. (dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt devyni eurai, 40 ct.), iš kurių PVM sudaro 2098,16 Eur. (du tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai, 16 ct.) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais

3. Atsiskaitymo ir apmokėjimo tvarka.

3.1. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktus, pažymą, sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.2. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.3. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

3.3.1. esant 10.1. ir 10.5. punktuose nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.6. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

3.3.2. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Sutarties trukmė: 2 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, be galimybės pratęsti sutarties terminą. Statybos darbų atlikimo terminas 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5. Užsakovas įsipareigoja:

5.1. pateikti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus;

5.2. leisti Rangovui naudotis elektros energija, vandeniu ir šildymu, būtinu darbams atlikti. Už sunaudotą el. energiją, vandenį ir šildymą Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, kurią išrašo Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracija;

5.3. patikrinti Rangovo pateiktų atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų teisingumą ir pervesti lėšas ne vėliau kaip per 30 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo;

5.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už atliktus darbus, jei remonto darbų eigoje yra nustatyti defektai, iki Rangovas ištaisys tuos defektus.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. atlikti darbus laikydamasis esamų normų ir taisyklių, nekeisti Užsakovo projektinių sprendimų be jo rašytinio sutikimo;

6.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui užbaigtus darbus;

6.3. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.4. paskirti atsakingą statybos darbų vadovą ir įsakymą apie darbų vadovo paskyrimą pateikti Užsakovui;

6.5. užtikrinti atliktų darbų kokybę;

6.6. jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7. Garantinis objekto laikas.

7.1. Sutarties darbams nustatomas 5 metų ir 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) garantinis laikas, kuris skaičiuojamas nuo užbaigimo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą ar pavėluotai įvykdytą sutartį arba už kitokius sutarties pažeidimus:

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuojų laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs pagal rangos sutartį atlikti darbus nustatytuojų laiku, moka Užsakovui 0,02 proc. neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9. Ginčų sprendimas:

9.1. Visi ginčai, kilę vykdant šią sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.2. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.

10. Darbų keitimas ir papildomi darbai

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis ir tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar teisės normų neatitinkantys techninio projekto sprendiniai ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.1.3. pasiūlyme nurodytų medžiagų ir/ar įrangos keitimą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti;

10.1.4. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.


10.4. Jeigu Rangovas susidūręs Statybvietyje su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, sužino apie darbų keitimo būtinybę, apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalią informaciją apie keistinių (atsisakomų ir jų vietoje siūlomų) darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.5. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes, pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.6. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros (*jeigu buvo samdomas*) bei projekto vykdymo priežiūros (*jeigu buvo samdomas*) vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu / sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (veiklos sąrašo įkainiui), o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. Išlyga dėl nenugalimos jėgos (Force majeure):

11.1 sutarties Šalis, negalinti įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių,



privalo informuoti apie tai kitą Šalį, nurodydama priežastis, dėl kurių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

12. Kitos sutarties sąlygos:

12.1. Šios sutarties tekstas ir viskas, kas susiję su šios sutarties vykdymu, yra laikoma konfidencialia informacija ir viešai neskelbiama. Nė viena iš sutarties Šalių neturi teisės be kitos Šalies raštiško sutikimo teikti informaciją, susijusią su šios sutarties vykdymu, tretiesiems asmenims, išskyrus kai informacija turi būti pateikta ar atskleista įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.

12.2. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir šios sutarties sąlygomis.

12.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos.

13. Sutarties nutraukimo tvarka:

13.1. Jeigu Užsakovas sustabdo darbų vykdymą ilgiau nei 30 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

13.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

13.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

13.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 13.2. punkte nurodytų Užsakovo (Statinio statybos techninės priežiūros vadovo) nurodymų;

13.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės.

14. Sutarties galiojimas:

14.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki užsakovo ir naudotojas pasirašys atliktų darbų aktus.

14.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

15. Sutarties priedai:

15.1. Statybos darbų veiklų sąrašas;

15.2. Statybos darbų kiekių žiniaraštis;

15.3. Rangovo pasiūlymas.

15.3. Lokalinė sąmata

16. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188718713

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

A.s. LT074010044400050042 AB bankas

Luminor, banko kodas 40100

Tel. (8 380) 51233

faksas (8 380) 51244

elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Rangovas:

UAB „Jaraks“

Įmonės kodas 175027592

PVM mokėtojo kodas LT100001044414

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Gerviškių k., LT-17146 Šalčininkų r.

A.s. Nr. LT354010044400277391

Banko kodas: AB bankas DnB 40100

tel./faksas: (8 380) 51 970

mob.: +37060611214

elektroninis paštas: info@jaraks.lt

Savivaldybės administracijos direktorius

Josif Rybak

Rangovas

UAB „Jaraks“

Direktorė Česlava Voitechovič

Juridinio ir personalo skyriaus
vyriausioji specialistė

Josina Prokopovičė

(parašas)

A.V.

Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius

Zbignevas Valickas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus vedėja

Veslava Rutkovskaja

Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Irina Godovščikova

(parašas)

A.V.

APSKAITOS SKYRIAUS

Vedėjos pavaduotoja

Kristina Marinovskienė

**ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“, ESANČIO
POPIERINĖS G. 23, JAŠIŪNAI, ŠALČININKŲ R. SAV., LAIPTINĖS, VIDAUS PATALPŲ
REMONTO ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų veiklos (darbų grupių) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Darbo (darbų grupės) kaina, Eur be PVM
Vidaus laiptinės remonto statybos darbai:				
1.	Laiptinės lubų remontas	kompl.	1,0	528,22
2.	Laiptinės sienų remontas	kompl.	1,0	2566,95
3.	Laiptinės remontas	kompl.	1,0	1052,27
4.	Laiptų turėklų įrengimas	kompl.	1,0	1912,16
5.	Durų keitimo darbai	m ²	5,67	634,82
6.	Elektrotechnikos darbai	kompl.	1,0	551,94
7.	Patalpos Nr. 1-39 remontas	kompl.	1,0	567,90
8.	Patalpos Nr. 1-38 remontas	kompl.	1,0	750,26
9.	Patalpos Nr. 1-17 remontas	kompl.	1,0	919,82
10.	Demontavimo darbai	kompl.	1,0	506,90
Bendra suma be PVM:				9991,24
PVM:				2098,16
Bendra suma su PVM:				12089,40

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 12 089,40 eurų (dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt devyni eurai, 40 ct.). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Užsakovas:

Rangovas:

(parašas)  A.V.

Direktorė
Česlava Voitechovič  (parašas) A.V.

Podkreinta
Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius
Zbignev Valickij 


Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai
	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	230405	kg	0,07	0,829	0,91	0,75		0,75	
	Emulsija gruntavimui	230408	kg	0,01	3,476	0,13	0,45		0,45	
	Plyteles grindims keramines	570152	m2	0,102	9,982	1,326	13,24		13,24	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,2	0,568	2,6	1,48			1,48
	Iš viso už skyrių Laiptų remontas						1052,27	702,95	309,84	39,48
	Skyrius Turėklų įrengimas									
11	Metalinių laiptų tureklų įrengimas	N7-229 (S9=1,0425)	100m		16837,779	0,093	1565,91	100,69	1465,22	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44	110010344	zm.val	87	12,445	8,091	100,69	100,69		
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	10	6,246	0,93	5,81		5,81	
	Detalės tvirtinimui	120048	t	0,09	6196,151	0,00837	51,86		51,86	
	Plieniniai laiptų tureklai	521042	vnt	47,6	317,961	4,4268	1407,55		1407,55	
12	Metalinių kopečių įrengimas	N33-327	m		19,973	3	59,92	59,92		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	1,8	11,096	5,4	59,92	59,92		
13	Pagrindiniai resursai: Varžtai statybiniai, Metalinės konstrukcijos	PRN33-327	prvnt		46,398	3	139,19		139,19	
	Varžtai statybiniai	P120049-3	kg	2	2,191	6	13,14		13,14	
	Metalinės konstrukcijos	P60	m	1	42,016	3	126,05		126,05	
14	Figurinių porankių laiptų tureklams įrengimas.	N10-168	m		22,635	6,5	147,13	117,03	30,10	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.13	110010513	zm.val	1,49	12,084	9,685	117,03	117,03		
	Medvaržčiai	120063	kg	0,007	2,191	0,0455	0,10		0,10	
	Tasas, papar., st.32-75mm, il.2,0-6,5m, 2rusies	534350	m3	0,008	576,844	0,052	30,00		30,00	
	Iš viso už skyrių Turėklų įrengimas						1912,16	277,65	1634,51	
	Skyrius Durų keitimo darbai									
15	Gelžbetoninių saramu 1,5 m ilgio montavimas, atremiant sijų galus laisvai	N7P-0306	vnt.		22,460	3	67,38	18,51	48,87	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.70	110010370	zm.val	0,58	10,640	1,74	18,51	18,51		
	Saramos gelžbetoninės	261162	m3	0,022	719,285	0,066	47,47		47,47	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	0,005	92,879	0,015	1,39		1,39	
16	Metalinių durų bloku daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas murinėse sienose	N2P-0303	m2		100,077	5,67	567,44	101,29	465,63	0,52
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	1,61	11,096	9,1287	101,29	101,29		
	Medsraigčiai su plastmasiniais ideklais (ivoremis)	120314	kompl.	3	0,114	17,01	1,93		1,93	
	Makroflexas	250347	l	0,1	5,875	0,567	3,33		3,33	
	Duru spyna	491550	vnt	0,5	3,407	2,835	9,66		9,66	
	Durys	530057	m2	1	79,490	5,67	450,71		450,71	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,16	0,568	0,9072	0,52			0,52
	Iš viso už skyrių Durų keitimo darbai						634,82	119,81	514,50	0,52
	Skyrius Elektrotechnikos darbai									
17	Iki 32mm skersmens polietileno vamzdžių montavimas paruošiose vagose	N21-151	100m		164,114	0,15	24,62	24,07	0,54	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	zm.val	15,7	10,222	2,355	24,07	24,07		
	Vieša plieninė paprasta sviesi risamoji	120010	t	0,00216	1061,115	0,000324	0,34		0,34	
	Cementinis skiedinys S10	600010	m3	0,02	66,760	0,003	0,20		0,20	
18	Pagrindiniai resursai: Polietileno vamzdžiai, Polietileno akles, Epoksidinės jungiamosios movos, Sandarinimo ivores, Sujungimu, atsaku ir pravedu dezutes	PRN21-147	prvnt		389,843	0,15	58,48		58,48	
	Polietileno vamzdžiai	P1020	m	101	1,476	15,15	22,37		22,37	
	Polietileno akles	P1020-4	vnt	10	2,271	1,5	3,41		3,41	
	Epoksidinės jungiamosios movos	P-179	kompl.	32	2,271	4,8	10,90		10,90	
	Sandarinimo ivores	P-737	vnt	32	2,271	4,8	10,90		10,90	
	Sujungimu, atsaku ir pravedu dezutes	P-809	vnt	32	2,271	4,8	10,90		10,90	
19	Dvieju-triju gyslu laidu tiesimas paruostuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	N21-190	100m		124,905	0,15	18,74	18,28	0,45	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56	110010356	zm.val	11,6	10,507	1,74	18,28	18,28		
	Vieša plieninė paprasta sviesi risamoji	120010	t	0,0025	1061,115	0,000375	0,40		0,40	
	Vamzdelis polivinilchloridinis D 18mm XBT	220471	kg	0,83	0,250	0,1245	0,03		0,03	
	Juosta polivinilchloridine, izoliacine	220696	kg	0,03	5,417	0,0045	0,02		0,02	
20	Pagrindiniai resursai: Laidas (marke ir skerspjūvis pagal projekta), Sujungimu ir atsaku dezutes	PRN21-190	prvnt		197,476	0,15	29,62		29,62	
	Laidas (marke ir skerspjūvis pagal projekta)	P-439	m	103	1,476	15,45	22,81		22,81	
	Sujungimu ir atsaku dezutes	P-807	vnt	40	1,136	6	6,81		6,81	
21	Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasleptoji	N21-198	100 vnt		204,863	0,04	8,19	8,02	0,17	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	110010322	zm.val	19,8	10,127	0,792	8,02	8,02		
	Gipsas	570131	t	0,02	217,326	0,0008	0,17		0,17	
22	Pagrindiniai resursai: Jungiklis, Plastmasines dezutes	PRN21-198	prvnt		738,124	0,04	29,52		29,52	
	Jungiklis	P-313	vnt	100	6,246	4	24,98		24,98	
	Plastmasines dezutes	P-610	vnt	100	1,136	4	4,54		4,54	
23	Vidaus apšvietimo sviesos diodu lempu sviestuvu montavimas pakabinamu lubu angose	N21P-0706	vnt		3,233	9	29,10	28,89		0,20
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	0,31	10,355	2,79	28,89	28,89		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,04	0,568	0,36	0,20			0,20
24	Pagrindiniai resursai: Vidaus apšvietimo sviestuvai	PRN21P-0706	vnt		28,389	9	255,50		255,50	
	Vidaus apšvietimo sviestuvai	320012	vnt	1	28,389	9	255,50		255,50	
25	Rozecių montavimas, kai instaliacija pasleptoji	N21-205	100 vnt		204,863	0,12	24,58	24,06	0,52	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	110010322	zm.val	19,8	10,127	2,376	24,06	24,06		
	Gipsas	570131	t	0,02	217,326	0,0024	0,52		0,52	
26	Pagrindiniai resursai: Plastmasinės dezutes, Rozetes	PRN21-205	prvnt		613,210	0,12	73,59		73,59	
	Plastmasinės dezutes	P-610	vnt	100	5,110	12	61,32		61,32	
	Rozetes	P-732	vnt	100	1,022	12	12,26		12,26	
	Iš viso už skyrių Elektrotechnikos darbai						551,94	103,33	448,41	0,20
	Skyrius Patalpos Nr.1-39 remontas									
27	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0202	100m2		122,759	0,205	25,17	9,55	15,61	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	4,5	10,355	0,9225	9,55	9,55		
	Gruntas giluminis	230985	l	15,8	4,818	3,239	15,61		15,61	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,06	0,568	0,0123	0,01			0,01
28	Grindu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0210	100m2		106,463	0,0416	4,43	1,12	3,31	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	2,6	10,355	0,10816	1,12	1,12		
	Gruntas giluminis	230985	l	16,5	4,818	0,6864	3,31		3,31	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,07	0,568	0,002912	0,00			0,00
29	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	N15P-0101	100m2		595,112	0,205	122,00	93,95	26,74	1,32
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	41,3	11,096	8,4665	93,95	93,95		
	Glaistas akrilinis	230997	kg	365	0,341	74,825	25,49		25,49	
	Popierius slifuojamasis /ivairių pagrindu/	390019	m2	1,7	3,577	0,3485	1,25		1,25	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	11,3	0,568	2,3165	1,32			1,32
30	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0202	100m2		122,759	0,205	25,17	9,55	15,61	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	4,5	10,355	0,9225	9,55	9,55		
	Gruntas giluminis	230985	l	15,8	4,818	3,239	15,61		15,61	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,06	0,568	0,0123	0,01			0,01
31	Paruoštu dažymui sienu surenkamu konstrukcijai labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-135	100 m2		662,069	0,205	135,72	94,30	41,43	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	zm.val	45	10,222	9,225	94,30	94,30		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,88	18,191	0,3854	7,01		7,01	
	Dažai	230333	kg	41,91	3,931	8,59155	33,78		33,78	
	Popierius svitrinis (ivairių pagrindu)	390019	m2	0,84	3,577	0,1722	0,62		0,62	
	Skudurai	810042	kg	0,31	0,329	0,06355	0,02		0,02	
32	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaimė išsilyginančiu skiediniu	N11-54-5	100 m2		566,818	0,0416	23,58	11,48	10,87	1,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.40	110010340	zm.val	27	10,222	1,1232	11,48	11,48		
	Savaimė išsilyginantis misinys	572204	t	0,5	522,364	0,0208	10,87		10,87	
	Mazosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	mas.val	9	3,293	0,3744	1,23			1,23
33	PVC grindų danga, užleidžiant ant sienų 10 cm	N11-175 (59=1,051)	m2		22,717	4,16	94,50	39,84	54,36	0,31
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	0,88	10,883	3,6608	39,84	39,84		
	Gruntas dispersinis	230445	kg	0,15	3,645	0,624	2,27		2,27	
	Klijai poliuretaniniai	230446	kg	0,8	3,657	3,328	12,17		12,17	
	Klijai PVC	230447	kg	0,25	1,794	1,04	1,87		1,87	
	Virvute dangu suvirinimui	572240	m	0,6	0,066	2,496	0,16		0,16	
	PVC danga	572242	m2	1,12	8,131	4,6592	37,88		37,88	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,13	0,568	0,5408	0,31			0,31
34	amstrong' akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 600x600 mm įrengimas	F15-1-10	m2		33,014	4,16	137,34	67,26	69,44	0,64
	Darbo užmokestis sustambintiems ikainiams	66666	EUR	31,73123	0,510	132,001925	67,26	67,26		
	Medžiagos sustambintiems ikainiams	77777	EUR	52,27539	0,319	217,465631	69,44		69,44	
	Mechanizmai	88888	EUR	0,483392	0,319	2,01091072	0,64			0,64
	Iš viso už skyrių Patalpos Nr.1-39 remontas						567,90	327,05	237,34	3,51
	Skyrius Patalpos Nr. 1-38 remontas									
35	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0202	100m2		122,759	0,2372	29,12	11,05	18,06	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	4,5	10,355	1,0674	11,05	11,05		
	Gruntas giluminis	230985	l	15,8	4,818	3,74776	18,06		18,06	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,06	0,568	0,014232	0,01			0,01
36	Grindu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0210	100m2		106,463	0,0632	6,73	1,70	5,02	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	2,6	10,355	0,16432	1,70	1,70		
	Gruntas giluminis	230985	l	16,5	4,818	1,0428	5,02		5,02	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,07	0,568	0,004424	0,00			0,00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
37	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	N15P-0101	100m2		595,112	0,2372	141,16	108,70	30,94	1,52
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	41,3	11,096	9,79636	108,70	108,70		
	Glaistas akrilinis	230997	kg	365	0,341	86,578	29,49		29,49	
	Popierius slifuojamasis /ivairių pagrindu/	390019	m2	1,7	3,577	0,40324	1,44		1,44	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	11,3	0,568	2,68036	1,52			1,52
38	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0202	100m2		122,759	0,2372	29,12	11,05	18,06	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	4,5	10,355	1,0674	11,05	11,05		
	Gruntas giluminis	230985	l	15,8	4,818	3,74776	18,06		18,06	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,06	0,568	0,014232	0,01			0,01
39	Paruostu dažymui sienu surenkamu konstrukcijai labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-135	100 m2		662,069	0,2372	157,04	109,11	47,93	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	zm.val	45	10,222	10,674	109,11	109,11		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,88	18,191	0,445936	8,11		8,11	
	Dažai	230333	kg	41,91	3,931	9,941052	39,08		39,08	
	Popierius svitrinis (ivairių pagrindu)	390019	m2	0,84	3,577	0,199248	0,71		0,71	
	Skudurai	810042	kg	0,31	0,329	0,073532	0,02		0,02	
40	Pagrindo paruosimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu	N11-54-5	100 m2		566,818	0,0632	35,82	17,44	16,51	1,87
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.40	110010340	zm.val	27	10,222	1,7064	17,44	17,44		
	Savaime išsilyginantis misinys	572204	t	0,5	522,364	0,0316	16,51		16,51	
	Mazosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	mas.val	9	3,293	0,5688	1,87			1,87
41	PVC grindų danga, užleidžiant ant sienų 10 cm	N11-175 (S9=1,051)	m2		22,148	6,32	139,98	60,53	78,98	0,47
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	0,88	10,883	5,5616	60,53	60,53		
	Gruntas dispersinis	230445	kg	0,15	3,645	0,948	3,46		3,46	
	Klijai poliuretaniniai	230446	kg	0,8	3,657	5,056	18,49		18,49	
	Klijai PVC	230447	kg	0,25	1,794	1,58	2,83		2,83	
	Virvute dangu suvirinimui	572240	m	0,6	0,066	3,792	0,25		0,25	
	PVC danga	572242	m2	1,05	8,131	6,636	53,96		53,96	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,13	0,568	0,8216	0,47			0,47
42	amstrong' akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 600x600 mm įrengimas	F15-1-10	m2		33,014	6,4	211,29	103,47	106,83	0,99
	Darbo užmokestis sustambintiems ikainiams	66666	EUR	31,73123	0,510	203,079885	103,47	103,47		
	Medžiagos sustambintiems ikainiams	77777	EUR	52,27539	0,319	334,562509	106,83		106,83	
	Mechanizmai	88888	EUR	0,483392	0,319	3,0937088	0,99			0,99
	Iš viso už skyrių Patalpos Nr. 1-38 remontas						750,26	423,06	322,33	4,87
43	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0202	100m2		122,759	0,2922	35,87	13,62	22,24	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	4,5	10,355	1,3149	13,62	13,62		
	Gruntas giluminis	230985	l	15,8	4,818	4,61676	22,24		22,24	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,06	0,568	0,017532	0,01			0,01
44	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais, kai yra pirmas 2mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	N15P-0101	100m2		595,112	0,2922	173,89	133,91	38,11	1,87
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	41,3	11,096	12,06786	133,91	133,91		
	Glaistas akrilinis	230997	kg	365	0,341	106,653	36,33		36,33	
	Popierius slifuojamasis /ivairių pagrindu/	390019	m2	1,7	3,577	0,49674	1,78		1,78	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	11,3	0,568	3,30186	1,87			1,87
45	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai isigeriančiais gruntais	N15P-0202	100m2		122,759	0,2922	35,87	13,62	22,24	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	4,5	10,355	1,3149	13,62	13,62		
	Gruntas giluminis	230985	l	15,8	4,818	4,61676	22,24		22,24	
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	mas.val	0,06	0,568	0,017532	0,01			0,01
46	Paruostu dažymui sienu surenkamu konstrukcijai labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-135	100 m2		662,069	0,2922	193,46	134,41	59,05	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	zm.val	45	10,222	13,149	134,41	134,41		
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,88	18,191	0,549336	9,99		9,99	
	Dažai	230333	kg	41,91	3,931	12,246102	48,15		48,15	
	Popierius svitrinis (ivairių pagrindu)	390019	m2	0,84	3,577	0,245448	0,88		0,88	
	Skudurai	810042	kg	0,31	0,329	0,090582	0,03		0,03	
47	amstrong' akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 600x600 mm įrengimas	F15-1-10	m2		33,014	8,75	288,87	141,47	146,05	1,35
	Darbo užmokestis sustambintiems ikainiams	66666	EUR	31,73123	0,510	277,64828	141,47	141,47		
	Medžiagos sustambintiems ikainiams	77777	EUR	52,27539	0,319	457,40968	146,05		146,05	
	Mechanizmai	88888	EUR	0,483392	0,319	4,22968	1,35			1,35
48	Parkečių grindų skutimas (slifavimas) mechanizuotu būdu	R5-27-1	m2		9,584	8,71	83,48	48,32	6,23	28,92
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	0,5	11,096	4,355	48,32	48,32		
	Popierius svitrinis (ivairių pagrindu)	390019	m2	0,2	3,577	1,742	6,23		6,23	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Slifavimo ir poliravimo masina	489198	mas.val	0,4	8,301	3,484	28,92			28,92
49	Parketinių grindų glaistymas	R5-28	m2		6,213	8,71	54,12	54,12		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44	110010344	zm.val	0,6	10,355	5,226	54,12	54,12		
50	Parketo grindų dangų lakavimas	N11P-1205 (S9=1,102)	m2		6,231	8,71	54,27	31,02	21,81	1,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80	110010380	zm.val	0,3	11,872	2,613	31,02	31,02		
	Lakas parketui	230210	kg	0,25	8,503	2,1775	18,51		18,51	
	Gruntas lakavimui	230986	l	0,1	1,999	0,871	1,74		1,74	
	Popierius slifuojamasis /ivairių pagrindu/	390019	m2	0,05	3,577	0,4355	1,56		1,56	
	Mazosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	489246	mas.val	0,05	3,293	0,4355	1,43			1,43
Iš viso už skyrių Patalpos Nr. 1-17 remontas							919,82	570,48	315,74	33,60
Skyrius Demontavimo darbai										
51	Tinko nudaizymas nuo murinių sienų ir lubų	N46-31 (S9=1,17)	100 m2		220,813	0,78	172,23	172,23		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.42	110010242	zm.val	21	10,515	16,38	172,23	172,23		
52	Senu dazų pasalinimas nuo sienų paviršių	R14-219 (S9=1,17)	100 m2		256,739	0,4422	113,53	102,63	10,90	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	zm.val	24	9,670	10,6128	102,63	102,63		
	Dazų nuėmėjai (tirpikliai)	220708	kg	13	1,897	5,7486	10,90		10,90	
53	Laiptų metalinių tureklių išardymas	R9-30	m		3,553	9,3	33,04	33,04		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.80	110010180	zm.val	0,44	8,075	4,092	33,04	33,04		
54	Medinių durų angų užpildymo išardymas mure sienose, nukapojant tinka	N46-184	100 m2		494,290	0,0567	28,03	28,03		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	110010250	zm.val	55	8,987	3,1185	28,03	28,03		
55	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	R21-27	100 vnt		126,678	0,09	11,40	11,40		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.33	110010233	zm.val	14,4	8,797	1,296	11,40	11,40		
56	Jungiklių, perjungiklių, rozecių demontavimas	R21-34	100 vnt		50,143	0,12	6,02	6,02		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.33	110010233	zm.val	5,7	8,797	0,684	6,02	6,02		
57	Seno linoleumo nuėmimas	R5-35	m2		0,704	10,48	7,38	7,38		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.33	110010233	zm.val	0,08	8,797	0,8384	7,38	7,38		
58	Senu tapetų nuplėšimas	R15-34	100 m2		99,181	0,7344	72,84	72,84		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	zm.val	12	8,265	8,8128	72,84	72,84		
59	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		30,659	2	61,32	21,08		40,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.60	110010160	zm.val	1,33	7,923	2,66	21,08	21,08		
	Automobiliai-savivarčiai keliams, galios 5t(zil)	450001	mas.val	0,72	27,947	1,44	40,24			40,24
60	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66	t		0,559	2	1,12			1,12
	Automobiliai-savivarčiai keliams, galios 5t(zil)	450001	mas.val	0,02	27,947	0,04	1,12			1,12
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai							506,90	454,64	10,90	41,36
Iš viso							9991,24	5165,99	4646,89	178,36
Pagalbinių medžiagų vertė										
Papildomų mechanizmų vertė										
Papildomas darbo uždarbis										
Iš viso							9991,24	5165,99	4646,89	178,36
Soc. draudimas										
Statinio statybos išlaidos							9991,24	5165,99	4646,89	178,36
Statybinių išlaidos										
Iš viso tiesioginės išlaidos							9991,24	5165,99	4646,89	178,36
Pridėtinės išlaidos										
Pelnas										
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							9991,24	5165,99	4646,89	178,36
Įrenginiai										
Bendra vertė be PVM							9991,24	5165,99	4646,89	178,36
PVM							2098,16	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM							12089,40	6250,85	5622,74	215,82

Sudozi:

Statybos vadovas
Vitalij Sinkevič

Polikrinio:
Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius
Zbignevas Valickas

UAB „JARAKS“

Juridinio asmens kodas 175027592; PVM mokėtojo kodas LT100001044414; buvėję: Gerviškių km., Šalčininkų r. sav., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, savivaldybės administracijos Tel. +370 606 11214; faksas +370 380 31970

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai

101 kab. 2019-04-18
Registracijos Nr. 9/5-221-2606
Informacija teikiama tel. (8-380) 30 169,
el. paštu o.goj@salcininkai.lt, l.kupelis@salcininkai.lt

PASIŪLYMAS
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“, ESANČIO
POPIERINĖS G. 23, JAŠIŪNAI, LAIPTINĖS, VIDAUS PATALPŲ REMONTO STATYBOS
DARBŲ PIRKIMO
2019-04-18 Nr. 1
Gerviškės

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „JARAKS“
Tiekėjo adresas:	Gerviškių k., LT-17146 Šalčininkų r. sav.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos:	Direktorė Česlava Voitechovič
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	+370 606 11214
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	info@jaraks.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome atlikti Šalčininkų rajono Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, esančio Popierinės g. 23, Jašiūnai, laiptinės, vidaus patalpų remonto statybos darbus už:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1	Šalčininkų rajono Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“, esančio Popierinės g. 23, Jašiūnai, laiptinės, vidaus patalpų remonto statybos darbai	9991,24	2098,16	12089,40
Kaina žodžiais (sutarties kaina ir kainodaros taisyklės PVM)		dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt devyni eurai, 40 ct		

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	įkainotas veiklų sąrašas	1	ne
2.	lokalinė sąmata	5	ne

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

Pasiūlymas galioja iki 2019-07-18

Direktorė



Česlava Voitechovič