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I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

U JRENGIMO DARBU SU

toliau vadinama Uzsakovu, atstovaujama
dino, ir UAB ,,Dylas“, toliau vadinama
oliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
mo aiksteliy jrengimo darby su supaprastinty
). Sutarties sudarymo pagrindas — 2019 m. kovo 25 d.

1. Pirkimo objektas — vaiky Zaidimo aikteliy: prie Alksnynés g. 7 daugiabu¢io namo (I

namo (11 pirkimo dalis), prie Reikjaviko g 10,

daugiabuciy namy (III pirkimo dalis), jrengimo darbai su supaprastinty projekty parengimu.
2. Bendra Sutarties kaina — 88 935,00 Eur (aStuoniasdeSimt aStuoni tukstandiai devyni

iskaitant visus mokeséius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —

I pirkimo dalis — vaiky Zaidimo aikitelés prie Alksnynés g. 7 daugiabudio namo,

Klaipédoje, jrengimo darbai su supaprastinto projekto arengimu.
Eil. Pusliigil dab At Kaina Eur be Kaina Eur su
Nr. aslaugy rby pavadinimas PVM PVM
1. | Supaprastinto projekto parengimas 3000,00 3630,00
2. | Vaiky zaidimo aikstelés jrengimo darbai 21 500,00 26 015,00
I viso (suma skaiciais): 29 645,00

IT pirkimo dalis — vaiky Zaidimo aik$telés ties I. Simonaitytés g. 17 daugiabudio namo,

Klaipédoje, jrengimo darbai su supaprastinto projekto parengimu.
Eil. Paslaugy / darby pavadinimas Kaina Eur be Kaina Eur su
Nr. g 4p PVM PVM
1. | Supaprastinto projekto parengimas 3000,00 3630,00
2. | Vaiky zaidimo aiksteles jrengimo darbai 21 500,00 26 015,00
I$ viso (suma skaiciais): 29 645,00
I pirkimo dalis — vaiky Zaidimo aikStelés prie Reikjaviko g. 10, 12, 14 daugiabudiy
namy, Klaipédoje, jrengimo darbai su supaprastinto projekto parengimu.
Eil Paslaugy / darby pavadinimas Kaina Eur be Kaina Eur su
Nr. 1 up PVM PVM
1. | Supaprastinto projekto parengimas 3000,00 3630,00
2. | Vaiky Zaidimo aiksteles irengimo darbai 21 500,00 26 0145/500
I§ viso (suma skaiciais): 29 645,00
///7{ ’




3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra pasitilymo kaina su perZitira
kiekvienai pirkimo daliai, kuri galioja visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo
metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu taikomas
PVM tarifas, kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeitia PVM tarifas.
Perskaitiavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu),
kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma uz tuos darbus ir paslaugas, uz
kuriuos PVM saskaita faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo {sigaliojimo. Deél kity mokesciy
pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ar kity priezas¢iy kaina neperskai¢iuojama.

3.9. Techniniame darbo projekte (toliau — Projektas) nurodyti dydziai — statybos produkty
kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaitius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati
laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby
faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Projekte), laikoma, kad $ie didesni ar
mazesni darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty darby kiekio Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Jei nesikeicia darby apimtys, didesni
atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, 0 mazesni — atsisakomais darbais. UZsakovas uz
visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovui pasitilyme
nurodyta kaina, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis ir darby apimtis
(skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentu, skaitiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés. Taikomos savokos nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (VieSyjuy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkima paskelbimo metu).

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacija, Projekta, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uZ juos papildomai nebus sumokama.
Bet kokie Rangovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrafai pasitarimy
protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo
pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.4, Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas le3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojanios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.5. Apskaitiuojant atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (keitiant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taikomi Zemiau nurodyti biidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti auks¢iau esant] bida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.5.1. pritaikant Rangovo samatose nurodytus darby jkainius;

3.5.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ samatose jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iskai¢iuojant i§ samatose
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio;

3.5.3. pritaikant sagmatose numatytus panaiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas;

3.5.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viedyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie
pirkima paskelbimo metu) priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalitkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teis¢s aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderings su UZsakovu ir techniniu priZitréjoju,
nejteisings Projekto korektlros dokumentais (jei reikia), nepasirasius papildomo susitari
Sutarties pakeitimo, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama. /
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II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Kiekvienai pirkimo daliai Projektas, iskaitant statyba leidZian¢io dokumento gavima, turi
bti parengtas ne véliau kaip per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Kiekvienai pirkimo daliai darbus pagal parengta Projekta atlikti ne véliau kaip per 2
meénesius nuo darby pradzios. Darby pradZia laikoma rastisko UZsakovo uZsakymo atlikti darbus
gavimo diena ir aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo bei trukdan¢iy pradéti darbus, pagalinimas.
Laikoma, kad uZsakymo siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai uZsakymas siunciamas el. pastu ar
faksu.

4.3. Sutarties 4.1 ir 4.2 papunk&iuose nurodyti prievoliy jvykdymo terminai gali biti pratesti
Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu, bendras pratgsimy terminas negali biti ilgesnis nei 2
ménesiai. Rangovui gali biiti suteikiama teisé 1 terminy pratesima, jeigu:

4.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus Isipareigojimus
ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba visiskai;

4.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.3. atsiranda uZdelsimas, kliti¢iy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskKirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutartj
nelaikomi treiaisiais asmenimis);

4.3.4. pasikeitia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.3.5. netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.3 papunktyje nurodyta nuostata jam gali
biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu praneti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg terminy pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama biitinybé pratesti prievoliy jvykdymo terminus, jokiu
biidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo terminy pratgsimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratesus prievoliy jvykdymo terminus, bendra pasiiilymo verté nesikeidia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: mokéjimai Rangovui uZ suteiktas paslaugas ir atliktus
darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinan&ius suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, per 30
kalendoriniy dieny:

5.1. UZ Projekto parengimag Rangovui sumokama po to, kai gaunamas statyba leidZiantis
dokumentas, pateikus dokumentus, patvirtinan¢ius suteiktas paslaugas (saskaita faktiira, suteikty
paslaugy priemimo—perdavimo aktg).

5.2. UZ atliktus darbus Rangovui sumokama tokia tvarka:

5.2.1. tarpiniai mokéjimai uZ faktiskai atliktus darbus atlieckami nuo dokumenty,
patvirtinan¢iy atliktus darbus (saskaitos faktiiros, atlikty darby priémimo—perdavimo akto, paZzymos
apie atlikty darby ir i3laidy verte), kol suma pasiekia 90 procenty Sutartyje nurodytos darby kainos;

5.2.2. galutinis mokéjimas uZ faktiskai atliktus darbus, kurio dydis 10 procenty Sutartyje
nurodytos bendros darby kainos, atlickamas nuo dokumenty, patvirtinanéiy atliktus darbus (saskaitos
faktiros, atlikty darby priémimo—perdavimo akto, paZymos apie atlikty darby verte, A tipo kontrolés
jstaigos i3duoto kontrolés sertifikato), gavimo dienos.

5.3. Visos Rangovo saskaitos apmoketi turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.4. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas isreigkia ra
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trigalé sutart] arp
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Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé nekeiia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudZeto 1éSos, Miesto infrastrukturos objekty
priezidiros ir modernizavimo programos (Nr. 7) priemon¢ ,,Daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartaly
priezitiros vykdymas® (07.01.03.01.04).

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

7. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytoms prievoléms atlikti;

7.2. Rangovo uZbaigty paslaugy perdavimo Uzsakovui aktu priimti kokybiskai atlikto
Projekto dokumentacija;

7.3. pateikti rastiskq uzsakyma atlikti darbus (el. pastu ar faksu);

7.4. priimti jrengtas vaiky Zaidimo aikteles, kuriy kokybé ir techniniai parametrai atitinka
Sutartyje nurodytas salygas;

7.5. sumoketi uz kokybiskai ir laiku suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartj.

8. Uzsakovas turi teisg:

8.1. kontroliuoti ir prizidréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, medziagy kokybe
atitinka Projekto, Sutarties reikalavimus, pareikiti reikalavimus del darby atlikimo rezultato trikumuy,
kurie buvo nustatyti per garantinj termina;

8.2. nepriimti netinkamai, nekokybiskai suteikty paslaugy, atlikty darby, kol bus iStaisyti
nurodyti trikumai;

8.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Projekta, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Sutarties ar Saliy
patvirtinto kalendorinio jkainoto darby ir paslaugy grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta
darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba paalinti trukumus su tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

8.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo metu sistemingai
paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, atsilickama nuo kalendorinio jkainoto darby
ir paslaugy grafiko;

8.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarp};

8.6. jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teisg nustatyti terming
triikumams pasalinti arba i§ Rangovui mokeétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti;

8.7. reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek 18 Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darbg ar suteikusio paslaugas;

8.8. stabdyti darbus, jei to reikia trakumams pagalinti, arba nesilaikoma Projekto reikalavimy.

9, Rangovas jsipareigoja:

9.1. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo pateikti darby ir paslaugy vykdymo
kalendorinj-finansinj grafika, kuriame nurodyti pagrindiniy sustambinty darby ir paslaugy grupes,
atlikimo trukme ir kaina; grafika suderinti su Uzsakovu; grafikas kei¢iamas tik dél darbu, paslaugy
pradZios datos pasikeitimo ir kity nuo Rangovo nepriklausanciy priezaséiy; vélavimas atlikti darbus,
paslaugas negali biiti grafiko keitimo prieZastis; taip pat po Sutarties pasira$ymo per 10 darbo dieny
pateikti objektines ir lokalines samatas. Pateiktos sgmatos negali biti kei¢iamos;

9.2. pasiraSius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus; informuoti apie

minetos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus

subrangovus;
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9.3. suteikti paslaugas, atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai
ir efektyviai;

9.4. gerai iSanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytas paslaugas, darbus, paslaugas suteikti, darbus atlikti uz Sutartyje nurodyta kaing; jeigu
SutarCiai tinkamai jvykdyti yra bitina suteikti tam tikras paslaugas, atlikti darbus, kuriuos,
sudarydamas $ig Sutartj, baty numates kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, taciau
Rangovas jy nenumaté ir nejtraukeé j kaina, tai $ias paslaugas ir darbus Rangovas jsipareigoja suteikti
ir atlikti savo sgskaita;

9.5. uztikrinti, kad Projekta rengs kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame
pasiilyme, atitinkantys Konkurso sglygy aprase nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turintys
galiojancius kvalifikacijg patvirtinangius dokumentus, leidZiangius vykdyti Konkurso salygy aprase
ir Sutartyje nurodytas paslaugas;

9.6. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

9.7. Projekta rengti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normy
ir taisykliy, statybos techniniy reglamenty ir kitais teisés akty galiojandiais reikalavimais;

9.8. parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su
Uzsakovu ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybiy institucijomis;

9.9. parenggs Projekta, jj pasirases, Rangovas patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, ir atsako uZ viso Projekto kokybe;

9.10. uztikrinti, kad Projekte, techninése specifikacijose nebus nurodytas konkretus modelis
ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks
nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apraSyti ir apibfidinti, $iuo atveju turi biiti jra§oma ,,arba lygiavertis*;

9.11. suderintg Projekta perdavimo—priémimo aktu perduoti UZsakovui;

9.12. apmokeéti ir gauti statybg leidZiantj dokumenta;

9.13. atsakyti uz jrenginiy sugadinima, jeigu tai atsitiks dél netinkamo Jju pristatymo;

9.14. vykdyti darbus pagal Sutartj, Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus; garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Projekte, Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma Projekte
numatytam panaudojimui;

9.15. Sutartyje, kalendoriniame jkainotame darby, paslaugy grafike nurodytais terminais
pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus, paslaugas
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;

9.16. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iitekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti ir paslaugoms suteikti, darbams vykdyti naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
jranga, prietaisus, sistemas, turindias atitikties sertifikatus ar kokybés paZyméjimus ir atitinkanéias
pirkimo dokumenty reikalavimus;

9.17. atsakyti uz darby vykdymo metu susidariusias i§laidas del elektros, vandens ir pan.;

9.18. savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei Projekto; taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir
defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastidka pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pagalinti anks&iau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi
buti nurodyta, kad subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Konkurso salygy apraso 16 punkte
nurodyti garantiniai terminai, ir UZsakovas turi teise reikalauti i§taisyti paaikéjusj defekta tiek i§
Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio konkrety darbg;

9.19. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, u kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy i

psichotropiniy medzZiagy; /
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9.20. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, gaisring saugg ir aplinkos ekologing
apsauga; susidariusias atliekas tvarkyti laikydamasis visy galiojanciy jstatymuy, Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipedos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy;

9.21. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos pazeidgs — atkurti
savo léSomis ir jégomis;

9.22. yemes kasimo darbus vykdyti gavus UZsakovo i¥duotg leidima;

0.23. kontrolés ataskaita arba kontrolés sertifikatg pateikti UZsakovui pries pasira$ant naujai
jrengtos vaiky Zaidimo aiksteles priémimo—perdavimo akta;

9.24. savo saskaita ir laiku nedelsdamas itaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus trikumus,
kuriuos nurodo UzZsakovas,

9.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys;

9.26. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo;

9.27. atsakyti uz subrangovy jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybg ar padaryta
zala;

9.28. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais;

9.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

9.30. jei Rangovas yra Rangovy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma;

9.31. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose, buitinus Sutar&iai vykdyti.

10. Rangovas turi teisg:

10.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

10.2. gauti apmokeéjima pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SUTARTINES ATSAKOMYBES UZ PRIEVOLIU NEVYKDYMA AR NETINKAMA
VYKDYMA NUSTATYMAS

11. Saliy atsakomybé:

11.1. Uzsakovas, nesumokéjes uz suteiktas paslaugas, atliktus darbus per nustatytus terminus,
Rangovui ratidkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekviena pavéluota sumokéti
diena nuo laiku nesumokeétos sumos.

11.2. Rangovas, pradelsgs tarpinius darby atlikimo, paslaugy suteikimo terminus, moka
Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo pradelsty darby, paslaugy vertés. Tarpinis terminas
delspinigiy skaiiavimui yra 30 kalendoriniy dieny kalendorinio-finansinio grafiko laikotarpis,
Rangovas, pradelsgs galutinius darby, paslaugy atlikimo terminus, moka Uzsakovui 0,02 % dydZio
delspinigius nuo laiku nesuteikty paslaugy, neatlikty darby vertés uz kiekvieng pavéluota diena.
Delspinigiai i$skai¢iuojami i$ Rangovui mokétiny sumy. Delspinigiai skaiéiuojami nepriklausomai
nuo pasinaudojimo garantija.

11.3. Rangovui Sutartyje bus numatyta 200 Eur vertés bauda uZ nekokybiskai suteiktas
paslaugas, atliktus darbus ir (ar) nesuteiktas paslaugas, neatliktus darbus, ar Kkitus Sutarties
pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant paZeidimo akta uz kiekviena nustatytg atveji,
perspéjus Rangova faksu ar el. pastu. Pazeidimo aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. J eigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy aktas suraSomas jam nedalyvaujant.
Bauda i¥skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei paslaugos suteiktos, darbai atlikti
nekokybiskai, UZsakovas nustato termina, per kurj trikumai turi buti pasalinti, per § terming
nepagalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties pazeidimg
netaikomos paZeidimams, kai paZeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrini
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11.4. Rangovui véluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus, taip pat vilkinant paslaugy teikimg,
darby atlikimg ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

11.5. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg to paties dydZio
Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

12. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.1. paZeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies
kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje;

12.2. paZeidimas, kai Rangovas, rasti¥kai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy daugiau nei 20
kalendoriniy dieny paZeidZia nustatytus prievoliy vykdymo terminus (tarpinius ar galutinius),
raStiSkai jspétas, neuztikrina paslaugy, darby kokybes.

13. Sutarties nutraukimas prie§ termina:

13.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovui patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyts laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

13.1.3. po rastisko UzZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina paslaugy, darby kokybés ar
nevykdo kity Sutarties salygy arba, rastidkai perspétas, dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto Isipareigojimo;

13.1.5. Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

13.3. Rangovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj pries terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia UZsakovas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienagaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos suteiktas paslaugas, atliktus darbus Salims pasiradant priémimo—
perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmokeéti uZ suteiktas paslaugas, atliktus darbus i§ mokétiny sumy
iSskaiCiaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj, Rangovas privalo
UzZsakovui sumoketi 2 procenty dydZio bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
Zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiu, paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus Sioms aplinkybéms, Sutartis gali biiti
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

14.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i tikryjy
buvo padaryta esminiy klaidy ar pazeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techninéje
dokumentacijoje ir (ar) atsiranda nuo Rangovo nepriklausan¢ios aplinkybés stabdyti Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar nuo Rangovo nepriklausandios aplinkybés nepasitvirtina, Sutartis vél
pradedama vykdyti. Esmin¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto
paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

14.3.14.1 ir 14.2 papunk¢&iuose nurodytais atvejais sustabdZius Sutarties vykdyma, UZsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdy
Rangovui —uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdom
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14.1 papunktyje nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti ne dél
Rangovo kaltes.

14.4. Jei darby atlikimas, paslaugy suteikimas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma
ne dél Rangovo kaltés, Sutartis gali buti nutraukta ra$ytiniu Saliy susitarimu.

15. Nenugalimos jégos aplinkybes:

15.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranegé kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki
isipareigojimams vykdyti.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®).

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Zalis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

15.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

15.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie jg
néra laiku praneSta, nuo praneS$imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

15.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj prie§ 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16. Intelektinés nuosavybés teisés:

16.1. Projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subrangovai (toliau Jiame punkte
bendrai vadinami Autoriais).

16.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos karinius ir (ar) ju
dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kurinius), kurie sukuriami vykdant Sutartyje numatytas paslaugas,
yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy perdavimo Uzsakovui ir apmokéjimo uZ juos momento.

16.3. Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoziiira, nevarzomai
(tiek laiko, tiek teritorijos atZvilgiu) ir nemokedamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams ?a }gtm
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visomis pagal Sutartj jgytomis Autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant,
rekonstruoti ir (ar) remontuoti statinius, keisti statiniy intetjerg ir eksterjera, vykdyti kity statiniy
projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti Projekto keitimg ir
(ar) pildyma kitiems asmenims.

16.4. Autoriai pareiskia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturés ir nereiks Usakovui ir
(ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sutartj
igytomis Autoriy teisémis ir (ar) sukurtais kiriniais bei jy dalimis (iskaitant, bet neapsiribojant,
Projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, jy bréZinius, eskizus, modelius) bei nereik§ pretenzijy dél ju
panaudojimo kituose objektuose.

16.5. Autoriams tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant Projektg paZeidZiamos tre¢iyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsdami savo saskaita pasalinti
tokius paZeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas iglaidas.

VI. GARANTIJOS

17. Darby garantijos:

17.1. Atliktiems darbams suteikiamas 5 mety garantinis terminas, pasléptiems statinio
elementams — 10 mety garantinis laikotarpis, esant ty&ia paslépty defekty — 20 mety garantinis
laikotarpis, kuris skai¢iuojamas nuo atlikty darby akty pasira§ymo dienos.

17.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks Projekto, Sutarties, normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty
atlikty darby verte.

17.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i3aiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby defektai fiksuojami
sudarant defektinj akta. Siame akte nustatomi defektai, Jy galimos atsiradimo prieZastys ir nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba su tregiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo buda bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan&iy aplinkybiy.

17.4. Jei Rangovas per nustatyta termina neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito Rangovo ir pan.

18. Jrenginiy, vaiky Zaidimo aikstelés dangos (toliau — danga) garantija:

18.1. Rangovas atsako uZ jrenginiy, jrengtos dangos kokybe bei jrengtiems jrenginiams
suteikia ne trumpesne nei statinio projektavimo uZduoties techningje specifikacijoje jiems nurodyta
garantijg nuo jrenginiy priémimo galutinéje paskirties vietoje Klaipédoje. [rengtai dangai suteikia 2
mety garantija nuo dangos jrengimo darby priémimo galutinéje paskirties vietoje Klaipédoje.

18.2. Rangovas uztikrina, kad pagal Sutartj jrengti jrenginiai, danga yra nauji, nenaudoti ir
atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi defekty, kylan¢iy dél dizaino, medziagy ar darbo
kokybes ar dél kokiy nors Rangovo veiksmy, ar Ju nebuvimo, galinéiy atsirasti normaliai naudojant
irenginius galutinés paskirties vietoje vyraujaniomis salygomis.

18.3. Garantiniu laikotarpiu paaiskéjus, kad jrengti jrenginiai, danga neatitinka kokybés
reikalavimy ar atsiradus jrenginiy, dangos defektams, U¥sakovas nedelsdamas rastu prane3a apie tai
Rangovui, o Rangovas, gaves prane$ima, jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
prane$§imo gavimo pataisyti ar pakeisti defekty turinius irenginius, dangg ar jy dalis savo léSomis.

18.4. Jeigu Rangovas, gaves pranesima, per 10 darbo dieny neidtaiso defekto (-u) ar nepakeicia
irenginio (-iy), dangos su defektu, Uzsakovas gali imtis reikiamy priemoniy Rangovo rizika ir
saskaita, nepaZeisdamas jokiy kity teisiy, kurias UZsakovas turi Rangovo atZvilgiu pagal $ig Sutart],
ir reikalauti atlyginti trikumy $alinimo islaidas.

18.5. Jeigu jrenginiai, danga pakeitiami arba irenginiy, dangos dalys suremontuojamos ar
pakeiCiamos $ios garantijos pagrindu, pakeistiems ar suremontuotiems jrenginiams, dangai ar jy
dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis nuo Ju priémimo ar suremontavimo dienos. Pradihis
garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo jrenginiy, dangos nebuvo galima/la

defekto.
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18.6. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy
defekty bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose
jrenginiuose, dangose, jrengtuose pagal $ia Sutartj. .

18.7. Jrenginiy, dangos nuosavybes teisé Uzsakovui perduodama nuo to momento, kai Salys
pasirafo jrenginiy priémimo-perdavimo akta. [renginiuy, dangos priémimo—perdavimo aktas
pasiraSomas tik jrengus Sutartyje numatytus jrenginius, danga.

19. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Projekte, Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

19.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

19.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

19.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

19.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

19.5. atlyginty UZsakovui darby trakumy Salinimo i$laidas.

20. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby buidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso salygy apradu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anksCiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i$spresti deryby bdu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos
iedkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodytg Juridiniy asmeny registre.

21. Subrangovy ir specialisty keitimo ar jtraukimo tvarka:

21.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutar&iai vykdyti nurodé pasitelkiama (-us) subrangova (-us),
jis (jie) turi biiti nurodomas (-i) Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinima (-us) bei jam (jiems)
perduodamus jsipareigojimus. Rangovas subrangovy nepasitelkia.

21.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves rastiskg jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir (ar) jtraukti naujg subrangova.
Jeigu Rangovas remiasi subrangovo pajégumais, naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti
Konkurso salygy aprade subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi
subrangovo pajégumais, ta¢iau subrangovas neatitinka subrangovams keliamy reikalavimy,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg subrangova
reikalavimus atitinkan&iu subrangovu, o Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj.

21.3. Subrangovy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastigko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

21.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus ~ sutartinius
isipareigojimus vykdantj subrangova, jei Uzsakovo netenkins subrangovo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus
vykdan&io subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomos.

21.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar Kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitlyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialistg, kandidatas i jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
Konkurso salygy aprao reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinantius dokumentus. UzZsakovas privalo patikrinti, ar siiilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

VII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

22. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:
22.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje regist

77
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banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta — 3 proc. nuo Sutarties vertés (su PYM)
kiekvienai pirkimo daliai. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta,
tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopij 3, kad
draudimo jmoka uZ i$duotg laidavimo draudimo ra3ta yra sumokéta. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj, t. y. 7 mén. nuo
Sutarties pasiraSymo dienos. Jei prievoliy jvykdymo terminas biity pratestas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas taip pat turi bati pratgstas tam pagiam laikotarpiui. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo gavéja — Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda,
juridinio asmens kodas 188710823. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamg Sutarties
ivykdymo uZtikrinima.

22.2. Uzsakovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai i$ Siy
aplinkybiy:

22.2.1. Rangovas vienasali$kai nutraukia Sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka;

22.2.2. Rangovas pradelsia darby, paslaugy atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau
kaip 60 kalendoriniy dieny dél savo kaltés arba dél aplinkybiy, uz kurias atsakingas Rangovas;

22.2.3. Rangovas neistaiso Sutarties paZeidimo per UZsakovo nurodyta termina.

22.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis pa¢iomis
salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties ivykdymo uZtikrinimo,
Uzsakovas turi teisg jj jsigyti savo léSomis ir patirtas i§laidas i§skai&iuoti i§ galutinés pagal Sutartj
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

23. Kitos sutarties sglygos:

23.1. Sutartis kiekvienai pirkimo daliai jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti
atstovai ir Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima.

23.2. Sutartis kiekvienai pirkimo daliai galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj
ivykdymo, bet ne ilgiau kaip 7 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pratgsus prievoliy jvykdymo
terming, tokiam paéiam laikotarpiui bus pratestas Sutarties galiojimo terminas.

23.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

23.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygu pakeitimus, kurie atitinka Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas. Jei dél ne nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy arba Sutarties vykdymo metu
paaiskeja, kad Sutartyje nurodyti jrenginiai, danga nebegaminama ir Rangovas pateikia gamintojo
raStiSkg patvirtinima, kad Sutartyje nurodyti jrenginiai, danga nebegaminami ir Rangovas negali
pristatyti ar jrengti nurodyto jrenginio, dangos, kitoms Sutarties Salims rastu iSreikus sutikima,
Rangovas vietoje Sutartyje nurodyto jrenginio turi teise pateikti kitg jrenginj, dangg, tadiau jis turi
tenkinti techningje specifikacijoje jam nurodytus techninius parametrus arba biiti lygiavertis, arba
geresneés kokybés ir negali biti kei¢iama Sutartyje uZfiksuota bendra pasitilymo kaina, kei¢iami
prievoliy terminai ir kitos Sutarties sglygos.

23.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdydamos Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jijau yra vieSai Zinoma.

23.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

23.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

23.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

23.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudarytg Sutartj, Sutarties pakeiti
iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priedtarauty informacijos ir duomeny //
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reguliuojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, paZeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia Centrinéje vieSyju pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS). Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima
pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — Viesdyjy
pirkimy skyriaus vyriausioji specialist¢ Gitana Marciené, tel. (8 46) 39 61 18, el. pastas
gitana.marciene@klaipeda.lt.

53.10. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokia informacijg, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

23.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS Viesujy pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslepé informacija ar
pateiké melaginga informacija pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

23.12. Sutarties koordinatoré — Buty ir energetikos poskyrio vyriausioji specialiste DZeneta
Budvytyte, tel. (8 46) 39 60 82, el. p. dzeneta.budvytyte@klaipeda.lt, kuri koordinuoja Sutarties
vykdyma (organizuoja UZsakovo isipareigojimy jvykdyma, tikrina paslaugy kokybe ir atitikti
Sutarties salygy reikalavimams bei ju priémima, organizuoja visa susiraginéjimg su Rangovu,
inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo
kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties vykdymg ir kontroleg,
Uzsakovas apie tai informuos atskiru radytiniu praneSimu. Taip pat pasiraSius, pakeitus Sutartj,
Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Viedyjy pirkimy skyriui informacija apie
pasiradyta sutartj ar susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

24. Baigiamosios nuostatos:

24.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siungiami faksu, jteikiami pasiraytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai asmeniskai
ar siundiami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siun¢iamas faksu arba el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja Kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai ir praneSimai yra laikomi gautais.

24.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

24 3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

25. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie ¢ia
yra i§vardyti pagal svarba:

25.1. Konkurso salygy aprasas su priedais ir paaiSkinimais;

25.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma, Uzsakovo pragymai paaiskinti pasitilyma bei
Rangovo pasiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas Uzsakovg);

25.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

25.4. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanciais. NeaiSkumo ar

prietaravimo atveju vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka;
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VIII. SUTARTIES PRIEDAI

26. Statinio projektavimo uzduotis su priedais.
27. Techniné specifikacija.

IX. SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Dylas“
administracija Kodas 303101737
Kodas 188710823 PVM kodas LT100007939115
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Skaisteriy g. 2C, Skaisteriai,
Tel. (8 46) 39 60 84 13118 Vilniaus r. sav.
Faks. (8 46) 41 00 47 Mob. 8 621 77 435
A.s. LT937180500000130506 A.s. LT747044060007909213
AB Siauliy bankas, banko kodas 71800 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Savivaldybés administracijos rreli’fﬁfjiusa Direktorius s
(parasas) (parasas)

Saulius Dauksg’ -

Sauliug'Budinas







