

# ELEKTROS KABELIO PERKĖLIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 98

2019 m. gegužės mėn. 2 d.  
Šiauliai

**Uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 144127993, kurios registruota buveinė yra Šarūno g. 2, LT- 76161 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Seiracko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas).

ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „Devaloka“**, juridinio asmens kodas 245287350, kurios registruota buveinė yra Metalistų g. 2, LT-78107 Šiauliai, atstovaujama įmonės direktoriaus Artūro Milišiuo, kuris veikia vadovaudamasis įmonės nuostatais (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamasis mažos vertės dėl Elektros kabelio perkėlimo nuo rekonstruojamų įvažiavimo/išvažiavimo vartų darbų pirkimo (BVPŽ – 45213400-9 Elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai) (toliau – Pirkimas), kurio laimėtoja pripažinta UAB „Devaloka“ rezultatais,

sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

## 1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka atlikti ir perduoti Pirkėjui Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija) nurodytus (toliau – Darbus), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties reikalavimus atitinkančius atliktus darbus ir atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.2. Pagal Sutartį perkamų darbų savybės nurodytos Specifikacijoje.

1.3. Darbai privalo būti atlikti kokybiškai ir atitikti šioje Sutartyje bei pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

1.4. Sutarties 2.1. punkte nurodyta maksimali Sutarties kaina kurios Pirkėjas sutarties vykdymo laikotarpiu viršyti negalės.

## 2. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarties kaina:

2.1.1. Sutarties kaina: eurai be PVM – 5102,49 EUR (penki tūkstančiai vienas šimtas du eurai ir 49 ct);

2.1.2. Sutarties kainos 21 proc. PVM: eurai – 1071,52 EUR (vienas tūkstantis septyniasdešimt vienas euras ir 52 ct);

2.1.3. Sutarties kaina: eurai su 21 proc. PVM – 6174,01 EUR (šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai ir 01 ct).

2.2. Darbų mato vieneto įkainiai be PVM nurodyti Rangovo pasiūlyme. Darbų mato vieneto įkainiai be PVM visą Sutarties galiojimo laikotarpį yra nekeičiami. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų nustatyta tvarka pasikeistų taikomas PVM dydis, Šalys sutaria, kad įsigaliojus šiems LR teisės aktams, nuo naujojo taikomo PVM dydžio įsigaliojimo dienos Rangovo atliktiems Darbams bus taikomas naujasis PVM dydis.

2.3. 2.2 punkte nurodytas Šalių sutarimas papildomai nebus fiksuojamas ir Šalys jokių papildomų susitarimų dėl to nepasirašys.

2.4. Sutarties kaina ir Darbų mato vieneto įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo arba kitų (išskyrus PVM) mokesčių pasikeitimo perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Sutarties kainos ir Darbų mato vieneto įkainio padidėjimo prisiima Rangovas.

2.5. Pirkėjas už darbus Rangovui sumoka per 30 dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir Rangovo PVM sąskaitos faktūros už atliktus darbus pateikimo Pirkėjui dienos. Rangovo pageidavimu gali būti mokamas avansas ne didesnis kaip 20 proc. nuo sutarties vertės be PVM. Pirkėjas Rangovui sumokės už atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte užfiksuotus faktinius darbų kiekius, pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus įkainius. **PVM sąskaita faktūra privalo būti pateikta naudojantis informacinės sistemos „E.**

sąskaita“ priemonėmis.

2.6. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Pirkėjui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.7. Pirkėjas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

### **3. Darbų atlikimo ir kiti terminai, sąlygos**

3.1. Rangovas Darbus pradeda nuo objekto darbams pridavimo akto pasirašymo dienos ir Darbai turi būti pabaigti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo šio akto pasirašymo datos.

3.2. Pirkėjo Sutarties kuratorius: Ūkio skyriaus vadovas Henrikas Jankaitis, tel.(8-41) 592011, el. paštas: h.jankaitis@busturas.lt

3.3. Rangovo Sutarties kuratorius: Gamybės direktorius Marius Bauža, tel.(8-41) 540399, el. paštas: bmarius@liumenas.lt

### **4. Šalių įsipareigojimai**

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytais terminais ir sąlygomis atlikti Darbus ir vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje bei konsultuoti Pirkėją kitais Darbų klausimais;

4.1.2. atlikti Darbus vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, atitinkančius Specifikacijoje nurodytas Darbų savybes ir reikalavimus, užtikrinti Darbų atitiktį įprastai tokios rūšies Darbams keliamiems reikalavimams;

4.1.3. atlikti darbus ne ilgiau nei per Sutarties 3.1 punkte nurodytą terminą;

4.1.4. Pirkėjui paprašius, ne ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas, prašymo gavimo dienos neįskaičiuojant, pateikti Pirkėjui naudojamų medžiagų gamintojų išduotus medžiagų atitikties sertifikatus, ar kitus dokumentus, įrodančius medžiagų atitiktį Specifikacijoje nurodytiems reikalavimams ir (ar) standartams;

4.1.5. laikytis šiai sutarčiai taikomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai Šaliai nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pažeisti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

4.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.1.7. saugoti konfidencialią informaciją ir duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai sužino atlikdamas darbus. Bet kokia su Sutarties vykdymu susijusi Rangovo ar jo darbuotojų gauta informacija laikoma konfidencialia informacija.

4.1.8. gavus iš Pirkėjo pranešimą dėl Darbų neatitikimo Specifikacijoje nustatytiems reikalavimams ar nekokybiškų Darbų, tą pačią darbo dieną arba kitu, Pirkėjo nurodytu laiku, atvykti Pirkėjo nurodytu adresu ir kartu su Pirkėjo atstovu surašyti aktą dėl nustatytų pažeidimų ar trūkumų;

4.1.9. nustačius Darbų neatitikimą Specifikacijoje nustatytiems reikalavimams (Rangovui nekokybiškai atlikus darbus), Rangovas per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne ilgiau nei per 5 (penkis) darbo dienas, privalo ištaisyti trūkumus;

4.1.10. per Pirkėjo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Pirkėjui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamai ir nekokybiškai atliktų Darbų;

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. Šalių sutartu laiku priimti Rangovo atliktus Darbus, jeigu jie atitinka pirkimo dokumentų, Rangovo pasiūlymo ir Sutarties reikalavimus bei kitus Darbams taikomus privalomus kokybės reikalavimus;

4.2.2. sumokėti Rangovui už Rangovo kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.3. Šalys privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

4.4. Pirkėjas ir Rangovas įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos Sutarties vykdymui.



4.6. Šalys įsipareigoja neperduoti ir (ar) neperleisti trečiajai šaliai jokių iš šios Sutarties kilusių teisių, pareigų ir (ar) pretenzijų bei reikalavimų atitinkamai Rangovo ar Pirkėjo atžvilgiu be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo.

## 5. Šalių pareigos ir atsakomybė

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Rangovo už Darbų atlikimą atsakingiems darbuotojams netinkamai ar nepilnai atliekant savo įsipareigojimus, ir Pirkėjo atstovams atlikus Sutartyje numatytus veiksmus, Rangovas pagal Pirkėjo pateiktą pretenziją privalo ištaisyti nurodytus pažeidimus ir trūkumus ne ilgiau nei per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo dienos.

5.3. Rangovas, neištaisęs trūkumų per Sutartyje nustatytą laiką, Pirkėjui pareikalavus (pareiškus pretenziją), nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka Pirkėjui 30,00 (trisdešimties) eurų baudą, bet ne daugiau nei 5,0 (penkis) proc. nuo maksimalios sutarties kainos, kuri gali būti išskaičiuota iš Pirkėjo priklausančių mokėjimų Rangovui už atliktus Darbus sumos, bei atlygina Pirkėjui kitus jo patirtus nuostolius dėl netinkamai vykdomų Rangovo įsipareigojimų ar netinkamų Darbų kokybės padarinių.

5.4. Jei Pirkėjas Darbų atlikimo laikotarpiu Rangovui pateikia 1 (vieną) pretenziją, už kiekvieną vėlesnę Pirkėjo pretenziją Rangovui gali būti skiriama 50,00 (penkiasdešimt) eurų bauda. Bauda ar baudos gali būti išskaičiuota (-os) iš Pirkėjo Rangovui už atliktus darbus mokėtinos sumos.

5.5. Rangovas, uždelsęs atlikti Darbus Sutartyje nurodytu terminu, Pirkėjui pareikalavus, nuo sekančios (po pareikalavimo) dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. nuo neatliktų Darbų vertės (be PVM) dydžio delspinigius, kurie gali būti išskaičiuoti iš Pirkėjo priklausančių mokėjimų Rangovui už atliktus darbus sumos. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

5.6. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu terminu, Rangovui pareikalavus, nuo sekančios (po pareikalavimo) dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. nuo nesumokėtos sumos (be PVM) dydžio delspinigius, bet ne daugiau nei 5,0 (penkis) proc. nuo nesumokėtos sumos (be PVM). Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.


5.7. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje priimtus įsipareigojimus, jei Sutartis nenutraukta.

5.8. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes nei 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje.

## 6. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą.



Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## **7. Sutarties galiojimas**

7.1. Šalių sudaryta ir pasirašyta Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Sutarties galiojimo terminas ne ilgesnis kaip 75 dienos nuo objekto darbams pridavimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Sutartis baigiasi kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoles.

7.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su garantijomis, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

## **8. Tiekėjo subtiekiejų keitimo pagrindai ir tvarka**

8.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekiejai: *nėra*.

8.2. Ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

8.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekiejo pajėgumais, Pirkėjas turi teisę patikrinti, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekiejo pašalinimo pagrindų. Jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja per nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

8.4. Subtiekiejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekiejų ar didesnės (mažesnės) įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekieviui galimas tik tiems įsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekiejams ir tik gavus Pirkėjo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekiejus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekiejo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

8.5. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekiejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekiejų atsisakymas galimas tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

8.5.1. Sutartyje numatytas subtiekiejas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

8.5.2. subtiekiejas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį.

8.6. Sutarties 8.4 ir 8.5 punktuose nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridodant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekiejas gali pradėti vykdyti savo įsipareigojimus, tik Rangovui gavus Pirkėjo sutikimą.

8.7. Sutarties 8.4 ir 8.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekiejas privalo Pirkėjui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekiejams ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekiejo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

8.8. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, galimas Pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekiejais, šiomis sąlygomis:

8.8.1. Pirkėjas ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Rangovui žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

8.8.2. subtiekiejas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštišką prašymą Pirkėjui;

8.8.3. tuo atveju, kai subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Rangovo ir jo subtiekiejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekiejo sutartyje nustatytus reikalavimus;

8.8.4. PVM sąskaitų faktūrų teikimas, atsiskaitymas su subtiekieju bei kiti veiksmai atliekami

vadovaujantis šios Sutarties 2.5 p. nurodyta tvarka;

8.8.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

## **9. Sutarties pakeitimai**

9.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.

## **10. Sutarties pažeidimai**

10.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

10.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

10.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

10.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

10.2.3. nutraukti Sutartį;

10.2.4. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

10.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pažeidimai:

10.3.1 Pirkėjas darbų atlikimo laikotarpiu pateikia Rangovui 2 (dvi) pretenzijas;

10.3.2. Rangovas Darbų atlikimo laikotarpiu 3 (tris) kartus ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo dienos neištaiso Pirkėjo pretenzijoje nurodytų pažeidimų ar trūkumų;

10.3.3. Rangovas nesilaiko kitų Sutartyje nurodytų reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas;

10.4. Esminiai Pirkėjui taikomi Sutarties pažeidimai:

10.4.1. Pirkėjas vėluoja atsiskaityti su Rangovu ilgiau nei per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;

10.5. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo.

## **11. Sutarties nutraukimas**

11.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (reikalavimu), praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo rašytinio pranešimo (arba kito Šalių sutarto termino), būtinai nurodant nutraukimo priežastį.

11.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

11.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

11.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

11.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.5. kai Rangovas sudaro subteikimo sutartį be Pirkėjo sutikimo;

11.2.6. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

11.2.7. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 10.3 punkte;

11.2.8. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

11.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

11.3.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 10.4 punkte;

11.3.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

11.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 11.2 ar 11.3 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo

dienos.

11.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

## 12. Ginčų nagrinėjimo tvarka

12.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

## 13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Visos šios sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį bei šios Sutarties esmę ir tikslą.

13.2. Ši Sutartis negali pakeisti pirkimo dokumentuose ir Rangovo pasiūlyme numatytų pirkimo sąlygų, įkainių. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas, kiek jis iš esmės neprieštarauja pirkimo dokumentams, yra sudėtinės šios Sutarties dalys. Esant esminių prieštaravimų tarp šios Sutarties ir pirkimo dokumentų bei Rangovo pasiūlymo, remiamasi pirkimo dokumentais ir Rangovo pasiūlymu.

13.3. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio Pirkėjo rašytinio sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

13.4. Jokie šios Sutarties sąlygų pakeitimai negalioja, jeigu jie nėra padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ar jų vardu bei patvirtinti antspaudais. Terminas „pakeitimas“ apima bet kokius pakeitimus, papildymus, išbraukimus, nesvarbu, kaip jie būtų atlikti.

13.5. Sutartis su priedais yra sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

## 14. Sutarties priedai

14.1. Elektros kabelio perkėlimo darbų techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas)

14.2. Rangovo pasiūlymas (Sutarties 2 priedas)

## 15. Šalių rekvizitai

### Pirkėjas:

UAB „Busturas“

Šarūno g. 2, LT- 76161 Šiauliai

Įmonės kodas 144127993

PVM mokėtojo kodas LT441279917

Tel. (8 41) 592 000

Faks. (8 41) 545 296

Elektroninis paštas: [busturas@busturas.lt](mailto:busturas@busturas.lt)

A. s. LT72 7180 0000 0246 7930

Bankas: AB Šiaulių bankas

Banko kodas 7180

Generalinis direktorius

Vaidas Seirackas

A.V.

### Rangovas:

UAB „Devaloka“

Metalistų g. 2, LT-78107 Šiauliai

Įmonės kodas 245287350

PVM mokėtojo kodas LT452873515

Tel. (8 41) 540 399

Faks. (8 41) 540 399

Elektroninis paštas: [devaloka@liumenas.lt](mailto:devaloka@liumenas.lt)

A. s.

Bankas:

Banko kodas

Direktorius

Artūras Milišijūnas

A.V.

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vadovas

Giedrius Jankaitis

Teisininkė

Renata Navickienė

Vyr. buhalterė

Irena Stankevičienė

## ELEKTROS KABELIO PERKĖLIMO NUO REKONSTRUOJAMŲ ĮVAŽIAVIMO/IŠVAŽIAVIMO VARTŲ DARBŲ

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### 1. Pirkimo objekto aprašymas:

Elektros kabelio perkėlimo nuo rekonstruojamų įvažiavimo/išvažiavimo vartų darbai.

#### 2. Darbų detalizacija ir kiekiai:

- 2.1. Esamo kabelio demontavimas - 114 m;
- 2.2. Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3 kg - 68 m;
- 2.3. Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg - 38 m;
- 2.4. Esamo kabelio perklojimas montuojant jį ant sienos - 90 m;
- 2.5. Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu - 90 m;
- 2.6. Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas tranšėjoje - 18 m;
- 2.7. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio - 18 m;
- 2.8. Iki 1000 V įtampos iki 70 mm<sup>2</sup> skerspjūvio kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas - 2 vnt.;
- 2.9. Iki 1000 V įtampos iki 120 mm<sup>2</sup> skerspjūvio kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas - 2 vnt.;
- 2.10. Iki 1000 V įtampos iki 120 mm<sup>2</sup> skerspjūvio kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas - 2 vnt.;
- 2.11. Skydo, kurio matmenys 700x600 mm montavimas - 1 vnt.;
- 2.12. Kabelių apsaugos montavimas - 1 vnt.;
- 2.13. Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle 1 kV (fazavimas) - 2 vnt.;
- 2.14. Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) 4 vnt.;
- 2.15. Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) - 3 vnt.;
- 2.16. Angų iškirtimas vamzdžių įvadams - 2 m.;
- 2.17. Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu - 0,4 m<sup>3</sup>;
- 2.18. Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams IV grupės grunte iki 1 m gylio - 6 m.;
- 2.19. Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams IV grupės grunte - 6 m.;
- 2.20. Duobių kasimas - 3 m<sup>3</sup>;
- 2.21. Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu - 3 m<sup>3</sup>;
- 2.22. Asfalto dangos pjovimas - 12 m.;
- 2.23. Asfaltbetonio - betono dangos išardymas pneumoplaktuku - 0,6 m<sup>3</sup>;
- 2.24. Skaldos dangų išardymas - 1,2 m<sup>3</sup>;
- 2.25. 15 cm storio viensluoksnės dangos iš dolomito skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1. MPa atsparumo įrengimas 6 m<sup>2</sup>;
- 2.26. Viršutinės asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai sluoksnio storis 5 cm - 60 m<sup>2</sup>;
- 2.27. Apatinės asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai sluoksnio storis 5 cm - 60 m<sup>2</sup>;
- 2.28. Statybinių šiukšlių išvežimas - 3,6 t;
- 2.29. Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) - 26 m;
- 2.30. Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant iki 75-110 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) - 52 m;
- 2.31. Visi papildomi nenumatyti darbai reikalingi iki pilno darbų atlikimo.

#### 3. Medžiagų aprašymai ir kiekiai:

- 3.1. Kabelis AL 4x120 - 68 m;

- 3.2. Kabelis AL 5x16 - 38 m;
- 3.3. Galinė mova 4x120 – 2 m;
- 3.4. Galinė mova 5x16 – 2 m;
- 3.5. Jungiamoji mova 4x120 – 2 vnt.;
- 3.6. Vamzdis HDPE 110 mm – 12 m;
- 3.7. Vamzdis HDPE 63 mm – 6 m;
- 3.8. Vamzdis a.s 110 mm – 52 m;
- 3.9. Vamzdis a.s 63 mm – 26 m;
- 3.10. Vamzdis gofruotas 63 mm – 90 m;
- 3.11. Signalinė juosta – 90 m;
- 3.12. Skydelis PS – 1 vnt.;
- 3.13. Kabelio apsauga – 1 vnt.;
- 3.14. Visos papildomos medžiagos reikalingos pilnam darbų atlikimui.

#### **4. Reikalavimai darbų rangovui.**

Darbų rangovas turi turėti teisę teisės aktuose nustatyta tvarka teikti Pirkimo objekte nurodytus darbus.

#### **5. Kitos sąlygos**

Darbų atlikimo vieta Šarūno g. 2 Šiauliai.

Darbų rangovas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už žalą, atsiradusią dėl jo netinkamų pareigų atlikimo.

Rangovas privalo paruošti visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, geodezinę nuotrauką, geodezinį nužymėjimą.

Perkantysis subjektas už darbus Rangovui sumoka per 30 dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir Rangovo PVM sąskaitos faktūros už atliktus darbus pateikimo Perkančiajam subjektui dienos.

Rangovo pagedavimu gali būti mokamas avansas ne didesnis kaip 20 proc. nuo sutarties vertės be PVM.

Darbai pradedami nuo objekto darbams pridavimo akto pasirašymo dienos ir turi būti pabaigti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo šio akto pasirašymo datos.

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

2019m Montuojamų objektų sąmatos

Statiny

53 UAB "Busturas" kabelių iškėlimas po rekonstruojamų pastatų

Žiniaraštis

2 Kabelio klojimas uždaru būdu

Suma žiniaraščiui 6174.01 EUR

Lapas 1

| Suma žiniaraščiui 61/4.01 EUR |             |                                                                                                                     |                   |        |               |         |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------|
| Sąm. eil.                     | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                          | Mato vienetas     | Kiekis | Kaina         | EUR     |
|                               |             |                                                                                                                     |                   |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Darbai                      |             |                                                                                                                     |                   |        |               |         |
| 1 N21-20                      |             | Esamo kabelio demontavimas<br>k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000                                                              | 100m              | 1.140  | 100.2902      | 114.33  |
| 2 N21-24                      |             | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg                                       | 100m              | 0.680  | 224.3537      | 152.56  |
| 3 N21-23                      |             | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg                                       | 100m              | 0.380  | 152.8156      | 58.07   |
| 4 N21-20                      |             | Esamo kabelio perklojimas montuojant jį ant sienos                                                                  | 100m              | 0.900  | 243.9722      | 219.57  |
| 5 N21-143                     |             | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu                   | 100m              | 0.900  | 241.1683      | 217.05  |
| 6 N34-89                      |             | Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas tranšėjoje k1=0.60                                              | 100m              | 0.180  | 110.9321      | 19.97   |
| 7 N21-6-1                     |             | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio                                                       | km                | 0.018  | 31.8770       | 0.57    |
| 8 N21-601                     |             | Iki 1000 V įtampos iki 70mm <sup>2</sup> skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas k1=0.70 | vnt.              | 2.000  | 8.4070        | 16.81   |
| 9 N21-602                     |             | Iki 1000 V įtampos iki 120mm <sup>2</sup> skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas       | vnt.              | 2.000  | 16.8140       | 33.63   |
| 10 N21-595                    |             | Iki 1000 V įtampos iki 120 mm <sup>2</sup> skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt.              | 2.000  | 36.0300       | 72.06   |
| 11 N19-73                     |             | Skydo, kurio matmenys 700x600mm, montavimas                                                                         | vnt               | 1.000  | 54.1117       | 54.11   |
| 12 N21-13-1                   |             | Kabelių apsaugos montavimas                                                                                         | vnt.              | 1.000  | 12.7508       | 12.75   |
| 13 D1-390                     |             | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tiek iki 1 kV (fazavimas)                                | vnt               | 2.000  | 11.6003       | 23.20   |
| 14 D1-380                     |             | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)                                   | 100vnt            | 0.040  | 208.8059      | 8.35    |
| 15 D1-397                     |             | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)                           | vnt               | 3.000  | 6.4446        | 19.33   |
| 16 N34-117                    |             | Angų iškirtimas vamzdžių įvadams                                                                                    | m                 | 2.000  | 32.8218       | 65.64   |
| 17 N21P-0112                  |             | Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu                                                 | m <sup>3</sup>    | 0.400  | 23.6066       | 9.44    |
| 18 N1-430                     |             | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams IV grupės grunte iki 1m gylio                                          | km                | 0.006  | 8900.8789     | 53.41   |
| 19 N1-433                     |             | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams IV grupės grunte                                                     | km                | 0.006  | 2682.6104     | 16.10   |
| 20 N1-304                     |             | Duobių kasimas                                                                                                      | 100m <sup>3</sup> | 0.030  | 2556.1496     | 76.68   |
| 21 N1-308                     |             | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II                                                                             | 100m <sup>3</sup> | 0.030  | 873.6256      | 26.21   |

| Sam. cil.    | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                 | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|              |             |                                                                                                                            |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 22 N27P-58-1 |             | grupės gruntu tankinimo būdu                                                                                               | 100m          | 0.120  | 109.0016      | 13.08   |
| 23 R27P-1-2  |             | Asfalto dangos pjovimas                                                                                                    | 100m3         | 0.006  | 2102.8448     | 12.62   |
| 24 N27-32    |             | Asfaltbetonio - betono dangos išardymas pneumoplaktuku                                                                     | 100m3         | 0.012  | 274.9359      | 3.30    |
| 25 N27-95    |             | Skaldos dangų išardymas                                                                                                    | 100m2         | 0.080  | 911.8576      | 54.71   |
| 26 R27P-10-6 |             | 15 cm storio viensl. dangos iš dolomito skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas                        | 10m2          | 0.600  | 160.1705      | 96.10   |
| 27 R27P-10-6 |             | Viršutinės asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibraplaktuvu, kai sluoksnio storis 5 cm                           | 10m2          | 0.600  | 173.7909      | 104.27  |
| 28 R23-65    |             | Apatinės asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibraplaktuvu, kai sluoksnio storis 5 cm                             |               | 3.600  | 18.7571       | 67.53   |
| 29 N22-478   |             | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais | m             | 26.000 | 24.7513       | 643.53  |
| 30 N22-478   |             | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng. įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)        | m             | 52.000 | 27.3119       | 1420.22 |
|              |             | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng. įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)         |               |        |               | 3685.20 |
|              |             | Sklype 1                                                                                                                   |               |        |               |         |
| 1 88001001   |             | 2 Medžiagos                                                                                                                | m             | 68.000 | 6.1356        | 417.22  |
| 2 88001002   |             | Kabelis Al 4x120                                                                                                           | m             | 38.000 | 1.3944        | 52.99   |
| 3 88001003   |             | Kabelis Al 5x16                                                                                                            | m             | 2.000  | 26.7734       | 53.55   |
| 4 88001004   |             | Galinė mova 4x120                                                                                                          | m             | 2.000  | 13.3867       | 26.77   |
| 5 88001005   |             | Galinė mova 5x16                                                                                                           | m             | 2.000  | 50.2001       | 100.40  |
| 6 88001006   |             | Juniamoji mova 4x120                                                                                                       | vnt           | 12.000 | 1.7180        | 20.62   |
| 7 88001007   |             | Vamzdis HDPE 110mm                                                                                                         | m             | 6.000  | 0.8367        | 5.02    |
| 8 88002001   |             | Vamzdis HDPE 63mm                                                                                                          | m             | 52.000 | 5.8567        | 304.55  |
| 9 88002002   |             | Vamzdis a.s. 110mm                                                                                                         | m             | 26.000 | 2.0688        | 53.66   |
| 10 88001008  |             | Vamzdis a.s. 63mm                                                                                                          | m             | 98.000 | 0.8367        | 75.30   |
| 11 88001009  |             | Vamzdis gofruotas juodas 63mm                                                                                              | m             | 98.000 | 0.0689        | 6.02    |
| 12 88001010  |             | Signalinė juosta                                                                                                           | vnt           | 1.000  | 167.3336      | 167.33  |
| 13 88001011  |             | Sklydelis PS                                                                                                               | vnt           | 1.000  | 39.0445       | 39.04   |
| 14 88001012  |             | Kabelio apsauga                                                                                                            | komp.         | 1.000  | 94.8224       | 94.82   |
|              |             | Papildomos montavimo medžiagos                                                                                             |               |        |               | 1417.29 |
|              |             | Sklype 2                                                                                                                   |               |        |               | 5102.49 |
|              |             | Žinioraštis 2                                                                                                              |               |        |               | 1071.52 |
|              |             | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                          |               |        |               | 6174.01 |
|              |             | Iš viso žinioraštis 2                                                                                                      |               |        |               |         |

Sudarė :

/Pavardė/

UAB „Devaloka“  
Gamybės direktorius  
Marius Bauža

