

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2019 m. gegužės 8 d. Nr. S1-.....510.....
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Povilo Černeckio, ir UAB „Arkosta“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas: **Inžinerinių statinių (Jauryklos parke) Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. sav., statybos darbų atlikimas.**

2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas statybos darbus pagal techninę parko elementų specifikaciją.

3. Sutarties kaina, nustatyta atviro konkurso būdu, yra 128038,89 Eur (be PVM), bendra suma su PVM 154927,06 Eur (*vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni Eur, 06 centai*). Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kainos išskaidymas Rangovo siūlomomis darbų kainomis pagal darbų grupes pateikiamas Sutarties 1 priede „Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)“ (toliau – Veiklų sąrašas).

4. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įskaitant kiekių, apimties pakeitimą, netaikomos. Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3 punkte nurodyta bendra Sutarties vertė, kuri lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar techninėje parko elementų specifikacijoje yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau darbų, kuriuos rangovui reikia atlikti, kiekiu.

5. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

6. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:


6.1. pagal 20.2 papunktį įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:


- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

6.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės



Mindaugas Paulauskas



aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

6.3. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių, kainų lygio pasikeitimo ar minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

7. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (aktuali redakcija), Rangovui už faktiškai atliktus darbus:

7.1. finansuojamus iš savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (pažymos apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktų, sąskaitos-faktūros) pateikimo Užsakovui dienos;

7.2. finansuojamus iš ES fondų lėšų, apmokama per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (pažymos apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktų, sąskaitos-faktūros) pateikimo Užsakovui dienos.

7.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos darbų grupių kainos. Veiklų sąraše nurodytos darbų grupių fiksuotos kainos pagal pateiktas lokales sąmatas bus sumokamos Rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės dalį, Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkčiuose numatyta tvarka.

Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

8. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles Rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

9. Darbų atlikimo terminai:

9.1. Darbų pradžia - sutarties įsigaliojimo diena.

9.2. Darbų atlikimas – iki 2019 m. spalio 15 d.

10. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatyti garantiniai terminai: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų. Šie terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos.

11. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

12. **Rangovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

12.1. atlikti objekto statybos darbus laikantis techninės parko elementų specifikacijos, esamų normų ir taisyklių, brėžinių;

12.2. keisti techninės parko elementų specifikacijos sprendimus tik gavęs raštu Užsakovo sutikimą;

12.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui detalius atliktų darbų aktus, ir pažymas apie atliktų darbų vertę. Atliktų darbų aktuose turi būti nurodyti faktiškai atlikti darbai pagal Veiklų sąrašą, panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai.

12.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

12.5. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

12.6. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

12.7. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

12.8. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo, yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

12.9. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

12.10. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

12.11. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

12.12. pateikti pažymą iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

12.13. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

12.14. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

12.15. atlikti statinio geodezines-išpildomąsias nuotraukas;

12.16. darbus atlikti per Sutarties 9.2 papunktyje nustatytą terminą;

12.17. pasirašius Sutartį per 10 dienų Užsakovui pateikti lokalinę sąmatą pagal veiklų sąrašą;

12.18. prieš pradedant darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti projekte numatytus darbus;

12.19. užtikrinti, kad statybos darbų vadovu būtų paskirtas *Algimantas Bružas*, matininku būtų paskirtas *Osvaldas Krusa*, geodezininku būtų paskirtas *Osvaldas Krusa*. Jeigu nurodyti asmenys



Dokumentas

Užsakovo patvirtintas



13. Uzsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

13.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo mo gavimo dienos;

14. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

14.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas turi per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

Užsakovas:

Rangovas:

15.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

15.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 12 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 12.3. ir/ar 12.4. papunkčiuose nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

16.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

16.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši;

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

1. *Chrysomelids* (Coleoptera: Chrysomelidae) are the most diverse group of beetles in the world, with over 35,000 species. They are found in all parts of the world, and are particularly common in the tropics. Many species are pests of crops and ornamental plants, and some are important in the control of other insects.

16.3. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

16.4. jei Rangovas nepradedą vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

16.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka.

17. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

18. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 15.2. ir/ar 15.4. papunkčiuose nurodytas baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.

19. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

20. Užsakovas Sutartyje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus:

20.1. Pakeitimai gali apimti:

a) bet kurios darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

b) bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą;

c) bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.


Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. techninės parko elementų specifikacijos korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 6.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Sutartyje atvejais, tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

20.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

a) jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 6.1 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutartyje numatyta atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 6.1 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 6.1. papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);



c) papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę samatą, sudarytą pagal 6.1 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

21. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekéjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

22. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (subtiekéjai, subteikėjai, subrangovai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, ar siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis bei turi pateikti dokumentus, patvirtinančius konkurso dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų sritį), subrangovo užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra subrangovo pašalinimo pagrindų bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovas netikrina subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų;

b) gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, patikrinęs naujo subrangovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, EBVPD bei EBVPD pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, parengia susitarimą dėl subrangovo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

23. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo(ų), subtiekęjo(ų), subteikėjo (ų) pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subtiekęjus/subteikėjus
			%
Subrangovai/subtiekęjai/subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
1.	Osvaldas Krusa	Matininko ir geodezininko paslaugos	1
Viso:			1
Kiti žinomi subrangovai/subtiekęjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

24. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos

Užsakovui
Tiesioginio atsiskaitymo

sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

25. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

26. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, kiekviena Šalis, raštu informavus kitą Šalį apie tai ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarime Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“, atleidžiama nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

28. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

29. Užsakovo atsakingi asmenys:

29.1. už sutarties vykdymą ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Andrius Kasputis;

29.2. už sutarties paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Margevičienė.

30. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir Rangovui pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

30. Sutarties priedai:

30.1. Techninės parko elementų specifikacijos;

30.2. Jauryklos parko Kretingoje įrengimo schema;

30.3. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašai žemės sklypams;

30.4. Veiklų sąrašas.

31. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111, Kretinga
Tel. (8 445) 53 141
Įmonės kodas 188715222
A. s. LT73 4010 0418 0000 0035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

Laikinas administratorius
direktoriaus pareigas

Povilas Černeckis



RANGOVO

UAB „Arkosta“
Klaipėdos g. 127S, 97156 Kretinga
Tel. +370 614 26732
Įmonės kodas 300638988
PVM kodas LT100003033418
A. s. LT064010041800490412
Luminor Bank AB
Kodas 40100

Direktorius

Mindaugas Paulauskas



TVIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės
Administracijos direktorius
Virginijus Domarkas

2019-05-06

TECHNINĖ PARKO ELEMENTŲ SPECIFIKACIJA


Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Aprašymas
Svarbiausi parko elementai:				
1.	Sveikatingumo takas. Ilgis apie 214 m., plotis - 1,5 m			
1.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	64	Gruntas paskleidžiamas tvarkomoje teritorijoje. Paskleidus gruntą užsodinama žolė.
1.2.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	321	Atsijų dangos storis 5 cm.
1.3.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	428	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
1.4.	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	321	Įrengiamas 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis.
1.5.	Geotekstilės įrengimas	m ²	353	Neaustinė geotekstilė, juoda, nominalus paviršinis tankis 200 g/m ²
1.6.	Žolės pjovimas	m ²	860	Iš abiejų tako pusių 2 m pjaunama žolė.
2.	Sveikatingumo tako atnaujinimas (2511 m²)			
2.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas ant esamos atsijų dangos	m ³	51,0	Esamame sveikatingumo take nugriebiami – nupučiami lapai. Atnaujinama sveikatingumo tako atsijų danga pilant 1 cm atsijų jas sutankinant.
2.2.	Žolės pjovimas	m ²	6660	Iš abiejų tako pusių 2 m pjaunama žolė.
3.	Sveikatingumo tako įrengimas ant esamų pagrindų (332 m²)			
3.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	332	Nuo tako pagrindų nugriebiami – nupučiami lapai. Žvyro pagrindas išlyginamas. Atsijų danga įrengiama tarp esamų plasmasinių vejų bortų, atsijų dangos storis 5 cm, tako plotis 1,5 m.
3.2.	Žolės pjovimas	m ²	442	Iš abiejų tako pusių 2 m pjaunama žolė.
4.	Sveikatingumo tako įrengimas ant esamų pagrindų (405 m²)			
4.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	405	Nuo tako pagrindų nugriebiami – nupučiami lapai. Žvyro pagrindas išlyginamas. Atsijų dangos storis 5 cm, tako plotis 1,5 m.
4.2.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	540	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
4.3.	Žolės pjovimas	m ²	1080	Iš abiejų tako pusių 2 m pjaunama žolė.
5.	Sveikatingumo tako įrengimas sankasoje (331 m²)			
5.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	331	Atsijų dangos storis 5 cm, tako plotis 1,5 m.
5.2.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	441	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
5.3.	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	331	Įrengiamas 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis.

5.4.	Geotekstilės įrengimas	m ²	364	Neaustinė geotekstilė, juoda, nominalus paviršinis tankis 200 g/m ²
5.5.	Žolės pjovimas	m ²	1764	Iš abiejų tako pusių 2 m pjaunama žolė.
6.	Poilsio aikštelių atnaujinimas – 5 vnt.			
6.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas ant esamos atsijų dangos	m ³	1	Esamose poilsio aikštelėse nugriebiami – nupučiami lapai. Atnaujinama aikštelių atsijų danga pilant 1 cm atsijų jas sutankinant.
6.2.	Žolės pjovimas	m ²	96	Aplink aikšteles 2 m pjaunama žolė.
7.	Poilsio aikštelių įrengimas ant esamų pagrindų – 2 vnt.			
7.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	21	Nuo aikštelių pagrindų nugriebiami – nupučiami lapai. Žvyro pagrindas išlyginamas. Atsijų dangos storis 5 cm.
7.2.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	26	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
7.3.	Žolės pjovimas	m ²	26	Aplink aikšteles 2 m pjaunama žolė.
8.	Poilsio aikštelių įrengimas sankasoje – 1 vnt.			
8.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	6,75	Atsijų dangos storis 5 cm.
8.2.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	7,0	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
8.3.	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	6,75	Įrengiamas 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis.
8.4.	Geotekstilės įrengimas	m ²	7,0	Neaustinė geotekstilė, juoda, nominalus paviršinis tankis 200 g/m ²
8.5.	Žolės pjovimas	m ²	8,0	Aplink aikšteles 2 m pjaunama žolė.
9.	Poilsio aikštelių įrengimas – 1 vnt.			
9.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	2,0	Gruntas paskleidžiamas tvarkomoje teritorijoje. Paskleidus gruntą užsodinama žolė.
9.2.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	9,0	Atsijų dangos storis 5 cm.
9.3.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	8,0	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
9.4.	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	9,0	Įrengiamas 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis.
9.5.	Geotekstilės įrengimas	m ²	9,50	Neaustinė geotekstilė, juoda, nominalus paviršinis tankis 200 g/m ²
9.6.	Žolės pjovimas	m ²	4,0	Aplink aikšteles 2 m pjaunama žolė.
10.	Pakelto gamtinio edukacinio tako įrengimas ant esamų betoninių polių (tako ilgis apie 24 m., plotis – 1,2 m)			
10.1	Medinio tako įrengimas	m ²	29	Pakeltas medinis takas įrengiamas sunkiau pracinamose vietose (šlapžemės fragmentuose) ir ten, kur būtina išsaugoti natūralią augmeniją bei netrukdyti smulkios faunos migracijai. Ant stulpelių formuojamas metalinių sijų konstruktyvas prie kurio tvirtinamas lentinis tako paklotas su borteliais 5 cm. Paklotui naudojama maumedžio (10x4 cm) mediena, paliekant tarp lentų 5-7 mm. tarpus. Tako medinė dalis impregnuojama pilku matiniu impregnantu, suteikiančiu natūralaus sendinto medžio įspūdį. Visos metalinės

				konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos du kartus.
11.	Pakelto gamtinio edukacinio tako įrengimas (tako ilgis apie 121 m, plotis – 1,2 m)			
11.1.	Gelžbetoninių polių įrengimas	vnt.	122	Tako atraminė konstrukcija įrengiama ant gręžtinių Ø160 mm gelžbetoninių pamatų (stulpelių). Gylis į gruntą 1,5 metro. Gręžtiniai pamatai (stulpeliai) montuojami kas 2,0 m.
11.2.	Medinio tako įrengimas	m ²	145	Pakeltas medinis takas įrengiamas sunkiau praeinamose vietose (šlapžemės fragmentuose) ir ten, kur būtina išsaugoti natūralią augmeniją bei netrukdyti smulkios faunos migracijai. Ant stulpelių formuojamas metalinių sijų konstruktyvas prie kurio tvirtinamas lentinis tako paklotas su borteliais 5 cm. Paklotui naudojama maumedžio (10x4 cm) mediena, paliekant tarp lentų 5-7 mm. tarpus. Tako medinė dalis impregnuojama pilku matiniu impregnantu, suteikiančiu natūralaus sendinto medžio įspūdį. Visos metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos du kartus.
12.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelė – 1 vnt.			
12.1.	Medinių lentų aikštelės įrengimas	m ²	11	Ant esamų g/b stulpelių formuojamas maumedžio medinių sijų konstruktyvas prie kurio tvirtinama lentinė aikštelės danga. Aikštelės danga iš maumedžio lentų (10x4 cm) pakloto. Medžio lentos tvirtinamos ant medinių sijų paliekant tarp lentų 5-7 mm. tarpus. Aikštelėje įrengiami 1,20 metro aukščio šlifuoti maumedžio medienos turėklai. Įrengiami laiptai patekimui į apžvalgos aikštelę. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
12.2.	Medinių suoliukų įrengimas	vnt.	2	Aikštelėje pastatomi du suoliukai, analogiški parke esantiems suoliukams. 
12.3.	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	1	Aikštelėje pastatoma šiukšliadėžė, analogiška parke esančioms šiukšliadėžėms.

				
13.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelė (esama 19 m²) – 1 vnt.			
13.1.	Medienos impregnavimas	m ²	19	Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
13.2.	Medinių suoliukų įrengimas	vnt.	1	Aikštelėje pastatomas suoliukas, analogiškas parke esantiems suoliukams. 
13.3.	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	1	Aikštelėje pastatoma šiukšlėdežė, analogiška parke esančioms šiukšliadėžėms. 
14.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelė (esama 7 m²) – 1 vnt.			
14.1.	Aikštelėje įrengiami mediniai turėklai, laiptai	m	11	Aikštelėje įrengiami 1,20 metro aukščio maumedžio medienos turėklai. Įrengiami laiptai patekimui į apžvalgos aikštelę. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
14.2.	Medienos impregnavimas	m ²	7	Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
14.3.	Medinių suoliukų įrengimas	vnt.	1	Aikštelėje pastatomas suoliukas, analogiškas parke esantiems suoliukams.

				
15.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelės (nauja) – 2 vnt.			
15.1.	Gelžbetoninių polių įrengimas	vnt.	16	Aikštelės atraminė konstrukcija įrengiama ant gręžtinių Ø160 mm gelžbetoninių pamatų (stulpelių). Gylis į gruntą 1,5 metro. Gręžtiniai pamatai (stulpeliai) montuojami kas 2,0 m.
15.2.	Medinių lentų aikštelių įrengimas	m ²	43	Ant įrengtų g/b stulpelių formuojamas maumedžio medinių sijų konstruktyvas prie kurio tvirtinamas lentinė aikštelės danga. Aikštelės danga iš maumedžio lentų (10x4 cm) pakloto. Medžio lentos tvirtinamos ant medinių sijų paliekant tarp lentų 5-7 mm. tarpus. Aikštelėje įrengiami 1,20 metro aukščio šlifuoti maumedžio medienos turėklai. Įrengiami laiptai patekimui į apžvalgos aikštelę. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
15.3.	Medinių suoliukų įrengimas	vnt.	4	Aikštelėje pastatomi du suoliukai, analogiški parke esantiems suoliukams. 
15.4.	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	2	Aikštelėje pastatoma šiukšlėdežė, analogiška parke esančioms šiukšliadėžėms. 
16.	Amfiteatras			

16.1.	Scenos medienos impregnavimas	m ²	28	Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus
16.2.	Medinių suolų įrengimas	vnt.	10	Sėdimos vietos įrengiamos naudojant lapuočių medžių (ąžuolo) šlifotas lentas, montuojant ant esamo metalinio karkaso, metalinis karkasas gruntuojamas, dažomas 2 kartus. Suolų ilgis 3 metrai, sėdimos dalies plotis 30 cm. Sėdima dalis suformuojama taip, kad būtų patogų sėdėti, o lyjant lietu ant paviršiaus nesikaupytų vanduo. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
16.3.	Laiptų įrengimas patekimui į sceną	vnt.	1	Įrengiami laiptai patekimui į amfiteatrą, palipimo aukštis apie 40 cm.
16.4.	Teritorijos rekultivavimas	ha	0,7	Prie amfiteatro lyginama, rekultivuojama teritorija.
16.5.	Žolės užsėjimas	ha	0,7	Rekultivuotoje teritorijoje užsėjama žolė.
17.	Refleksoterapijos takas (100 m)			
17.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	33	Gruntas paskleidžiamas tvarkomoje teritorijoje. Paskleidus gruntą užsodinama žolė.
17.2.	Žvyro pagrindo įrengimas	m ²	120	Įrengiamas 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis.
17.3.	Skirtingos dangos įrengimas	m ²	120	Refleksoterapijos takas su „varlinuku“. Tako plotis 1,2 m. Ilgis apie 100 m. Tako paviršius surenkamas iš smėlio, žvyro, skaldelės, lauko akmenų ir kt. medžiagų fragmentais po 5-8 metrus. Dalis tako suformuojama upelio vagoje (kūlgrindos tipo) su porankiu. Gali būti panaudotos ir vietinės medžiagos: akmenų rieduliai, medžių išvartos.
				
18.	Sūpuoklių laukas			
18.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	56	Gruntas kasamas supynių kritimo zonoje, 25 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Gruntas paskleidžiamas sūpuoklių lauke nuėmus augalinį sluoksnį. Paskleidus gruntą augalinis sluoksnis grąžinamas atgal.
18.2.	Sūpuoklių lauko aikštelės planavimas.	m ²	533	Aikštelė planuojama.

18.3.	Supuoklių lauko aikštelės užsėjimas žole.	m ²	365	Aikštelė užsėjama žole.
18.4.	Geotekstilės įrengimas	m ²	185	Neaustinė geotekstilė, juoda, nominalus paviršinis tankis 200 g/m ² .
18.5.	Smėlio dangos įrengimas	m ²	168	Supynių kritimo zonoje, 25 cm gylyje nuo žemės paviršiaus įrengiama smėlio danga. Smėlis turi būti lengvas, birus, nelipnus dalelių frakcija 0,2 – 2,0 mm.
19.	7 - 15 metų amžiaus vaikų nuotykių laukas			
19.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	8,0	Gruntas kasamas nuotykių lauko kritimo zonoje, siekiant išplanuoti vaikų nuotykių lauką. Dalyje kritimo zonos 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus kasamas gruntas. Gruntas paskleidžiamas šalia nuotykių lauko nukasant augalinį sluoksnį. Paskleidus gruntą augalinis sluoksnis grąžinamas atgal, užsėjama žolė.
19.2.	Smėlio dangos įrengimas	m ²	26	Švytuoklinės karuselės kritimo zonoje, 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus įrengiama smėlio danga. Smėlis turi būti lengvas, birus, nelipnus dalelių frakcija 0,2 – 2,0 mm.
20.	1 – 6 metų vaikų žaidimo aikštelė			
20.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	9	Gruntas kasamas nuotykių lauko kritimo zonoje, siekiant išplanuoti vaikų nuotykių lauką. Dalyje kritimo zonos 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus kasamas gruntas. Gruntas paskleidžiamas šalia nuotykių lauko nukasant augalinį sluoksnį. Paskleidus gruntą augalinis sluoksnis grąžinamas atgal.
20.2.	Vaikų žaidimo aikštelės planavimas	m ²	219	Aikštelė planuojama, užsėjama žole.
20.3.	Vaikų žaidimo aikštelės užsėjama žole	m ²	189	Aikštelė užsėjama žole.
20.4.	Smėlio dangos įrengimas	m ²	30	Uolos kritimo zonoje, 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus įrengiama smėlio danga. Smėlis turi būti lengvas, birus, nelipnus dalelių frakcija 0,2 – 2,0 mm.
20.5	Elektroninių dviračių įrenginių perkėlimas iš 7 - 15 metų amžiaus vaikų nuotykių lauko į 1 – 6 metų vaikų žaidimo aikštelę.	kompl.	1	Elektroniniai dviračiai montuojami ant naujai įrengtų gręžtinių pamatų. Esami pamatai demontuojami.
21.	Tilteliai, lieptai – 12 vnt.			
21.1.	Esamų gelžbetoninių polių demontavimas	vnt.	36	Demontuojami esami Ø160 mm poliai. Gelžbetoninės atliekos išvežamos utilizuoti.
21.2.	Betoninių polių įrengimas	vnt.	48	Tiltelio/liepto atraminė konstrukcija įrengiama ant gręžtinių Ø200 mm gelžbetoninių pamatų (stulpelių) arba 30x30 cm gelžbetoninių pamatų su padu 50x50 cm. Gylis į gruntą ne mažiau 1,8 metro.
21.3.	Medinių tiltelių ir lieptelių įrengimas	vnt.	12	Tiltelio / plotis tarp turėklų 1,20 m. Orientacinis vieno tiltelio / liepto ilgis apie 6 metrai). Tilteliai / lieptai gaminami iš maumedžio medienos. Iš abiejų pusių įrengiamas turėklas. Laikanti konstrukcija

				montuojama iš metalo profilių, kuri priinkaruojama prie g/b polių. Turėklas gaminamas iš natūralaus šlifuoto maumedžio profilių. Turėklo aukštis 1,2 metro. 60 cm aukštyje montuojamas porankis vaikams. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
22.	Lauko tualetų aikštelių įrengimas (2 vnt.)			
22.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	3	Gruntas paskleidžiamas tvarkomoje teritorijoje nuėmus augalinį sluoksnį. Paskleidus gruntą augalinis sluoksnis grąžinamas atgal, užsodinama žolė.
22.2.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	26	Atsijų dangos storis 5 cm.
22.3.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	34	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
22.4.	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	26	Įrengiamas 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis.
22.5.	Geotekstilės įrengimas	m ²	29	Neaustinė geotekstilė, juoda, nominalus paviršinis tankis 200 g/m ²
22.6.	Žolės pjovimas	m ²	34	Iš abiejų tako pusių 2 m pjaunama žolė.
23.	Takelis nusileidimui judėjimo negalią turintiems žmonėms ant esamų pagrindų			
23.1.	Atsijų 0/5 fr. įrengimas	m ²	50	Atsijų dangos storis 5 cm.
23.2.	Plasmasinių vejų, skaldos atskyrimo bortų įrengimas	m	50	Plasmasiniai vejų, skaldos atskyrimo bortai.
23.3.	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	50	Nuo tako pagrindų nugriebiami – nupučiami lapai. Žvyro pagrindas išlyginamas. Suformuojamas takelis – pandusas judėjimo negalią turintiems žmonėms, bei tėvams su vaikų vežimėliais. Takelio/panduso plotis 1,5 m. Panduso nuolydis neturi viršyti 8,3 proc., pakilimas negali būti didesnis kaip 450 mm po kiekvienos lygios aikštelės. Pandusas negali būti ilgesnis kaip 9 metrai. Jeigu panduse yra du nuoseklūs nuolydžiai, tai jie turi būti vienodo statumo. Tarp aikštelių esančių pandusų nuolydžiai turi būti vienodi. Įrengiamas 5 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis.
23.4.	Žolės pjovimas	m ²	50	Iš abiejų tako pusių 2 m pjaunama žolė.
23.5.	Turėklo įrengimas	m	50	Turėklo aukštis 1,2 metro. 60 cm aukštyje montuojamas šlifuotas porankis vaikams. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
24.	Mediniai laiptai su turėklais, regėjimo negalią turintiems žmonėms			
24.1.	Betoninių polių įrengimas	vnt.	16	Laiptų atraminė konstrukcija įrengiama ant gręžtinių Ø160 mm gelžbetoninių pamatų (stulpelių). Gylis į gruntą 1,5 metro. Gręžtiniai pamatai (stulpeliai) montuojami kas 2,0 m.
24.2.	Medinių laiptų įrengimas	m	15	Laiptų nešanti konstrukcija iš plieno profilių, kurie inkaruojami prie gręžtinių pamatų. Pakopos medžio masyvo (plotis 30 cm, storis 7 cm). Laiptų plotis 1,0 metro.

				
24.3.	Medinių turėklų įrengimas	m	15	Turėklais įrengiami iš vienos pusės. Turėklas gaminamas iš šlifuoto maumedžio profilių. Turėklo aukštis 1,2 metro, 60 cm aukštyje montuojamas šlifuotas porankis vaikams. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
24.4.	Aklųjų informacinių lentelių pritvirtinimas	vnt	2	Ant turėklų tvirtinama lentelė su informacija Brailio raštu „Atsargiai laiptai“.
25.	Medinių laiptų su turėklais, regėjimo negalią turintiems žmonėms atnaujinimas			
25.1.	Medinio porankio vaikams įrengimas	m	43	Turėklo porankis gaminamas iš natūralaus medžio profilių. 60 cm aukštyje montuojamas šlifuotas porankis vaikams. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
25.2.	Metallinių ir medinių laiptų konstrukcijų dažymas	m	43	Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus. Dažomos metalinės laiptų konstrukcijos.
25.3.	Aklųjų informacinių lentelių pritvirtinimas	vnt	6	Ant turėklų tvirtinama lentelė su informacija Brailio raštu „Atsargiai laiptai“.
26.	Apsauginio atitvaro įrengimas			
26.1.	Polijų įrengimas	vnt.	20	Apsauginio atitvaro atraminė konstrukcija įrengiama ant gręžtinių Ø110 mm gelžbetoninių pamatų (stulpelių). Gylis į gruntą 1,20 metro. Gręžtiniai pamatai (stulpeliai) montuojami kas 3,0 m.
26.2.	Turėklų įrengimas	m	57	Laikanti konstrukcija montuojama iš metalo profilių, kuri įbetonuojama g/b polius. Turėklas gaminamas iš natūralaus šlifuoto maumedžio profilių. Turėklo aukštis 1,2 metro, 60 cm aukštyje montuojamas porankis vaikams. Mediena impregnuojama matiniu impregnantu 2 kartus.
27.	Pralaidų įrengimas (10 vnt.)			
27.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m³	8	Gruntas paskleidžimas tvarkomoje teritorijoje nuėmus augalinį sluoksnį.

				Paskleidus gruntą augalinis sluoksnis gražinamas atgal, užsodinama žolė.
27.2.	Smėlio pasluoksnio įrengimas	m ³	3,0	Įrengiamas 15 cm storio smėlio pasluoksnis po vamzdynais
27.3.	Pralaidų įrengimas	m	30	Įrengiama 10 pralaidų. Pralaidos PVC vamzdžių, S klasės Ø160 mm pralaidos.
27.4.	Akmeninių latakų įrengimas	m	10	Pralaidų įtekėjime ir ištekėjime įrengiami vieno metro ilgio akmeniniai latakai.
28.	Latakų įrengimas (50 m)			
28.1.	Grunto kasimas ir paskleidimas	m ³	8,0	Gruntas paskleidžiamas tvarkomoje teritorijoje nuėmus augalinį sluoksnį. Paskleidus gruntą augalinis sluoksnis gražinamas atgal, užsodinama žolė.
28.2.	Akmeninių latakų įrengimas	m	50	Šalia slaito, kad paviršinis vanduo netekėtų ant tako įrengiami akmeniniai latakai. Latakų plotis 40 cm, gylis 30 cm.
29.	Medžių šalinimas			
29.1.	Menkaverčių medžių šalinimas	vnt.	4	Menkaverčiai medžiai išvežami į užsakovo nurodytą vietą.
29.2.	Menkaverčių medžių kelmų rovimas	vnt.	4	Menkaverčių medžių kelmai išvežami į užsakovo nurodytą vietą.
30.	Teritorijos sutvarkymas			
30.1.	Teritorijos rekultivavimas	ha	1,0	Išvažinėtu privačių sklypų darbų vykdymo metu teritorijos rekultivavimas.
30.2.	Žolės užsėjimas	ha	1,0	Išvažinėtuose privačiuose sklypuose darbų vykdymo metu rekultivuotos teritorijos užsėjimas žole.
31.	Medinės atraminės sienutės			
31.1.	Betoninių polių įrengimas	vnt.	4	Atraminės sienutės konstrukcija įrengiama ant gręžtinių Ø160 mm gelžbetoninių pamatų (stulpelių). Gylis į gruntą 1,5 metro.
31.2.	Medinė atraminė sienutė	m ²	3	Laikanti konstrukcija montuojama iš metalo karkaso, kuri įbetonuojama g/b polius. Prie metalo konstrukcijos tvirtinama maumedžio mediena (10x4 cm) Medinė dalis impregnuojama pilku matiniu impregnantu, suteikiančiu natūralaus sendinto medžio įspūdį. Visos metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos du kartus.

PARENGĖ


Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas



Andrius Kasputis


SUDERINTA

Statybos skyriaus vedėja



Rima Lukauskienė

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja – vyr. architektė



Reda Kasnauskė

[illegible]

- ① 1997年10月1日起, 凡在我国境内销售货物的单位和个人, 均须依法缴纳增值税。
- ② 增值税的征税范围包括: 销售货物、提供加工、修理修配劳务、进口货物。
- ③ 增值税的税率: 基本税率17%; 低税率13%; 零税率。
- ④ 增值税的计税方法: 一般纳税人采用销项税额抵扣进项税额的方法; 小规模纳税人采用简易计税方法。
- ⑤ 增值税的纳税义务发生时间: 销售货物为货物发出的当天; 提供加工、修理修配劳务为提供劳务完成的当天; 进口货物为报关进口的当天。
- ⑥ 增值税的纳税期限: 1日、3日、5日、10日、15日、1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。
- ⑦ 增值税的纳税地点: 销售货物为纳税人机构所在地; 提供加工、修理修配劳务为纳税人机构所在地; 进口货物为报关地。
- ⑧ 增值税的税收优惠: 免征增值税、减征增值税、即征即退、先征后返。
- ⑨ 增值税的征收管理: 纳税人、扣缴义务人、税务机关、海关。
- ⑩ 增值税的法律责任: 偷税、欠税、骗税、抗税。



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincas Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registracentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

1. Nekilnojamojo turto registre (registruotas turas):

2016-07-19 15:49:43

Registro Nr.: 44/1746246
 Registro ūpas: Žemės sklypas
 Sudarymo data: 2014-10-30
 Kretinga

Registro įrašytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kaipėdos filialas

2. Nekilnojamojo daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
 Kretinga

Unikalus daikto numeris: 4400-3110-1712
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietojė

pavadinimas: 5634/0007:823 Kretingos m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atskirųjų želdynų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 2,1728 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0,4280 ha

Iš jo: plovų ir natūralių ganyklų plotas: 0,4280 ha

Miško žemės plotas: 0,0901 ha

Vandens telkinų plotas: 0,2430 ha

Kitos žemės plotas: 1,4127 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 36,4

Matavimų ūpas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 51634 Eur

Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: 51584 Eur

Indeksuota miško vertė: 50 Eur

Indeksuota miško medynų vertė: 29 Eur

Žemės sklypo vertė: 32259 Eur

Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: 32240 Eur

Miško žemės ir medynų vertė: 19 Eur

Miško medynų vertė: 6 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 229405 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-03-31

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-03-31

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: (rašų nėra)

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195]

[rašas galioja: Nuo 2014-11-24]

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 168704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195]

[rašas galioja: Nuo 2014-11-24]

6. Kitos daiktinės teisės: (rašų nėra)

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106657

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2015-01-19 Panaudos sutartis Nr. 14SUN-1-(14.14.59.)/V7-1]

Plotas: 2,1728 ha

[rašas galioja: Nuo 2015-02-08]

Terminas: Nuo 2015-01-18 iki 2114-01-19

8. Žymos: (rašų nėra)

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

XLIX. Vandentvarkio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195]

Plotas: 0,078 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-11-24]

9.2.

XXIX. Paviršinio vandens telkinų pakrantės apsaugos juostos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195]

Plotas: 0,466 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-11-24]

2016-07-19

NT Registras 44/1746246

9.3.

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195
Plotas: 2.061 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.4.

XXVIII. Vandens telkiniai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195
Plotas: 0.243 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.5.

XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195
Plotas: 1.0127 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.6.

XXVI. Miško naudojimo apribojimai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195
Plotas: 0.0891 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-12-04 Pažyma dėl klaidos
2014-12-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1465
[rašas galioja: Nuo 2015-01-11

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MB "GEO vakarai", a.k. 303023605
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-831
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-1712, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1195
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

11. Registro pastabos ir nuorodos: [rašų nėra]

12. Kita informacija: [rašų nėra]

13. Informacija apie duomenų sandorį tikslinimą: [rašų nėra]

2016-07-19 15:49:43

Dokumentą išspausdino

TOMAS BRAZDŽIUS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincu Kudlikos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registracentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

1. Nekilnojamojo turto registro [registruojamas turtas]:

2016-07-19 15:49:25

Registro Nr.: 44/1746322
 Registro tipas: Žemės sklypas
 Sudarymo data: 2014-10-30
 Kretinga

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamojo daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
 Kretinga
 Unikalus daikto numeris: 4400-3110-3194
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vienetas
 pavadinimas: 5634/0007:824 Kretingos m. k.v.
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kila
 Žemės sklypo naudojimo būdas: Atskirųjų želdynų teritorijos
 Žemės sklypo plotas: 7.9193 ha
 Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.6025 ha
 Iš jo: plovų ir natūralių ganyklų plotas: 1.6025 ha
 Kelių plotas: 0.0080 ha
 Vandens telkinų plotas: 0.7072 ha
 Kitos žemės plotas: 5.5018 ha
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 36,4
 Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
 Indeksuota žemės sklypo vertė: 185635 Eur
 Žemės sklypo vertė: 116022 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 738241 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-03-31
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Mažinis vertinimas
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-03-31

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: prašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
 Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193
 [rašas galioja: Nuo 2014-11-24

5. Valstybinės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
 Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 108704027
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
 Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193
 [rašas galioja: Nuo 2014-11-24

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
 (tarnaujantis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
 Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193
 Plotas: 0.008 ha
 [rašas galioja: Nuo 2014-11-24

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis
 Panaudos gavėjas: KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106657
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2014-12-30 Panaudos sutartis Nr. 14SUN-(14.14.55.)-33/V7-29
 Plotas: 7.8193 ha
 [rašas galioja: Nuo 2015-01-25
 Terminas: Nuo 2014-12-30 iki 2113-12-30

8. Žymos: prašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

XLIX. Vandens ūkio, lietaus ir lokalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
 Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193
 Plotas: 0.0217 ha
 [rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.2.

XXIX. Paviršinio vandens telkinų pakrantės apsaugos juostos
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
 Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193

2016-07-19

NT Registras44/1746322

Plotas: 1.312 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.3.

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193

Plotas: 4.7889 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.4.

XXVIII. Vandens telkiniai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193

Plotas: 0.3815 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.5.

XXVII. Saugotini žaidiniai (modžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193

Plotas: 3.1578 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.6.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193

Plotas: 0.2419 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

9.7.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193

Plotas: 0.0671 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MB "GEO vakarai", a.k. 303023605
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-831
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3110-3194, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-10-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 14SK-(14.14.110.)-1193
[rašas galioja: Nuo 2014-11-24

11. Registro pastabos ir nuorodos: [rašų nėra]

12. Kita informacija: [rašų nėra]

13. Informacija apie duomenų sandorui ūkšlinimą: [rašų nėra]

2018-07-19 15:49:25

Dokumentą atspausdino

TOMAS BRAZDŽIUS

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas)

Eil. Nr.	Darbų grupių pavadinimai	Kaina be PVM, EUR
1.	Sveikatingumo takas. Ilgis apie 214 m., plotis - 1,5 m	2451,45
2.	Sveikatingumo tako atnaujinimas (2511 m ²)	4400,00
3.	Sveikatingumo tako įrengimas ant esamų pagrindų (332 m ²)	5000,00
4.	Sveikatingumo tako įrengimas ant esamų pagrindų (405 m ²)	6000,00
5.	Sveikatingumo tako įrengimas sankasoje (331 m ²)	4890,00
6.	Poilsio aikštelių atnaujinimas – 5 vnt.	4500,00
7.	Poilsio aikštelių įrengimas ant esamų pagrindų – 2 vnt.	1500,00
8.	Poilsio aikštelių įrengimas sankasoje – 1 vnt.	2500,00
9.	Poilsio aikštelių įrengimas – 1 vnt.	1500,00
10.	Pakelto gamtinio edukacinio tako įrengimas ant esamų betoninių polių (tako ilgis apie 24 m., plotis – 1,2 m)	3500,00
11.	Pakelto gamtinio edukacinio tako įrengimas (tako ilgis apie 121 m, plotis – 1,2 m)	14569,20
12.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelė – 1 vnt.	2500,00
13.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelė (esama 19 m ²) – 1 vnt.	2900,00
14.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelė (esama 7 m ²) – 1 vnt.	1500,00
15.	Landšafto vaizdo apžvalgos aikštelės (nauja) – 2 vnt.	4000,00
16.	Amfiteatras	4000,00
17.	Refleksoterapijos takas (100 m)	4308,59
18.	Sūpuoklių laukas	3600,00
19.	7 - 15 metų amžiaus vaikų nuotykių laukas	2500,00
20.	1 – 6 metų vaikų žaidimo aikštelė	2500,00
21.	Tilteliai, lieptai – 12 vnt.	26000,00
22.	Lauko tualetų aikštelių įrengimas (2 vnt.)	260,00
23.	Takelis nusileidimui judėjimo negalią turintiems žmonėms ant esamų pagrindų	3451,00
24.	Mediniai laiptai su turėklais, regėjimo negalią turintiems žmonėms	3500,00
25.	Medinių laiptų su turėklais, regėjimo negalią turintiems žmonėms atnaujinimas	2900,00
26.	Apsauginio atitvaro įrengimas	2400,00

27.	Pralaidų įrengimas (10 vnt.)	2808,65
28.	Latakų įrengimas (50 m)	3000,00
29.	Medžių šalinimas	400,00
30.	Teritorijos sutvarkymas	3500,00
31.	Medinės atraminės sienutės	1200,00
	Suma be PVM:	128038,89
	PVM	26888,17
	Bendra suma su PVM (į pasiūlymą)	154927,06

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111, Kretinga
Tel. (8 445) 53 141
Įmonės kodas 188715222
A. s. LT73 4010 0418 0000 0035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

Laikinais einantis administracijos
direktoriaus pareigas

Povilas Černeckis



RANGOVO

UAB „Arkosta“
Klaipėdos g. 127S, 97156 Kretinga
Tel. +370 614 26732
Įmonės kodas 300638988
PVM kodas LT100003033418
A. s. LT064010041800490412
Luminor Bank AB
Kodas 40190

Direktorius

Mindaugas Paulauskas



SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS ATLIKIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SĮLD Nr. 144355 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SĮLD Nr. 144355
2019-05-09

Kam: KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, Lietuva, įmonės kodas 188715222
(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

ARKOSTA, Rotušės a. 1, Kretinga, Lietuva, įmonės kodas 300638988 (toliau – Draudėjas), 2019-05-08 sudarė su KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, Lietuva, įmonės kodas 188715222 (toliau – Naudos gavėjas), Sutartį Nr. S1-510: Inžinerinių statinių (Jauryklos parke) Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. sav. statybos darbų atlikimas (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai, pateikiamas šis atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas).

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) neatsaikiama ir besąlygiškai per 10 darbo dienų sumokėti įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui draudimo išmoką iki 15 492,71 EUR (penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du eurų 71 ct) sumos, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Naudos gavėjui išmokama ne didesnė kaip 15 492,71 EUR (penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du eurų 71 ct) suma dėl bet kokių Draudėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Šis Raštas galioja nuo 2019-05-09 iki 2019-10-15. Naudos gavėjui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudikui.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas yra neperleistinas ir nekeistinas.

Šis raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po šio Rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoleles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių), atsiradimą Draudėjui ir negautų pajamų atsiradimą Naudos gavėjui bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Draudikas pagal šį Raštą neprisiima atsakomybės dėl tinkamo Draudėjui sumokėto avanso grąžinimo ir Draudėjo prisiimtų finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį.


Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudimo buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt
SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

6255e331afd4564d5a2d9c128d8c178a

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 144355

DRAUDĖJAS	ARKOSTA, Rotušės a. 1, Kretinga, Lietuva, tel. 861426732, įmonės kodas 300638988
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, Lietuva, tel. 8 (445) 53141, faks. 8-8 (445) 52448, el. paštas savivaldybe@kretinga.lt, įmonės kodas 188715222
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su draudėjo sutartinių prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu
LAIDAVIMO OBJEKTAS	Inžinerinių statinių (Jauryklos parke) Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. sav. statybos darbų atlikimas
SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA	Nr. S1-510, 2019-05-08
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2019-05-09 iki 2019-10-15
DRAUDIMO SUMA	15 492,71 EUR (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du EUR 71 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Atlikimui
DRAUDIMO ĮMOKA įmokos mokėjimo grafikas:	237,00 EUR (Du šimtai trisdešimt septyni EUR 00 ct) 237,00 EUR įmokėti iki 2019-05-09
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2019-05-09
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas – raštas Nr. SJLD 144355.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodant ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

6255e331df4d654d5a2d9c128d8c178a


SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Nr. SJLD 144355

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
ARKOŠTA




(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVIOJE A.V.
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

JUS APTARNAVO:

INVESTICIJŲ BROKERIS, UADBB
Tel. 869377709, Smolensko g. 6-201, Vilnius



(parašas)

6255e331dfdd4564d5c2d9c128d8c178a

2/3



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo

SĮLD Nr. 144355 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SĮLD Nr. 144355
2019-05-09

Susitarimas sudarytas tarp AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir ARKOSTA (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SĮLD Nr. 144355 (toliau – Polisas) 15 492,71 EUR (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du EUR 71 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, Lietuva, įmonės kodas 188715222 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 15 492,71 EUR (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt du EUR 71 ct), gavęs Naudos gavėjo pareiktą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2019-05-09 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

6255e331df4564d5a2d9c128d8c178a

DRAUDĖJO ATSTOVAS:

(pareigos, vardas, pavardė)
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

bta
VIENNA INSURANCE GROUP
"BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje
(parašas)

3/3

bta
VIENNA INSURANCE GROUP

AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013; Lātvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259