DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R., DUKSTU SEN. MELIORACIJOS GRIOVIY PRIEZITROS DARBAI
LIETUVOS RESPUBLIVA

fr. dQ ( . / VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
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2019m.__ 05 menld a. AU A _éf
Vilniaus rajono savivaldybés administracija, imonés kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, faks. 275 1990, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktorés Liucinos Kotlovskos, veikiangios pagal Vietos savivaldos istatyma (toliau — Uzsakovas),
ir Ziuko jmoné, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 103,
33112 Molétai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktorés Rimos Ziukienés, veikiandio pagal jmonés istatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje darby viesojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymy sudareé Sig darby viesojo
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamga ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Diiksty sen. melioracijos grioviy prieziiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje
nustatyta terming atlikti Vilniaus r., Diik3ty sen. melioracijos grioviy prieZiliros darbus nurodytus
Darby kiekiy Ziniarastyje ir perduoti $io darbo rezultatg UZsakovui, o UZsakovas isipareigoja
tinkamai atlikta darba priimti ir uz jj sumoketi sutartyje nustatyta kaing.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduotg leidima (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 428001 rezultatus ir yra
13769,34 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 2389,72 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas §ig kaing sumoka
Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskaigiuoti j mokeéting pagal Sutartj
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas u darby atlikimg ir kity isipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vie$ojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo iSlaidas privalo prisiimti rizikg dél $iy islaidy
dydzio.

2.4. UZsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UzZsakovui nereikalingi. Sutarties
apim¢iy maZinimas galimas tik i$imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezasciy, esant
Zemiau iSvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):

2.4.1. del nenumatyty aplinkybiy, atsiradus butinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
maZinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrijstam poreikiui sutartyje numatytg darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasiiilyme nurodytas medZiagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy

aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

/.{

7

/?



2.5. UZsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
P) 2.6. Darby pakeitimai, butini darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokeéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uZ bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i8laidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy darby fiksuoti ikainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais bidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai UZsakovas apskai¢iavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaiCiuojamajg kaina, nustatytg vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i$ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i§skyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

2.13 Sutarties kaina turi biiti perskai¢iuojama, kai dél $alies Istatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy jsigaliojima ir galiojanéiy istatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeigia
pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba ma¥inama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé¢ pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ (SS_A)x(1+ TN)
Ts 100

A+—=)

100

Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiiavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)
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Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

PerskaiCiuotos kainos taikomos po perskaiiavimo atliekamiems darbams apmokeéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties 3aliy pasirasytu protokolu arba dviSaliu Sutarties 3aliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyc€io gali biiti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj del Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbta  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumaZinti Darby kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

3. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu.

3.2. UZstato sglygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas | UZsakovo saskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 AB Luminor
Bank banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

3.2.2. uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas palickamas UZsakovo
saskaitoje, uZtikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigoj imy vykdymga Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiska prasyma graZina uZstatg per 10 (de$imt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
Uzstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdzius Isipareigojimus pagal $ia Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyts $ioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priemimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydZio bauds. Apie numatomg baudos
pritaikymg arba pasinaudojima uZstatu Uzsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties lvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, kad
UZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties ivykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti nauja uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. §i Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél treCiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta gali biti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.
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4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasira8yta darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2019 m. rugséjo 30 d.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anksdiau kaip nuo liepos 2 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo
24 d.

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kurivos Uzsakovo nurodymu turi pasalinti Rangovas, iitaisymo terminai
suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas nenumatomas. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu uZ faktiskai atliktus
darbus remiantis 3aliy pasiraSytu atlikty darby aktu ir pateikta sgskaita faktiira. Apmokéjimas
vykdomas per 30 kalendoriniy dieny, gavus lésas i$ Asignavimy valdytojo (Zemés ikio
ministerijos).

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiGiavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i§vardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir Uzsakovui pareikalavus, pridéti batinus darby rasj ir
apimt] patvirtinandius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinangius
dokumentus.

5.3. UZsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaity faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZiirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybeés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki §io dokumento pateikimo pasirasyti
UzZsakovui.

5.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol tritkumai bus paalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomuyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pagalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekt ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby techning ir autorine prieZiiira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priemimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;
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6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikts atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams paSalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. UzZsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZitirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti i objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikumai bus pa3alinti.

6.1.5. pareikalauti alinti triikumus, nemokeéti uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasirasymo isduoti Rangovui statybos Zurnala.

6.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizilreti atliekamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, UZsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojima. Jgyvendindamas Sig teisg UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo
komercing tikine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.12. uZtikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiska
Uzsakovo sutikimg;

7.1.3. apripinti statybg reikalingomis medZiagomis, Irenginiais, komplektuojan¢iomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, dél kuriy
ty medziagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su Uzsakovu;

7.1.5. uZtikrinti darby, priegaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei darby higiena objekte,
nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medzZiagy pavyzdzius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supazindinti UZsakovo techninj
personalg, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo Uzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biikles, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
UzZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo 1éSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamaj jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti deél to susidarandius m}ostolius;
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7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacijg, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo iSduoti UZsakovui garantinj rastg gerbiivio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy prieZaséiy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiraS§ymo.

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés sgskaitos- faktiiros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnalg ir medZiagy sertifikatus. MedZiagy sertifikatuose turi
biiti paraSyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal Sutartj.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klit¢iy, trukdandiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena 3alis privalo imtis visy nuo jos priklausandiy protingy
priemoniy toms klititims pasalinti. Salis, kuri ios pareigos nejvykdo, praranda teise | nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. UZsakovas turi teisg pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastidkai, i§skyrus tuos atvejus,
kai i8kyla grésme darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako u? savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomong, taciau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdandias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis Uzsakovui buvo akivaizd¥iai ¥inomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatytg terming paalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
UzZsakovas gali pa3alinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i§laidas).

9. SUBRANGA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/ pasitelkiami §ie
Subrangovai:

Eil. Subrangovo pavadinimas ir Vertiné iSraiska | Procentiné i
ol Darby pavadinimas
Nr. adresas Eur i8raiska
IS viso: Eur IS viso: %

9.2. Rangovas jsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovy, nurodyty
Sutarties 9.1 p. arba, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinus bei patvirtinus UZsakovui,
keisti | ne mazesnés kvalifikacijos, nei buve Subrangovai. Keiiami Subrangovai turés biiti suderinti
su UZsakovu, jforminant papildoma susitarima dél Subrangovy pakeitimo, pasiraSomg abiejy
pirkimo Sutarties $aliy. Uzsakovas turi teisg pareikalauti irodyti kei¢iamy Subrangowvy kvalifikacija,
pateikiant atitinkamus dokumentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretiis

reikalavimai Subrangovy kvalifikacijai.
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9.3. Uzsakovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy eksperty, atstovy ar darbuotojy
veiksmus, |sipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar
aplaidumas biity Rangovo, jo eksperty, atstovy ar darbuotojy.

9.4. Jeigu UZsakovas nustato, kad koks nors Subrangovas yra nekompetentingas vykdyti savo
pareigas, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas arba pariipinty Subrangovo pakeitima | kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis patenkinty UzZsakova, arba kad jis pats prisiimty darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti trediosioms alims vykdyti ty paslaugy, kurias Rangovas patiki
Subrangovui.

9.6. Jeigu savo pasiilyme Rangovas nenurode Subrangowvy, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikines esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas rastu apie tai pranesti Uzsakovui. Neinformaves UZsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdanéias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdanioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity pagalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdan¢ioms aplinkybéms ignykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsiZvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj praneidamas apie tai Rangovui nuo
praneSime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratgsti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai U¥sakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy sipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo 8iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasirasius arba
pratgsus sutart);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél priezaséiy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i§laidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UzZsakovui rastiskai pareikalavus ir Uzsakovas per 30
(trisdeSimt) dieny, skaiGiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti
Rangovas privalo Uzsakovg rastiskai prasyti leidimo pratesti Siuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uZ darbus ir yra jam
isiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties isipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. Uzsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atideti ilgiau kaip 3 ménesius.
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10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Del svarbiy prieZas¢iy, UZsakovas turi teise bet kada, prie baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginima uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus §ig sutartj nutraukus.

10.12. UZsakovas turi teisg dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treiajam
asmeniui, taciau jo pretenzijos dél galimy kity i8kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teise ja nutraukti vienagaligkai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémima organizuoja UZsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apZidréti priduodamus atliktus Darbus ir pasira$yti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius
akta su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta i§lyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
graZinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira$o abi $alys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymag ir akta pasiraSo kita $alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priemimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatyta paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

11.6. Del defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biiti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda pazyma, patvirtinanéiag apie istaisytus pazeidimus.
Nepaisant i§duotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
Uzsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priemimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uz tolesng jo
apsauga, techning bikle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny

kitokiy kalty veiksmy.



12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uzmokeséio atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutartg termina.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui $iy darby defekty $alinimo ilaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZzsakovui uZz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaz€jima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumoketi UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

13.3. UzZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydZio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UzZsakovo kaltés, privalo sumokéti UzZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, taciau tik tg
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tafiau tik
ta sumga, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atliekamy
darby objekts, medZiagas ar kitokj turta, naudojamg darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi paSalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki $io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnala, medzZiagy sertifikatus ir drenaZo Zio€iy atstatymo
kontroling geodezine nuotraukg. MedZiagy sertifikatuose turi biti paraSyta, kad medZiagos (jy
kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal sutartj.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobudZio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiSkai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasifilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.
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5. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gingus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti  tarpusavio derybose,
konsultacuose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i§spresti ginto per
vieng ménesj nepavyksta, gintas sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybeés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sios Sutarties
salygas, i§skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokig informacijg gauti.

17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas j Jy turi
vienoda juriding galig.

17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1— Lokaliné samata.,

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija issiysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

~RANGOVAS* LUZSAKOVAS

Ziuko jmoné Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 167573296 Jmoneés kodas 188708224

Vilniaus g. 103, 33112 Moleétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

AB Luminor bank Tel. (8 5) 275 1961, faks. (8 5) 275 1990

a/s LT704010045500090406 a/sLT 6340100424000003 11

b/k 40100 , banko kodas 40100

PVM mok. k. LT675732917

Imonés direktoré < rAdRistracijos direktore

Rima Ziukiené
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Lokaliné sgmataNr.l.

Kompleksas: ~ Vilniaus rajono 2019
Objektas: Duksty sen., grioviy (12,940 km)
Ziniarastis: Duak3ty sen., grioviy (12,940km) 13 769,34 €
Eil.| Darbo Darby ir i$laidy Mato
Nr. i
r.| kodas apra§yma1. vnt . Visngto '
Kiekis . I§ viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius 1.Grioviy prieZitira
1 | MN1-14 |Dirbtiny kliGigiy pasalinimas t. m3 0,2 2000,13 400,03
K4-3.000, | vienkausiais ekskavatoriais
K9-1,15
2 | MN7-19 |Grioviy $laity ir kra¥ty Sienavimas 100 m2 | 541,679 7,11 3851,34
K9-1,15 |rankiniu bidu
3 | MN7-17 |Mechanizuotas grioviy §laity ir Im ha 10,352 555,28 5748,26
K9-1,15 |juostos Sienavimas jranga ant traktoriy
iki 59 kw (80aj) galingumo
4 | MN7-19 |Grioviy dugno §ienavimas rankiniu | 100 m2| 103,431 9,32 963,98
K9-1,15 |bidu
5 | HP6-1-1 [Siuksliy ir atsitiktiniy daikty 100m2 21 19,81 416,01
surinkimas , pakrovimas ir i§veZimas
13 viso #1 11 379,62 €
PVM 21% 2 389,72 €
I viso #2 13 769,34 €




