

# PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

## I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. gegužės 3 d. Nr. 26-217  
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado pavaduotojo, vykdančio vado funkcijas, mjr. Povilo Ivanovo, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Stitis“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko, veikiančio pagal 2018-09-17 direktoriaus Petro Baškio įgaliojimą (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

### 1. Sutarties objektas

1.1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK DEPŲ TARNYBOS SANDELIO DEPO SANDELIO (KATILINĖS) 6H1P (RADVILIŠKIO R., MUMAIČIAI) REMONTO DARBUS (toliau – darbai), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti **Rangovui** Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.2. **Rangovo** atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

### 2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės

2.1. Darbų kaina 116137,23 EUR (šimtas šešiolika tūkstančių šimtas trisdešimt septyni eurai 23 ct) su PVM visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį.

2.2. Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, darbų kaina, nurodyta Sutarties specialiosios dalies 2.1 papunktyje ir įkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede „Remonto darbų lokalinė sąmata“ perskaičiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkrečių darbų atlikimas ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais;

2.2.2.3. dėl papildomų darbų įsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prieš sudarant Sutartį, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.

2.3. Sutarties kaina gali būti pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodytų darbų apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procentų.

2.4. Dėl Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių

pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas sąlygas.

### **3. Mokėjimo sąlygos**

3.1. Sąskaitose faktūrose Užsakovu nurodoma Įgulų aptarnavimo tarnyba, o Mokėtoju – Lietuvos kariuomenė.

3.2. Pirmas darbų apmokėjimas planuojamas gavus finansavimą, neanksčiau 2019 m. rugpjūčio mėnesio. Mokėjimai pagal šią Sutartį vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą, turi taikyti PVM įstatymo 96 straipsnį visiems darbams.

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM įstatymo 96 straipsnį, o Pirkėjas PVM už Rangovą sumoka į VMI surenkamąją sąskaitą.

3.5. Pasikeitus PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4 punktai bus keičiami.

3.6. PVM sąskaitos – faktūros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

### **4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos**

4.1. Darbų atlikimo vieta – RADVILIŠKIO R., MUMAIČIAI.

4.2. Darbų atlikimo terminas: nuo Sutarties įsigaliojimo (pasirašymo) dienos iki 2019 m. gruodžio 13 d., nurodytas Sutarties priede Nr.2 „Kalendorinis darbų atlikimo grafikas“.

Į šį terminą neįskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sąlygas ir kalendorinį darbų vykdymo grafiką (Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

4.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

4.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

### **5. Kitos šalių teisės ir pareigos**

Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

### **6. Papildomi darbai**

Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos įteisinus vadovaujantis krašto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. V-808 „Dėl statinio paprastojo remonto darbų tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka.

### **7. Šalių atsakomybė**

7.1. Sutartinės atsakomybės taikymo Rangovui sąlygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 – 8.4, 8.8. punktuose.

7.1. Techniniai įsipareigojimai:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>7.1.1. Rangovas įsipareigoja suteikti atliktų darbų garantiją – 7-iems metams, kurios pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos.</p> <p>7.1.1.1. Tiekėjas visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį įsipareigoja, nurodytiems sutartį vykdysiantiems darbuotojams mokėti mėnesinį darbo užmokesčio vidurkį (neatskaičius mokesčių) ne mažesnę negu tas, kurį nurodė Sutarties priede Nr. 3 „Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų darbo užmokesčio detalizacija“. Tuo atveju, kai pasikeičia nurodyti darbuotojai, tiekėjas nedelsdamas apie tai privalo informuoti perkančiąją organizaciją, pateikti atnaujintą pažymą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio vidurkį, kuris turi būti ne mažesnis negu tas, kuri nurodė pasiūlymo pateikimo metu. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pateiktos informacijos teisingumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio vidurkį nurodytiems darbuotojams.</p> |                                                       |
| <p><b>8. Sutarties galiojimas</b> – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo įvykdymo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| <p><b>9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas</b> – ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto suma 9 598,12 Eur), kuris turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <p><b>10.</b> Rangovui vėluojant pradėti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, Užsakovas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| <p><b>11. Subrangovai:</b></p> <p>11.1.1. UAB „Dairūnas ir kompanija“, įmonės k. 145212521, Aido g. 3-1, Šiauliai (santchnikos darbai, vėdinimas – 4,7 % sutarties);</p> <p>11.1.2. UAB „Kotesa“, įmonės k. 145576350, Tilžės g. 80A, Šiauliai (gaisrinė signalizacija – 2,5% sutarties).</p> <p>11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyti sutartyje nurodytus darbus, jis (jie) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). Prašymas dėl sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu <b>Pirkėjui</b> pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši sutartis, keliamus reikalavimus.</p> <p>11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas raštu.</p>                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| <p><b>12. Kitos nuostatos</b></p> <p>12.1 Užsakovo techninis priežiūrėtojas – Vidas Kriščiūnas, tel. +37068560182.</p> <p>12.2. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties koordinavimą – Šiaulių įgulos aptarnavimo centro vedėjas, tel. +370 706 74 176.</p> <p>12.3. Rangovo statybos vadovas – Arvydas Pilipauskas, tel +37069835237.</p> <p>12.4. <b>Užsakovas</b> (arba statinio naudotojas) ir <b>Rangovas</b> (esant poreikui kompensuoti Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl Rangovo vykdomų darbų) pasirašo sutartį dėl išlaidų kompensavimo, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| <p><b>13. Sutarties priedai</b></p> <p>1 priedas „Paprastojo remonto darbų lokalinės sąmatos“, 12 lapai;</p> <p>2 priedas „Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas“, 1 lapas;</p> <p>3 priedas Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų darbo užmokesčio detalizacija“, 1 lapas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| <p><b>14. Užsakovo rekvizitai</b><br/>LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>15. Rangovo rekvizitai</b><br/>UAB „Stitis“</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius<br>Filialo kodas 300066843<br>Tel. (8 5) 278 53 43<br>Faksas (8 5) 211 38 14<br><b>Mokėtojo rekvizitai:</b><br>Lietuvos kariuomenė<br>juridinio asmens kodas 188732677<br>Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius<br>A.s.LT48 7300 0100 0246 0179<br>AB bankas Swedbank, banko kodas 73000<br>PVM mokėtojo kodas LT887326716 | Ragainės g. 82G, Šiauliai<br>Įmonės kodas 275830930<br>PVM mokėtojo kodas LT758309314<br>A.S. LT61 7044 0600 0223 9506<br>AB bankas SEB<br>Banko kodas 70440<br>Tel. 8 41 520864 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Užsakovo vardu**

Vado pavaduotojas,  
vykdantis vado funkcijas

mjr. Povilas Ivanovas



**Rangovo vardu**

Direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Pilipauskas

 A.V.





# PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

## II. BENDROJI DALIS

### 1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

1.1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (*jeigu taikoma*).

1.1.4. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

1.1.5. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.1.7. **Kainodaros taisyklės** – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.8. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.1.9. **Papildomi darbai** – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių **Rangovas** negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.

1.1.10. **Nevykdomi darbai** – Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inžinerinės paslaugos arba išlaidos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. **Rangovas** – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.12. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.1.13. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant **Rangovui** Statybvietę.

1.1.15. **Statinio remonto prižiūrėtojas (toliau sutartyje – prižiūrėtojas)** – Užsakovo paskirtas darbuotojas, kuris atstovauja **Užsakovui**, vykdo konkrečias statinio paprastojo remonto darbų priežiūros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme), Sutartyje ir teisės aktuose.

1.1.16. **Subrangovas** – asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. **Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripažinimas suremontuotu** – **Užsakovo** sudarytai Statinio (statinio dalies) pripažinimo suremontuotu komisijai surašius statinio pripažinimo suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.

1.1.18. **Sutarties kaina** – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią **Užsakovas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais išsipareigoja sumokėti **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. **Sutarties šalis** – Rangovas ir Užsakovas.

1.1.20. **Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai** – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią šalis išsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.21. **Tretieji asmenys** – tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.

1.1.22. **Užsakovas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;



1.1.23. **Užsakovo personalas** – visi **Užsakovui** dirbantys asmenys arba įgalioti **Užsakovo**, taip pat kitas personalas, apie kurį **Užsakovas** pranešė **Rangovui** kaip apie **Užsakovo** personalą.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

## **2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)**

2.1. Sutarties kaina negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali būti keičiama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mažinama) šiais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkrečių darbų atlikimas ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:

2.2.2.1. papildomų darbų poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurį vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju **Užsakovas** atsisako konkrečių darbų, paslaugų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų;

2.2.2.6. kitų svarbių priežasčių, prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

2.3. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visų darbų, numatytų statinio paprastojo remonto darbu kiekio žiniaraštyje ir techninėse specifikacijose, išlaidos bei su jais susijusių paslaugų, statybos produktų ir įrenginių įsigijimo, derinimo, bandymo, kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesčių (taip pat PVM – *jeigu taikomas*), muitų, akcizų, garantinės priežiūros bei kitos išlaidos.

2.4. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Rangovui** ir **Rangovas** patvirtina, kad yra tai įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. **Papildomi darbai** (*šioje punkte nurodytos sąlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nėra nurodyta, kad papildomų darbų atsiradimo rizika tenka **Rangovui***):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus **Rangovas** atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita;



2.6.2. Už statybos darbus, kuriuos **Rangovas** atlieka savarankiškai, be **Užsakovo** leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. **Užsakovui** pareikalavus, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pašalinti be **Užsakovo** leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus būtinybei atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** negalėjo numatyti, Šalims susitarus dėl tokių darbų atlikimo, tokių darbų kaina apskaičiuojama tokiais būdais:

2.6.3.1. kai atsiradę papildomi darbai gali būti aprašyti ir įkainoti konkurso pasiūlymo sąmatoje pateiktais įkainiais, papildomų darbų kaina apskaičiuojama pasinaudojant sąmatoje nurodytais darbų įkainiais;

2.6.3.2. kai papildomų darbų kaina negali būti apskaičiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu būdu, nustatant papildomų darbų kainą, turi būti svarstoma galimybė (jei įmanoma) išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio (*pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio*) arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis (*pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio*) arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalis (*pavyzdžiui, sutartyje numatytas darbas „Lietaus nuotekų PVC vamzdynas su fasoninėmis dalimis DN110, slėgio klasė PN6 įrengimas (toliau – darbas X), kurio įkainis - 50 EUR už m. Vykdamas sutartį nustatoma, kad būtina atlikti papildomą darbą – įrengti „Lietaus nuotekų PVC vamzdyną DN110 slėgio klasė PN10“ (toliau – darbas Y). Šiuo atveju sutartyje numatytas įkainis išskaidomas nustatant vamzdžio statybos produkto kainą, kuri, pavyzdžiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinėmis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdžio kainos didinimo koeficientas apskaičiuojant kainų santykį, kai, pavyzdžiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y – 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo įkainį, vamzdžio kaina – 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61\*15 EUR /m) ir apskaičiuojama reikiamo statybos produkto vamzdžio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaičiuojamas naujas papildomo darbo įkainis, atsižvelgiant į apskaičiuotą reikiamo statybos produkto vamzdžio kainą – 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;*

2.6.3.3. kai papildomų darbų kaina negali būti apskaičiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2 punkte nurodytais būdais, papildomų darbų kaina nustatoma tokiu būdu: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal UAB „Sistela“ normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei **Rangovo** patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nurodyti ir kiti papildomų darbų kainos (įkainių) apskaičiavimo būdai.

2.6.4. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo atlikti **Rangovas**, papildomų darbų būtinumą visais atvejais **Rangovas** turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**;

2.6.6. **Užsakovas** papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš šios Sutarties **Rangovo** vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, perkančioji organizacija juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaičiavus papildomų darbų kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, tokiu atveju papildomi darbai įsigijami šalims raštu sudarius papildomą susitarimą, kuriame šalys susitaria dėl visų su papildomų darbų vykdymu susijusių sąlygų (*taikoma kai Užsakovas darbus įsigyja pagal projektą*).



2.6.8. Kai apskaičiavus papildomų darbų kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, papildomiems darbams įsigyti **Užsakovas** turi vykdyti atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai bus įsigijami iš **Rangovo** vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, papildomi darbai įsigijami ir jų kaina apskaičiuojama ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos (*taikoma kai Užsakovas darbus įsigyja pagal projektą*);

2.6.9. Dėl papildomų darbų vykdymo poreikio gali būti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei **Rangovas** atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskačiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų, kurie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

### 3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. **Užsakovas** turi teisę:

3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytų dar neatliktų remonto darbų įspėjęs **Rangovą** apie tai ne vėliau kaip likus *Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino* iki konkrečių darbų atlikimo pradžios;

3.1.3. iš **Rangovo** reikalauti pateikti sutarčių su pagrindinių statybos produktų bei įrenginių tiekėjais išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir įrenginius.

3.2. **Užsakovas** įsipareigoja:

3.2.1. skirti prižiūrėtoją;

3.2.2. organizuoti statybvietės (statinio ar statinio dalies) perdavimą **Rangovui** pagal statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;

3.2.3. perduoti **Rangovui** dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;

3.2.4. pranešti **Rangovui** apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;

3.2.5. priimti iš **Rangovo** Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančius atliktus darbus bei sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

### 4. Rangovo teisės ir pareigos

4.1. **Rangovas** turi teisę **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.

4.2. **Rangovas** įsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą (terminus) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;

4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš **Užsakovo** statybvietę (statinį ar statinio dalį);

4.2.4. iki statybvietės (statinio ar statinio dalies) priėmimo iš **Užsakovo** pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą dienos pateikti **Užsakovui** sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje (statybvietėje) bei sąrašą mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų atlikimo vietoje, taip pat pasirašytinai supažindinti **Rangovo** darbuotojus su **Užsakovo** pateikta Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;



- 4.2.6. prižiūrėtojui pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
- 4.2.7. nevykdyti prižiūrėtojo reikalavimų atlikti sutartyje papildomų (nenumatytų) darbų, nesuderinus su **Užsakovu**;
- 4.2.8. **Užsakovui** pareikalavus ir per **Užsakovo** nurodytą laiką savo sąskaita pašalinti atliktus Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
- 4.2.9. nedelsiant raštu pranešti **Užsakovui** apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
- 4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą numatytoms techninėms specifikacijoms;
- 4.2.11. **Užsakovo** reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
- 4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
- 4.2.12.1. tvarkyti statybvietę vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais darboviečių įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
- 4.2.12.2. kompensuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų. Minėtoms **Užsakovo** ar statinio naudotojo išlaidoms kompensuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pasirašoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi *Sutarties specialiojoje dalyje*;
- 4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
- 4.2.13. užtikrinti, kad:
- 4.2.13.1. vykdant darbus būtų naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus;
- 4.2.13.2. prieš tiekiant įrenginius ir statybos produktus į statybvietę, būtų patikrinta įrenginių, statybos produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką, o nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
- 4.2.14. per **Užsakovo** nurodytą laiką neatlygintinai pašalinti darbų atlikimo metu **Užsakovo** nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, atsiradusius dėl **Rangovo** ar subrangovų kaltės, o atsisakius šalinti defektus ir jeigu šiuos defektus pašalina **Užsakovas** savo sąskaita, sumokėti **Užsakovui** defektų pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas **Užsakovo** turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
- 4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti **Užsakovui** apie iškilusias aplinkybes, už kurias **Rangovas** nėra atsakingas ir kurios daro negalimą visų arba dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimą, nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
- 4.2.16. raštu informuoti **Užsakovą** apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninėse specifikacijose;
- 4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darbų užbaigimo procedūrose ir teikti paaiškinimus Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
- 4.2.18. Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai pasirašius Statinio (jo dalies) pripažinimo suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę **Užsakovui** pilnai ir tinkamai sutvarkytą;
- 4.2.19. **Užsakovui** keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su **Užsakovu** dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (*jeigu taikoma*);



4.2.20. konkurso pasiūlymo sąmatos įkainyje praleistus, sumažintus arba neįvertintus statybos produktus ir išlaidas, būtinas įvykdyti Sutartį, numatytus konkurso sąlygose, papildomomis ar nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

## 5. Mokėjimo terminai ir sąlygos

5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, **Šalims** prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.

5.2. **Rangovui** už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo **Užsakovui** dienos.

5.3. **Užsakovo** sutikimu **Rangovui** avansu gali būti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu **Užsakovas** turi lėšų, o **Rangovui** yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkrečioms darbams atlikti ir **Rangovas** pateikia banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. **Užsakovo** avansu sumokėta suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis **Užsakovo** priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (*jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

5.4.2. negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą.

5.4.3. negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantiją ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties 5.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Užsakovui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis, **Rangovas** įsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju **Užsakovas** už atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

## 6. Garantiniai įsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

6.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu išryškėję statinio remonto defektai šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. **Užsakovas**, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia **Rangovą** ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų bei padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovas** neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, **Užsakovas** vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja **Rangovą**.

6.5. **Rangovas** įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per statinio garantinį terminą nustatytus remonto defektus savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo **Užsakovo** raštiško pranešimo (paštu, faksu, elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą **Užsakovo** nustatytą terminą.

## 7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės

7.1. Nė viena iš **Šalių** neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji laiku įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.2. Sutarties **Šalis**, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą **Šalį**.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (*force majeure*) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

## 8. Šalių atsakomybė

8.1. **Rangovas**, vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darbų dalį ar darbų etapą, moka **Užsakovui** 0,2 % nuo vėluojamų atlikti darbų, darbų dalies ar darbų etapo kainos dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną. Darbai taip pat laikomi neužbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripažinimo suremontuotu komisija dėl **Rangovo** kaltės nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. **Šalių** iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai nemokami, jei ne dėl **Rangovo** kaltės suremontuotas statinys (jo dalis) nepripažįstamas tinkamu naudoti arba ne dėl **Rangovo** kaltės Sutartyje numatytu laiku neužbaigiami darbai.

8.2. **Rangovas**, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikęs **Užsakovui** Sutartyje nurodytų privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus, moka **Užsakovui** 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**, o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.

8.3. **Rangovas**, per **Užsakovo** nustatytą terminą (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka **Užsakovui** 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti. **Rangovui** atsisakius šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti **Užsakovas** savo sąskaita, o **Rangovas** tokiu atveju privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 50 % šių išlaidų vertės dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. **Rangovas**, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto defektų, moka **Užsakovui** 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, kurių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija. **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Rangovas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.



8.5. **Rangovui** atsisakius arba vengiant šalinti per garantinį laiką nustatytus darbų defektus, **Užsakovas** turi teisę, apie tai įspėjęs **Rangovą** raštu, šiuos defektus pašalinti savo sąskaita. **Užsakovui** pašalinus darbų defektus savo sąskaita, **Rangovas** privalo kompensuoti **Užsakovui** visas su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 50 % šių išlaidų vertės be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. **Rangovas** sutinka, kad **Užsakovas** **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) išskaičiuotų iš darbų kainos. Tokiu atveju **Rangovui** sumokama darbų kaina, kuri lygi kainai, susidarančiai iš darbų kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atėmus **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius, mokėtinus **Užsakovui**.

8.7. **Rangovui** neatlyginama už sutartyje nenumatytus darbus, dėl kurių atlikimo su **Užsakovu** nebuvo raštu susitarta.

8.8. **Rangovas** visiškai atsako tretiesiems asmenims už jo vykdant darbus padarytus patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, **Rangovas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Užsakovui** 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės (*kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais*). **Šalių** iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius, **Rangovui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

8.10. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Užsakovą** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

## 9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*). Jeigu Sutarties vykdymas bus užtikrinamas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija, Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų priežasčių, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

9.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti garantiją ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 9.2.1 – 9.2.4 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami ir Sutartis neįsigalios.



9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokėjimą, **Rangovas** pateikia **Užsakovui** ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Rangovas** nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Užsakovas** turi teisę nutraukti **Sutartį** joje nustatyta tvarka (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Rangovui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija*).

9.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiško **Šalių** sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytais sąlygomis.

## 10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali būti sustabdytas **Šalims** pasirašius susitarimą dėl Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali būti tęsiamas abiem **Šalims** pasirašius susitarimą, kuriuo Šalys susitaria toliau tęsti Sutarties vykdymą ir kuriuo yra pakeičiami Sutartyje numatyti darbų vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darbų vykdymo terminai gali būti keičiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali būti įvykdyti ne dėl **Rangovo** kaltės.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali būti sustabdytas:

10.2.1. dėl trečiųjų šalių veiksmų, kurie turi įtaką sutarties vykdymui;

10.2.2. dėl **Užsakovo** finansavimo iš biudžeto sutrikimų;

10.2.3. dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti.

## 11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta:

11.1.1. raštišku **Šalių** susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (trys) mėnesius ir abiem **Šalims** nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio **Šalims** toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

11.2. **Užsakovas**, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs **Rangovą** turi teisę vienašališkai nutraukti **Sutartį**, jeigu:

11.2.1. **Rangovas** nepradeda darbų *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma)*;

11.2.2. **Rangovas** vėluoja atlikti darbus *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.3. **Rangovas** nepateikia ar vėluoja pateikti **Užsakovui** pagal **Sutartį** privalomus dokumentus *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.4. **Rangovas** nepašalina darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu*;

11.2.5. **Rangovas** vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1 punkte numatytą atvejį;

11.2.6. **Rangovas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu taikoma*);



- 11.2.7. **Rangovo** atliktų darbų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatytų reikalavimų;
- 11.2.8. **Rangovas** vienašališkai be **Užsakovo** sutikimo sustabdo sutarties vykdymą išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;
- 11.2.9. **Rangovas** ilgiau kaip 20 dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų;
- 11.2.10. **Rangovas** bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 11.2.11. **Rangovas**, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
- 11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Rangovas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
- 11.2.13. paaiškėja, kad **Rangovas** (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui.
- 11.2.14. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
- 11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.13 punktuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
- 11.5. Nutraukus Sutartį **Rangovas** per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo **Užsakovui** gražinti visus iš **Užsakovo** gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietę, perduodant ją **Užsakovui** pagal Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą.

## 12. Ginčų sprendimo tvarka

- 12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Užsakovo** buveinės vietą.

## 13. Susirašinėjimas

- 13.1. **Užsakovo** ir **Rangovo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.
- 13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

## 14. Konfidencialumas

- 14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.
- 14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.
- 14.3. **Rangovas** įsipareigoja be **Užsakovo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Užsakovo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

## 15. Baigiamosios nuostatos

- 15.1. Pagal Sutartį darbų priežiūrą vykdys *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Užsakovo* atstovas.



15.2. Sutartyje nurodytų dokumentų perdavimo ir priėmimo faktas visais atvejais turi būti informinamas **Šalių** pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba*).

15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.6. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytą įpareigojimą **Teikėjas** moka **Pirkėjui** 5 % sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. **Rangovas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir pan. **Rangovas** įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** nuostolius, jeigu **Užsakovui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.

15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paštas, banko sąskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas).

**Užsakovo** vardu

Vado pavaduotojas,  
vykdantis vado funkcijas

mjr. Povilas Ivanovas  
A. V.



**Rangovo** vardu

Direktorius pavaduotojas  
Arvydas Pilipauskas

 A. V.





auš m. gegužės 3 d. šventės Nr. 4-2417

1 priedas

SAMATA  
UAB "Stitis"

LK LV Įguli aptarnavimo tarnybos  
vado pavaduotojas  
vykdantis tarnybos vado funkcijas  
mjr. Povilas Ivanovas

## OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Direktorius pavaduotojas  
Arvydas Pilipauskas

Statinių  
grupė

19-027 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Statinys

1 LK DEPŲ TARNYBOS DEPO SANDĖLIO (KATILINĖS) 6H1P, MUMAIČIŲ K., KAIRIŲ SEN.,  
ŠIAULIŲ R. SAV., REMONTO DARBAI

Lapas: 1

| Lokalinės<br>sąmatos<br>Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Skačiuojamoji kaina (EUR)       |            |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                             |                               | Statybos<br>montavimo<br>darbai | Įrenginiai | Viso<br>su<br>PVM | Viso<br>be<br>PVM |
| 1                           | BENDRASTATYBINIAI DARBAI      | 103661.73                       |            | 103661.73         | 85670.85          |
| 2                           | VIDAUS ELEKTROS TINKLAI       | 9421.50                         |            | 9421.50           | 7786.36           |
| 3                           | GAISRINĖ SIGNALIZACIJA        | 3054.00                         |            | 3054.00           | 2523.97           |
| Iš viso:                    |                               | 116137.23                       |            | 116137.23         | 95981.18          |

Direktorius pavaduotojas  
Arvydas Pilipauskas

*[Signature]*



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR

TVIRTINU: 103.661,73 EUR *Direktorius patvirtuoja*  
*Arvydas Pilipauskas*

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS *[Signature]*

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

2019 M. 04 MĖN. 18 D.**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA  
UAB "Stitis"Statinių  
grupė

19-027 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS [GULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Statinsys

1 LK DEPŲ TARNYBOS DEPO SANDĖLIO (KATILINĖS) 6H1P, MUMAIČIŲ K., KAIRIŲ SEN.,  
ŠIAULIŲ R. SAV., REMONTO DARBAI

Žiniaraštis

1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI

Suma žiniaraščiui 103661.73 EUR

Lapas 1

| Suma žiniorasclur 103661.73 EUR |                |                                                                                                                                     |                  |         |           |           |            |         | Lapas 1 |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| Sam.<br>eil.                    | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                          | Mato<br>vienetas | Kiekis  | Kaina EUR |           |            |         |         |
|                                 |                |                                                                                                                                     |                  |         | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |         |
| 1 GRINDŲ REMONTAS               |                |                                                                                                                                     |                  |         |           |           |            |         |         |
| 1                               | N46-164        | Grindų iš betono išardymas                                                                                                          | m3               | 10.19   | 737.45    |           | 474.09     | 1211.54 |         |
| 2                               | N1-300         | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m<br>pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose<br>tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių<br>kasimas   | 100m3            | 0.9109  | 1554.71   |           |            | 1554.71 |         |
| 3                               | N1-134         | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš<br>sankasos 55kW (75AJ) galingumo<br>buldozeriu, perstumiant II grupės<br>gruntą iki 5m atstumu     | t. m3            | 0.09109 |           |           | 27.84      | 27.84   |         |
| 4                               | N1-135         | Kiekvieniems sekantiems 5m,<br>perstūmiant II grupės gruntą 55kW<br>(75AJ) galingumo buldozeriais,<br>pridėti prie N1-134 k4=5.0    | t. m3            | 0.09109 |           |           | 69.6       | 69.60   |         |
| 5                               | N11-10         | Skaldos pasluoksnis ant grunto,<br>vežant medžiagas karučiais                                                                       | m3               | 72.87   | 2220.96   | 2444.26   |            | 4665.22 |         |
| 6                               | N11-165-1      | 100mm storio armuotų grindų<br>betonavimas ir šlifavimas, paduodant<br>betoną siurbliu                                              | 100m2            | 1.774   | 922.35    | 2173.29   | 342.65     | 3438.29 |         |
| 7                               | N11-165-2      | Kiekvieniems 10mm betoninės<br>dangos storio pokyčiui, paduodant<br>betoną siurbliu, pridėti arba atimti<br>pagal N11-165-1 k4=10.0 | 100m2            | 1.774   | 230.59    | 1847.28   | 141.53     | 2219.40 |         |
| 8                               | N11-170        | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                                 | t                | 1.474   | 164.14    | 1731.73   |            | 1895.87 |         |
| 9                               | N23-200        | Paviršinio vandens surinkimo<br>sistemos g/betoninio pagrindo<br>įrengimas                                                          | m3               | 3.69    | 123.49    | 329.49    | 34.66      | 487.64  |         |
| 10                              | N11-170        | Betoninių sluoksnių armavimas<br>tinklais                                                                                           | t                | 0.153   | 17.04     | 179.75    |            | 196.79  |         |
| 11                              | N11-48         | 50mm storio betono užtepimas,<br>atliekamas rankiniu būdu                                                                           | 100m2            | 0.0481  | 19.64     | 22.15     |            | 41.79   |         |
| 12                              | N11-49         | Kiekvieniems 5mm betono užtepo,<br>atliekamo rankiniu būdu, storio<br>pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48<br>k4=4.0              | 100m2            | 0.0481  | 5.94      | 8.86      |            | 14.80   |         |
| 13                              | N23-202        | Paviršinio vandens surinkimo kanalų<br>ant paruošto pagrindo įrengimas,<br>hermetizuojant sandūras                                  | 100m             | 0.2048  | 151.05    | 41.0      |            | 192.05  |         |
| 14                              | 1045-205       | Aco Monoblock RD200V (F900)<br>monolitiniai latakai (polimerbetonis)                                                                | m                | 20.48   |           | 3357.22   |            | 3357.22 |         |
| 15                              | R5-35          | Seno linoleumo nuėmimas                                                                                                             | m2               | 18.69   | 13.55     |           |            | 13.55   |         |
| 16                              | R5-56          | Keraminių plytelių dangos ir                                                                                                        | 100m2            | 0.174   | 48.44     |           |            | 48.44   |         |

| Sam.<br>eil.                   | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                 | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |          |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|                                |                |                                                                                                                            |                  |        | D.uzm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso  |
| 17                             | N11-40         | grindjuosčių išardymas<br>20mm storio cementinis užtepas,<br>atliekamas rankiniu būdu                                      | 100m2            | 0.66   | 253.0     | 100.02    |            | 353.02   |
| 18                             | N11-41         | Kiekvieniems 5mm cementinio<br>užtepo, atliekamo rankiniu būdu,<br>storio pokyčio pridėti ar atimti pagal<br>N11-40 k4=4.0 | 100m2            | 0.66   | 107.05    | 100.02    |            | 207.07   |
| 19                             | N11-110-1      | Keraminių plytelių danga, klijuojant<br>"Atlas" klijais                                                                    | m2               | 37.64  | 862.42    | 372.89    |            | 1235.31  |
| 20                             | N11-54-6       | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksniu 3<br>mm storio savaime išsilyginančiu<br>skiediniu                                        | 100m2            | 0.2836 | 53.39     | 84.46     | 5.76       | 143.61   |
| 21                             | N11-145-2      | PVC danga, klijuojant ir sulydant<br>vienos spalvos dangą bei užklijuojant<br>ant sienos (vietoje grindjuosčių)            | 100m2            | 0.2836 | 199.67    | 297.31    | 1.35       | 498.33   |
| Skyriuje 1                     |                |                                                                                                                            |                  |        | 7684.88   | 13089.73  | 1097.48    | 21872.09 |
| <b>2 VIDAUS SIENŲ REMONTAS</b> |                |                                                                                                                            |                  |        |           |           |            |          |
| 1                              | R19-1          | Vidaus vamzdinių iš plieninių<br>vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm<br>skersmens vamzdžių ardymas                         | m                | 14.18  | 46.0      |           |            | 46.00    |
| 2                              | N9-197         | Tvirtinimų ardymas k1=0.6, k2=0.6                                                                                          | t                | 0.47   | 190.83    |           | 2.62       | 193.45   |
| 3                              | R21-27         | Šviestuvų, kabinamų ant sienų,<br>dėmontavimas                                                                             | 100vnt           | 0.04   | 5.22      |           |            | 5.22     |
| 4                              | R6-3           | Mūrinių pertvarų išardymas pneumo<br>plaktuku, be plytų atrinkimo                                                          | m3               | 13.64  | 461.83    |           | 371.18     | 833.01   |
| 5                              | R24-12         | Plieninių sijų montavimas<br>perdangoms ant esamų mūrinių<br>sienų, kai angos iki 5m                                       | t                | 1.675  | 1629.1    | 2021.96   | 467.52     | 4118.58  |
| 6                              | R18-1          | Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas                                                                                    | vnt              | 2.0    | 13.0      | 8.37      |            | 21.37    |
| 7                              | R11-127        | Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų<br>mūrinių ir betoninių paviršių, kai<br>nudaužomų vietų plotas daugiau kaip<br>5 m2    | m2               | 133.59 | 247.94    |           |            | 247.94   |
| 8                              | R13-5          | Sienų aptaisymo glazūruotomis<br>plytelėmis išardymas, be plytelių<br>išsaugojimo                                          | m2               | 25.75  | 93.97     |           |            | 93.97    |
| 9                              | R11-131        | Sienų tinko pertrynimas, nuvalant<br>dažus, kai pertrynimo vietos plotas<br>daugiau kaip 5 m2                              | m2               | 326.42 | 878.46    | 8.85      |            | 887.31   |
| 10                             | N15-51         | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių<br>gerasis tinkas                                                                      | 100m2            | 1.881  | 1568.3    | 330.54    | 81.16      | 1980.00  |
| 11                             | N15P-0301      | Sienų aptaisymas glazūruotomis<br>plytelėmis                                                                               | m2               | 25.75  | 597.44    | 294.09    | 1.38       | 892.91   |
| 12                             | N15-61         | Karnizų ir juostų, aptrauktų vielos<br>tinklu, be karkaso įrengimo, labai<br>geras tinkas                                  | 100m2            | 0.075  | 278.71    | 111.72    | 1.99       | 392.42   |
| 13                             | N15-65         | Karkaso įrengimas karnizų ir juostų<br>tinkavimui                                                                          | 100m2            | 0.075  | 52.43     | 49.33     |            | 101.76   |
| 14                             | N15-169-2      | Tinkuotų arba betono sienų labai<br>geras glaistymas ir šlifavimas 2<br>kartus                                             | 100m2            | 4.782  | 1454.23   | 208.95    |            | 1663.18  |
| 15                             | N15-130        | Gerasis tinkuotų sienų dažymas<br>vandens emulsiniais dažais                                                               | 100m2            | 4.782  | 2064.57   | 1128.81   |            | 3193.38  |
| Skyriuje 2                     |                |                                                                                                                            |                  |        | 9582.03   | 4162.62   | 925.85     | 14670.50 |
| <b>3 LUBŲ REMONTAS</b>         |                |                                                                                                                            |                  |        |           |           |            |          |
| 1                              | N10-81-3       | Lubų pakalimo dailylente ardymas<br>k1=0.8                                                                                 | m2               | 8.8    | 33.13     |           |            | 33.13    |



| Sam.<br>eil.    | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                         | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                 |                |                                                                                                                                    |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 2               | N46-151        | Lubų iš gipso kartono išardymas                                                                                                    | 100m2            | 0.3633 | 129.94    |           |            | 129.94  |
| 3               | R4-6           | Lubų pakalimo fanera ardymas<br>k1=0.8                                                                                             | m2               | 18.75  | 82.26     |           |            | 82.26   |
| 4               | R14-216-1      | Metaliųjų paviršių padengimas rūdžių<br>rišikliu, kai konstrukcijų plotis iki 250<br>mm                                            | 10m2             | 0.316  | 3.85      | 0.71      |            | 4.56    |
| 5               | R11-91         | Lubų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2<br>ploto tinko remontas kalkių skiediniu                                                      | m2               | 64.29  | 813.65    | 118.49    |            | 932.14  |
| 6               | N15-169-3      | Tinkuotų arba betono lubų labai<br>geras glaistymas ir šlifavimas 2<br>kartus                                                      | 100m2            | 3.093  | 1410.89   | 135.15    |            | 1546.04 |
| 7               | N15-131        | Gerasis tinkuotų lubų dažymas<br>vandens emulsiniais dažais                                                                        | 100m2            | 3.093  | 1410.89   | 351.05    |            | 1761.94 |
| 8               | F15-1-9        | Lubų aptaisymas gipso kartono<br>plokštėmis, įrengiant metalinį<br>karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles                        | 100m2            | 0.5508 | 806.33    | 231.75    | 2.88       | 1040.96 |
| 9               | F15-1-9        | Lubų aptaisymas drėgmei<br>atspariomis gipso kartono<br>plokštėmis, įrengiant metalinį<br>karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles | 100m2            | 0.088  | 188.29    | 47.56     | 0.46       | 236.31  |
| 10              | N15-169-6      | Lubų aptaisytių gipso kartono<br>plokštėmis pirmas glaistymas "KR"<br>glaistu                                                      | 100m2            | 0.635  | 205.98    | 47.8      |            | 253.78  |
| 11              | N15-169-7      | Lubų aptaisytių gipso kartono<br>plokštėmis sekantis glaistymas "KR"<br>glaistu                                                    | 100m2            | 0.635  | 148.05    | 47.8      |            | 195.85  |
| 12              | N15-131        | Gerasis tinkuotų lubų dažymas<br>vandens emulsiniais dažais                                                                        | 100m2            | 0.635  | 347.59    | 72.07     |            | 419.66  |
| 13              | N26-196        | Perdenginių apšiltinimas 150 mm<br>storio mineralinės vatos plokštėmis,<br>dedant daugiau kaip 1 sluoksnį iš<br>viršaus            | m3               | 9.53   | 415.4     | 339.91    |            | 755.31  |
| 14              | N26-210        | Vėjo izoliacijos įrengimas sienų<br>konstrukcijose                                                                                 | 100m2            | 0.635  | 135.17    | 156.44    |            | 291.61  |
| Skyriuje 3      |                |                                                                                                                                    |                  |        | 6131.42   | 1548.73   | 3.34       | 7683.49 |
| <b>4 STOGAS</b> |                |                                                                                                                                    |                  |        |           |           |            |         |
| 1               | R8-82          | Šiukšlių, kerpių ir pabarstų<br>nuvalymas nuo ritininės (ruloninės)<br>dangos, nukeliant šiukšles žemyn<br>(m2 nuvalyto pav.)      | m2               | 275.66 | 111.78    |           | 11.33      | 123.11  |
| 2               | R8-53          | 0,7m pločio sandrių, palangių<br>nuolajų ir atskirų karnizų dangos<br>nuardymas                                                    | m                | 97.63  | 252.78    |           |            | 252.78  |
| 3               | N46-69         | Skylių pramušimas 100 mm, storio<br>betono lubose, kai skylės plotas iki<br>400 cm2, pramušant rankiniu būdu                       | 100vnt           | 0.01   | 15.55     |           |            | 15.55   |
| 4               | N46-122        | Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose<br>perdenginiuose, kai skylės plotas iki<br>0.05 m2                                             | m3               | 0.02   | 22.3      | 6.34      | 0.32       | 28.96   |
| 5               | N12-149        | Pirmo sluoksnio prilydomosios<br>bituminės ritininės stogo dangos<br>įrengimas (100 m2 padengto<br>paviršiaus)                     | 100m2            | 2.757  | 884.11    | 1478.35   | 34.72      | 2397.18 |
| 6               | N12-150        | Papildomo sluoksnio prilydomosios<br>bituminės ritininės stogo dangos<br>įrengimas (100 m2 padengto<br>paviršiaus)                 | 100m2            | 2.757  | 736.76    | 1407.56   | 29.05      | 2173.37 |
| 7               | N20P-0506      | Stoginių ventiliatorių 5800 m3/h                                                                                                   | vnt.             | 2.0    | 162.68    | 3055.19   | 128.82     | 3346.69 |

| Sąm.<br>eil.                    | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                            | Mat.<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |          |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|                                 |                |                                                                                                                       |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso  |
|                                 |                | montavimas                                                                                                            |                  |        |           |           |            |          |
| 8                               | N20-596        | Deflektoriaus, kurio vamzdžio D 500mm, montavimas                                                                     | vnt              | 1.0    | 57.72     | 458.05    |            | 515.77   |
| 9                               | R8-91          | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas                                                                     | vnt              | 5.0    | 91.65     | 126.22    |            | 217.87   |
| 10                              | N46-154        | Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas                                                             | 100m2            | 0.284  | 27.26     |           |            | 27.26    |
| 11                              | N12-44-1       | Denginių izoliacija 1 sluoksnio difuzine plėvele                                                                      | 100m2            | 0.284  | 17.13     | 50.84     |            | 67.97    |
| 12                              | N10-70         | Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 25mm storio lentų įrengimas                                       | m2               | 28.4   | 63.33     | 148.43    | 8.65       | 220.41   |
| 13                              | N10-72         | Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 50mm storio lentų įrengimas                                       | m2               | 28.4   | 74.85     | 298.15    | 8.65       | 381.65   |
| 14                              | N12-18-8       | Banguotų beasbesčio šiferio (875x920) mm lakštų stogo dangą ant įrengtų grebėstų (100 m2 dangos)                      | 100m2            | 0.284  | 109.29    | 353.84    | 4.32       | 467.45   |
| 15                              | N12-144-8      | Stogo dalių skardinimas                                                                                               | m                | 56.5   | 97.1      | 441.33    |            | 538.43   |
| 16                              | N12-144        | Lygios skardos pakabinamų stoglovių su nuosvyromis įrengimas                                                          | 100m             | 0.6305 | 323.1     | 575.01    |            | 898.11   |
| 17                              | N12-144-1      | Lietvamzdžių surinkimas - sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių                                             | m                | 34.65  | 138.93    | 328.96    |            | 467.89   |
| 18                              | N46-154        | Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas                                                             | 100m2            | 0.015  | 1.44      |           |            | 1.44     |
| 19                              | N12P-0719      | Polikarbonatinių stogelių įrengimas                                                                                   | m2               | 3.0    | 55.0      | 1.48      | 0.46       | 56.94    |
| 20                              | 88001001       | Polikarbonatinis stogelis komplekte su tvirtinimo elementais                                                          | kompl.           | 2.0    |           | 228.9     |            | 228.90   |
| Skyriuje 4                      |                |                                                                                                                       |                  |        | 3242.76   | 8958.65   | 226.32     | 12427.73 |
| <b>5 COKOLIO REMONTAS</b>       |                |                                                                                                                       |                  |        |           |           |            |          |
| 1                               | R11-129        | Tinko nudaužymas nuo cokolio                                                                                          | m2               | 34.56  | 134.7     |           |            | 134.70   |
| 2                               | R11-76-3       | Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluosnio storis 3-5 mm, dirbant ant pastolių         | m2               | 34.56  | 147.13    | 2.76      |            | 149.89   |
| 3                               | N15-104-13     | Fasadų sienų su angokraščiais storasluoksnis 7-8 mm tinkas, armuojamas tinkleliu, apdailinant 2 mm struktūriniu tinku | 100m2            | 0.3456 | 595.51    | 397.9     |            | 993.41   |
| Skyriuje 5                      |                |                                                                                                                       |                  |        | 877.34    | 400.66    |            | 1278.00  |
| <b>6 FASADO SIENOS REMONTAS</b> |                |                                                                                                                       |                  |        |           |           |            |          |
| 1                               | N46-131        | Betoninių pamatų išardymas                                                                                            | m3               | 1.93   | 150.99    |           | 83.02      | 234.01   |
| 2                               | R33-345        | Skydelio demontavimas                                                                                                 | vnt.             | 1.0    | 16.03     |           |            | 16.03    |
| 3                               | R11-76-3       | Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluosnio storis 3-5 mm, dirbant ant pastolių         | m2               | 377.88 | 383.07    | 30.14     |            | 413.21   |
| 4                               | N15-104-14     | Fasadų sienų su angokraščiais plonasluoksnis 5-6 mm tinkas, armuojamas tinkleliu, apdailinant 2 mm struktūriniu tinku | 100m2            | 3.779  | 6259.67   | 3743.51   |            | 10003.18 |
| Skyriuje 6                      |                |                                                                                                                       |                  |        | 6809.76   | 3773.65   | 83.02      | 10666.43 |
| <b>7 ANGOS</b>                  |                |                                                                                                                       |                  |        |           |           |            |          |
| 1                               | N46-181        | Langų angų užpildymo išardymas,                                                                                       | 100m2            | 0.4446 | 260.88    |           |            | 260.88   |



| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                               | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |          |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|              |                |                                                                                                                                                          |                  |        | D.ūzm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso  |
| 2            | N46-184        | kai langai su palangėmis<br>Medinių durų angų užpildymo<br>išardymas mūro sienose, nukapojant<br>tinką                                                   | 100m2            | 0.1324 | 67.58     |           |            | 67.58    |
| 3            | N9P-0707       | Vartų išardymas k1=0.5, k2=0.5                                                                                                                           | m2               | 22.0   | 177.69    |           | 101.12     | 278.81   |
| 4            | R7-62          | Langų rankenų pakeitimas                                                                                                                                 | vnt              | 2.0    | 5.3       | 6.88      |            | 12.18    |
| 5            | F10-3-6        | Plastiko langai varstomi su<br>palangėmis (m2 bloko)                                                                                                     | m2               | 44.46  | 1018.69   | 2940.38   |            | 3959.07  |
| 6            | F10-4-9        | Plieninės lauko durys 2,0x1,1 m                                                                                                                          | vnt.             | 1.0    | 80.19     | 683.2     |            | 763.39   |
| 7            | F10-4-9        | Plieninės lauko durys 2,1x1,0 m                                                                                                                          | vnt.             | 1.0    | 80.19     | 683.2     |            | 763.39   |
| 8            | N10-127        | Durys sienose ir pertvarose (m2<br>bloko)                                                                                                                | m2               | 7.27   | 148.04    | 641.3     |            | 789.34   |
| 9            | F10-4-9        | Plieninės vidaus durys 1,85x0,9 m                                                                                                                        | vnt.             | 1.0    | 80.19     | 433.4     |            | 513.59   |
| 10           | F10-4-9        | Plieninės priešgaisrinės durys<br>1,17x0,85 m                                                                                                            | vnt.             | 2.0    | 160.39    | 1058.61   |            | 1219.00  |
| 11           | F9-15-3        | Segmentinių pakeliamų vartų<br>3500x4500mm (standartinio<br>pakilimo) su el. pavara ir automatika<br>įrengimas                                           | vnt.             | 1.0    | 128.37    | 1465.5    | 2.38       | 1596.25  |
| 12           | F9-15-2        | Segmentinių pakeliamų vartų<br>2500x2500mm (standartinio<br>pakilimo) su el. pavara ir automatika<br>įrengimas                                           | vnt.             | 1.0    | 120.13    | 860.89    | 2.14       | 983.16   |
| 13           | R8-50          | 0,40m pločio sandrių, palangių<br>nuolajų ir atskirų karnizų dangos<br>pakeitimas                                                                        | m                | 27.9   | 116.69    | 102.64    |            | 219.33   |
| Skyriuje 7   |                |                                                                                                                                                          |                  |        | 2444.33   | 8876.00   | 105.64     | 11425.97 |
| 8 NUOGRINDA  |                |                                                                                                                                                          |                  |        |           |           |            |          |
| 1            | N1-300         | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki<br>2m pločio ir iki 2m gylio<br>nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m<br>gylio duobių kasimas                      | 100m3            | 0.183  | 312.34    |           |            | 312.34   |
| 2            | N1-134         | Tranšėjų ir duobių užpylimas iš<br>sankasos 55kW (75AJ) galingumo<br>buldozeriu, perstumiant II grupės<br>gruntą iki 5m atstumu (grunto<br>paskleidimas) | t. m3            | 0.0183 |           |           | 5.59       | 5.59     |
| 3            | N1-135         | Kiekvieniems sekantiems 5m,<br>perstumiant II grupės gruntą 55kW<br>(75AJ) galingumo buldozeriais,<br>pridėti prie N1-134 k4=5.0                         | t. m3            | 0.0183 |           |           | 13.98      | 13.98    |
| 4            | N11-6          | Smėlio pasluoksnis ant grunto,<br>vežant medžiagas karučiais (mažų<br>apimčių)                                                                           | m3               | 13.48  | 412.81    | 155.51    |            | 568.32   |
| 5            | N57P-3502      | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas<br>(dolomitinės skaldos atsijos,<br>sluoksnio storis 3 cm)                                                              | 100m2            | 0.536  | 39.32     | 55.19     | 13.17      | 107.68   |
| 6            | N57P-3504      | Šaligatvio dangos įrengimas iš<br>šaligatvio plytelių, užpildant siūles<br>akmens atsijomis, kai plytelės<br>300x300x60 mm                               | 100m2            | 0.536  | 241.42    | 714.43    | 20.67      | 976.52   |
| 7            | N27P-24-1      | Betono bordiūrų įrengimas ant<br>smėlio pagrindo, kai bordiūrai<br>80x200x1000 mm                                                                        | 100m             | 0.9217 | 569.93    | 216.64    | 7.2        | 793.77   |
| 8            | 255            | Šaligatvių plytelės, bordiūrai                                                                                                                           | m3               | 1.475  |           | 279.89    |            | 279.89   |
| Skyriuje 8   |                |                                                                                                                                                          |                  |        | 1575.82   | 1421.66   | 60.61      | 3058.09  |

## 9 ĮVAŽIAVIMAS

| Sam.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                 | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |           |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                   |                |                                                                                                                            |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso   |
| 1                                 | N1-300         | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas | 100m3            | 0.0321 | 54.79     |           |            | 54.79     |
| 2                                 | N1-308         | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas                                                                                       | 100m3            | 0.0321 | 26.75     |           |            | 26.75     |
| 3                                 | N11-10         | II grupės gruntu rankiniu būdu Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais                                  | m3               | 2.9    | 88.39     | 97.27     |            | 185.66    |
| 4                                 | N11-165-1      | 100mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu                                           | 100m2            | 0.0645 | 33.54     | 67.16     | 12.46      | 113.16    |
| 5                                 | N11-165-2      | Kiekyieniems 10mm betoninės dangos storio pokyčiui, paduodant betoną siurbliu, pridėti arba atimti pagal N11-165-1 k4=5.0  | 100m2            | 0.0645 | 4.19      | 33.59     | 2.57       | 40.35     |
| 6                                 | N11-170        | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                        | t                | 0.054  | 6.01      | 63.45     |            | 69.46     |
| Skyriuje 9                        |                |                                                                                                                            |                  |        | 213.67    | 261.47    | 15.03      | 490.17    |
| <b>10 ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS</b>       |                |                                                                                                                            |                  |        |           |           |            |           |
| 1                                 | R23-65         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais   | t                | 52.0   | 51.01     |           | 945.82     | 996.83    |
| 2                                 | R23-66         | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0                                       | t                | 52.0   |           |           | 623.23     | 623.23    |
| Skyriuje 10                       |                |                                                                                                                            |                  |        | 51.01     |           | 1569.05    | 1620.06   |
| <b>11 SANITARINIAI PRIETAISAI</b> |                |                                                                                                                            |                  |        |           |           |            |           |
| 1                                 | R19-58         | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas                                                             | vnt              | 1.0    | 39.51     | 113.27    |            | 152.78    |
| 2                                 | R19-61         | Praustuvų keitimas                                                                                                         | vnt              | 1.0    | 26.34     | 139.75    |            | 166.09    |
| 3                                 | N17-12-2       | Dušo kabinos keitimas                                                                                                      | kompl.           | 1.0    | 18.33     | 141.0     | 0.12       | 159.45    |
| Skyriuje 11                       |                |                                                                                                                            |                  |        | 84.18     | 394.02    | 0.12       | 478.32    |
| Žiniaraštyje 1                    |                |                                                                                                                            |                  |        | 38697.20  | 42887.19  | 4086.46    | 85670.85  |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                                                                            |                  |        |           |           |            | 17990.88  |
| Iš viso žiniaraštyje 1            |                |                                                                                                                            |                  |        |           |           |            | 103661.73 |



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR

TVIRTINU: 9421,51 EURDirektorius parašijęs  
Arydas Pilipauskas

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

2019 M. 04 MĖN. 19 D.**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10.kainas

ŠAMATA  
UAB "Stitis"Statinių  
grupė**19-027 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA**

Statiny

**1 LK DEPŲ TARNYBOS DEPO SANDĖLIO (KATILINĖS) 6H1P, MUMAIČIŲ K., KAIRIŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., REMONTO DARBAI**

Žiniaraštis

**2 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI**

Suma žiniaraščiui 9421.51 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas          | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                    | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |             |         |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
|              |                         |                                                                               |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso |
| <b>1</b>     | <b>MONTAVIMO DARBAI</b> |                                                                               |                  |        |           |           |             |         |
| 1            | N21-562                 | Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais       | vnt              | 4.0    | 229.12    |           | 0.6         | 229.72  |
| 2            | 2670-10                 | Paskirstymo skydas PS-1, IP44, 48 modulių                                     | vnt              | 1.0    |           | 343.35    |             | 343.35  |
| 3            | 2670-11                 | Paskirstymo skydas RS-1, RS-2, RS-3, IP65, 13 modulių                         | vnt              | 3.0    |           | 326.18    |             | 326.18  |
| 4            | N21-235                 | LED šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų                                 | 100vnt           | 0.13   | 187.28    | 0.33      |             | 187.61  |
| 5            | 1911139                 | Šviestuvai LED panelė, IP44                                                   | vnt              | 13.0   |           | 478.79    |             | 478.79  |
| 6            | N21-227                 | LED šviestuvų 24W montavimas, tvirtinant smeigėmis                            | 100vnt           | 0.02   | 22.53     | 2.78      |             | 25.31   |
| 7            | 1914005                 | LED šviestuvai panelė, 24W, IP44                                              | vnt              | 2.0    |           | 59.51     |             | 59.51   |
| 8            | N21-217                 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, tvirtinant kronšteinais     | 100vnt           | 0.08   | 110.28    |           |             | 110.28  |
| 9            | 1855039                 | Šviestuvai su metalo halogenine lempa 250W, IP44                              | vnt              | 8.0    |           | 549.36    |             | 549.36  |
| 10           | 2911-2                  | Metalo halogeninės lempos 250W                                                | vnt              | 8.0    |           | 170.3     |             | 170.30  |
| 11           | N21-229                 | Šviestuvų LED 20W lempomis montavimas, IP65                                   | 100vnt           | 0.04   | 77.99     | 11.25     |             | 89.24   |
| 12           | 2507-76                 | Šviestuvai LED lempa 20W, IP65                                                | vnt              | 4.0    |           | 122.69    |             | 122.69  |
| 13           | 2507-33                 | LED lempos 20W                                                                | vnt              | 4.0    |           | 26.83     |             | 26.83   |
| 14           | N21-226                 | Evakuacinių šviestuvų montavimas                                              | 100vnt           | 0.04   | 31.64     | 0.88      |             | 32.52   |
| 15           | 2513-45                 | Evakuaciniai šviestuvai LED su akumuliatoriumi 1h, IP44                       | vnt              | 4.0    |           | 108.04    |             | 108.04  |
| 16           | N21-198                 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta                               | 100vnt           | 0.03   | 6.21      | 7.72      |             | 13.93   |
| 17           | 2520-37                 | Vieno klavišo jungiklis IP20                                                  | vnt              | 3.0    |           | 8.93      |             | 8.93    |
| 18           | N21-207                 | 2 klavišų jungiklių montavimas paruoštuose lizduose                           | 100vnt           | 0.01   | 3.5       | 3.23      |             | 6.73    |
| 19           | N21-202                 | 2 klavišų perjungiklių montavimas                                             | 100vnt           | 0.08   | 16.57     | 66.37     |             | 82.94   |
| 20           | N21-206                 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas                             | 100vnt           | 0.19   | 90.99     | 104.93    |             | 195.92  |
| 21           | N21-23                  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m             | 1.9    | 271.66    | 57.65     | 26.03       | 355.34  |
| 22           | N21-171                 | Kabelio iki 10 mm <sup>2</sup> skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis   | 100m             | 3.61   | 617.39    | 68.3      |             | 685.69  |
| 23           | D1-374-2                | Kabelio izoliacijos varžos matavimas                                          | vnt              | 4.0    | 44.26     |           |             | 44.26   |
| 24           | 3498-49                 | 750V galios variniai kabeliai 5x10                                            | m                | 30.0   |           | 120.17    |             | 120.17  |
| 25           | 3498-47                 | 750V galios variniai kabeliai 5x2.5                                           | m                | 59.0   |           | 85.76     |             | 85.76   |

| Sam.<br>eil.                    | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                  | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                 |                |                                                                                                             |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 26                              | 3498-39        | 750V galios variniai kabeliai 3x2.5                                                                         | m                | 100.0  |           | 86.98     |            | 86.98   |
| 27                              | 3498-38        | 750V galios variniai kabeliai 3x1.5                                                                         | m                | 362.0  |           | 194.72    |            | 194.72  |
| 28                              | N21-141        | Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu            | 100m             | 1.6    | 396.83    | 35.23     |            | 432.06  |
| 29                              | N21-142        | Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu            | 100m             | 0.3    | 52.68     | 6.71      |            | 59.39   |
| 30                              | 1035-56        | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr.) 25mm                                                        | m                | 50.0   |           | 14.31     |            | 14.31   |
| 31                              | 1035-57        | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr.) 32mm                                                        | m                | 30.0   |           | 8.58      |            | 8.58    |
| 32                              | 1035-58        | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr.) 16mm                                                        | m                | 50.0   |           | 33.19     |            | 33.19   |
| 33                              | 1035-47        | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs) 16mm                                                        | m                | 60.0   |           | 39.83     |            | 39.83   |
| 34                              | 3830           | Instaliaciniai priedai                                                                                      | vnt              | 1.0    |           | 99.11     |            | 99.11   |
| 35                              | N21-195        | Skylių pramušimas sienose laidų pravedimui                                                                  | 100vnt           | 0.1    | 4.98      |           |            | 4.98    |
| Skyriuje 1                      |                |                                                                                                             |                  |        | 2163.91   | 3242.01   | 26.63      | 5432.55 |
| <b>2 ĮŽEMINIMAS, ŽAIBOSAUGA</b> |                |                                                                                                             |                  |        |           |           |            |         |
| 1                               | N21-259        | Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas                                                              | 10 vnt           | 1.8    | 96.79     |           |            | 96.79   |
| 2                               | N21-594-1      | Įžeminimo movų montavimas                                                                                   | vnt              | 12.0   | 12.85     |           | 31.25      | 44.10   |
| 3                               | N21-267        | Įžeminimo galvutės ir antgalio montavimas                                                                   | 10 vnt           | 0.8    | 27.61     | 1.26      |            | 28.87   |
| 4                               | N21-260        | Horizontalių įžeminimo 160 mm <sup>2</sup> skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje    | 100m             | 0.95   | 152.29    | 2.6       | 38.49      | 193.38  |
| 5                               | 91134          | Įžeminimo elektrodas                                                                                        | vnt              | 18.0   |           | 110.42    |            | 110.42  |
| 6                               | 1350033        | Įkalimo galvutė                                                                                             | vnt              | 2.0    |           | 10.42     |            | 10.42   |
| 7                               | 1350034        | Plieninis antgalis                                                                                          | vnt              | 6.0    |           | 15.59     |            | 15.59   |
| 8                               | 2046           | Jungimo mova                                                                                                | vnt              | 12.0   |           | 66.75     |            | 66.75   |
| 9                               | 260896         | Cinkuota plieno juosta                                                                                      | m                | 95.0   |           | 147.87    |            | 147.87  |
| 10                              | N21-574        | Žaibo gaudyklės (priemiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priemiklis) | vnt              | 5.0    | 100.82    |           | 1.19       | 102.01  |
| 11                              | 260889         | Žaibo gaudyklė (priemiklis)                                                                                 | vnt              | 5.0    |           | 49.39     |            | 49.39   |
| 12                              | N21-571        | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių                                      | 100m             | 0.5    | 178.18    |           | 2.68       | 180.86  |
| 13                              | 260886         | Cinkuotas laidas žaibolaidžiui d.8mm                                                                        | m                | 50.0   |           | 70.39     |            | 70.39   |
| 14                              | N21-575        | Metalinų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (1 jungtis)                | vnt              | 6.0    | 14.6      |           |            | 14.60   |
| 15                              | 260890         | Jungtys plieno juosta-įžeminimo strypas                                                                     | vnt              | 6.0    |           | 44.5      |            | 44.50   |
| 16                              | N21-575        | Metalinų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (1 jungtis)                | vnt              | 200.0  | 486.58    |           |            | 486.58  |
| 17                              | 19400522       | Sieninis laikiklis                                                                                          | vnt              | 200.0  |           | 109.88    |            | 109.88  |
| 18                              | N21-577        | Metalinų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant ant šlaitinio stogo (1 jungtis)        | vnt              | 100.0  | 283.84    |           |            | 283.84  |
| 19                              | 19400514       | Stoginis laikiklis                                                                                          | vnt              | 100.0  |           | 212.88    |            | 212.88  |
| 20                              | N21-569        | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas                                                                         | vnt              | 2.0    | 10.69     | 1.11      |            | 11.80   |
| 21                              | 260884         | Įžeminimo revizijos dėžė                                                                                    | vnt              | 2.0    |           | 17.4      |            | 17.40   |



| Sam.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai            | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            | Iš viso |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                   |                |                                       |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. |         |
| 22                                | R33-98         | Ižeminimo kontūro varžos<br>matavimas | vnt              | 2.0    | 38.95     |           |            | 38.95   |
| 23                                | 1350008        | Antikorozinė pasta 0,5 kg             | vnt              | 1.0    |           | 4.42      |            | 4.42    |
| 24                                | 590287         | Suvirinimo medžiagos                  | kompl.           | 1.0    |           | 12.13     |            | 12.13   |
| Skyriuje 2                        |                |                                       |                  |        | 1403.20   | 877.01    | 73.61      | 2353.82 |
| Žiniaraštyje 2                    |                |                                       |                  |        | 3567.11   | 4119.02   | 100.24     | 7786.37 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                       |                  |        |           |           |            | 1635.14 |
| Iš viso žiniaraštyje 2            |                |                                       |                  |        |           |           |            | 9421.51 |



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR

TVIRTINU: 3054.00 EURDirektorius paveduojas  
Arvydas Pilipauskas

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2019 M. \_\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_\_ D.

2019 M. 04 MĖN. 18 D.**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA  
UAB "Stitis"  
Statinių  
grupė**19-027 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA**

Statinsys

**1 LK DEPŲ TARNYBOS DEPO SANDĖLIO (KATILINĖS) 6H1P, MUMAIČIŲ K., KAIRIŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., REMONTO DARBAI**

Žiniaraštis

**3 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA**

Suma žiniaraščiui 3054.00 EUR

Lapas 1

| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                     | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|              |                |                                                                                                |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizmr | Iš viso |
| <b>1</b>     |                | <b>MONTAVIMO DARBAI</b>                                                                        |                  |        |           |           |            |         |
| 1            | N50-305        | Priešgaisrinės signalizacijos centralės montavimas                                             | vnt.             | 1.0    | 35.33     | 0.55      | 0.15       | 36.03   |
| 2            | 3855-23        | Adresinė gaisrinė centralė- kilpos                                                             | vnt              | 1.0    |           | 1007.16   |            | 1007.16 |
| 3            | N50-327        | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje                           | vnt.             | 1.0    | 9.51      | 0.82      | 0.18       | 10.51   |
| 4            | 3855-107       | Išorinė sirena su akumuliatoriumi, su antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ir nudaužymo  | vnt              | 1.0    |           | 116.74    |            | 116.74  |
| 5            | N50-324        | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje                            | vnt.             | 1.0    | 4.36      | 0.27      | 0.07       | 4.70    |
| 6            | 3855-108       | Vidinė sirena su blykste                                                                       | vnt              | 1.0    |           | 63.63     |            | 63.63   |
| 7            | N50-317        | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas                                                         | vnt.             | 5.0    | 13.18     | 1.37      | 0.36       | 14.91   |
| 8            | 261083         | Adresinis pavojaus mygtukas komplekte                                                          | vnt.             | 5.0    |           | 234.59    |            | 234.59  |
| 9            | N50-315        | Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais                    | vnt.             | 5.0    | 23.49     | 1.37      | 0.36       | 25.22   |
| 10           | 3855-38        | Adresinis optinis dūmų detektorius su baze                                                     | vnt              | 5.0    |           | 217.46    |            | 217.46  |
| 11           | N50-270        | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt              | 3.0    | 46.26     | 93.69     |            | 139.95  |
| 12           | N50-330        | Adresinis linijinis optinis detektorius su veidrodėliu                                         | vnt.             | 2.0    | 45.82     | 88.08     | 0.3        | 134.20  |
| 13           | N50-333        | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas                                                       | vnt.             | 3.0    | 16.51     | 0.82      | 0.21       | 17.54   |
| 14           | 3855-83        | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah                                                                     | vnt              | 2.0    |           | 21.29     |            | 21.29   |
| 15           | 3855-84        | Akumuliatoriai 12V, 1.3 Ah                                                                     | vnt              | 1.0    |           | 8.93      |            | 8.93    |
| 16           | N50-365        | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis          | 100m             | 2.0    | 74.83     | 62.95     | 2.08       | 139.86  |
| 17           | 3498-261       | Kabelis 2x1.0 ekranuotas                                                                       | m                | 200.0  |           | 82.4      |            | 82.40   |
| 18           | N21-171        | Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis                                | 100m             | 0.15   | 69.59     | 9.44      |            | 79.03   |
| 19           | 3498-38        | 750V galios variniai kabeliai 3x1.5                                                            | m                | 15.0   |           | 8.07      |            | 8.07    |
| 20           | 3830           | Instaliaciniai priedai                                                                         | vnt              | 1.0    |           | 99.11     |            | 99.11   |
| 21           | N50-381        | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas                                  | vnt.             | 1.0    | 62.64     |           |            | 62.64   |
| Skyriuje 1   |                |                                                                                                |                  |        | 401.52    | 2118.74   | 3.71       | 2523.97 |



| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|              |                |                            |                  |        | D. užm.   | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |

žiniaraštyje 3

401.52

2118.74

3.71

2523.97

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

530.03

Iš viso žiniaraštyje 3

3054.00



2019 m. gegužis - vi. m. mėnuo 112. u - ant

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Objektas: LK Depų tarnybos depo sandėlio (katilinės) 6H1P remontas (Mumaičių k., Kairių sen., Šiaulių r. sav.)

Rangovas: UAB "Stitis"

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą | Darbų apimtis    | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2019 metai |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                       |                  |               |               | 05 mėn.    | 06 mėn. | 07 mėn. | 08 mėn. | 09 mėn. | 10 mėn. | 11 mėn. | 12 mėn. |
| 1.       | <b>Bendrastatybiniai darbai:</b>      |                  |               |               |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.     | Grindų remontas                       | 21872,09         | 2019.07.01    | 2019.11.29    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.2.     | Vidaus sienų remontas                 | 14670,50         | 2019.05.02    | 2019.11.29    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.3.     | Lubų remontas                         | 7683,48          | 2019.07.01    | 2019.09.30    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.4.     | Stogas                                | 12427,73         | 2019.05.02    | 2019.09.30    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.5.     | Cokolio remontas                      | 1278,00          | 2019.07.01    | 2019.07.31    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.6.     | Fasado sienos remontas                | 10666,43         | 2019.06.10    | 2019.08.30    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.7.     | Angos                                 | 11425,97         | 2019.07.01    | 2019.07.31    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.8.     | Nuogrinda                             | 3058,09          | 2019.07.01    | 2019.07.31    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.9.     | Ivažiavimas                           | 490,17           | 2019.08.01    | 2019.08.30    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.10.    | Atliekų išvežimas                     | 1620,06          | 2019.07.01    | 2019.11.29    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.11.    | Sanitariniai prietaisai               | 478,32           | 2019.11.04    | 2019.12.13    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.       | <b>Vidaus elektros tinklai:</b>       |                  |               |               |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.1.     | Elektrotechnikos darbai               | 5432,55          | 2019.06.10    | 2019.12.13    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.2.     | Įžeminimas, žaibosauga                | 2353,82          | 2019.07.01    | 2019.07.31    |            |         |         |         |         |         |         |         |
| 3.       | <b>Gaisrinė signalizacija</b>         | 2523,97          | 2019.07.01    | 2019.11.29    |            |         |         |         |         |         |         |         |
|          | <b>Viso:</b>                          | <b>95981,18</b>  |               |               |            |         |         |         |         |         |         |         |
|          | <b>21% PVM:</b>                       | <b>20156,05</b>  |               |               |            |         |         |         |         |         |         |         |
|          | <b>Iš viso:</b>                       | <b>116137,23</b> |               |               |            |         |         |         |         |         |         |         |

Rangovas: UAB "Stitis"  
Direktoriaus pavaduotojas  
Arvydas Pilipauskas



Užsakovas:  
Vado pavaduotojas,  
vykdantis vado funkcijas  
mjr. Povilas Ivanovas





**PIRKIMO SUTARTĮ VYKDYSIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
DETALIZACIJA**

| Pareigų pavadinimas / darbų pobūdis                | Darbdavys (tiekėjas, jungtinės veiklos sutarties partneris, subrangovas) | Minimalus darbo užmokestis darbdavio kilmės šalyje (įskaitant darbuotojo mokamus mokesčius), Eur | Etatų skaičius | Vienu etatu dirbančio darbuotojo darbo užmokestis (įskaitant darbuotojo mokamus mokesčius), Eur                 | Darbuotojų darbo užmokesčio (įskaitant darbuotojo mokamus mokesčius) suma, Eur |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                                                                        | 3                                                                                                | 4              | 5                                                                                                               | 6                                                                              |
| Statinio statybos vadovas                          | Tiekėjas                                                                 | 555                                                                                              | 1              | 1360                                                                                                            | 1360                                                                           |
| Elektros darbų vadovas                             | Tiekėjas                                                                 | 555                                                                                              | 1              | 1360                                                                                                            | 1360                                                                           |
| Apdailininkas                                      | Tiekėjas                                                                 | 555                                                                                              | 7              | 850                                                                                                             | 5950                                                                           |
| Tinkuotojas                                        | Tiekėjas                                                                 | 555                                                                                              | 1              | 850                                                                                                             | 850                                                                            |
| Dailidė                                            | Tiekėjas                                                                 | 555                                                                                              | 2              | 950                                                                                                             | 1900                                                                           |
| Dažytojas                                          | Tiekėjas                                                                 | 555                                                                                              | 2              | 870                                                                                                             | 1740                                                                           |
| Elektros darbų specialistas                        | Tiekėjas                                                                 | 555                                                                                              | 1              | 910                                                                                                             | 910                                                                            |
| Elektros darbų vadovas                             | Subrangovas                                                              | 555                                                                                              | 1              | 1300                                                                                                            | 1300                                                                           |
| Elektros darbų specialistas                        | Subrangovas                                                              | 555                                                                                              | 2              | 900                                                                                                             | 1800                                                                           |
| Spec. statybos darbų vadovas                       | Subrangovas                                                              | 555                                                                                              | 1              | 1625                                                                                                            | 1625                                                                           |
| Inžinierius montuotojas                            | Subrangovas                                                              | 555                                                                                              | 1              | 1305                                                                                                            | 1305                                                                           |
| Inžinierius montuotojas                            | Subrangovas                                                              | 555                                                                                              | 1              | 1126                                                                                                            | 1126                                                                           |
| <b>Suma, vnt.</b>                                  |                                                                          |                                                                                                  | <b>21</b>      | <b>Suma, Eur</b>                                                                                                | <b>21226</b>                                                                   |
| <b>Minimalaus atlyginimo suma (3 x 4), Eur (7)</b> |                                                                          |                                                                                                  | <b>11655</b>   | <b>Tiekėjo siūlomos darbuotojų darbo užmokesčio sumos santykis su minimalaus darbo užmokesčio suma (T1) (8)</b> | <b>1,82</b>                                                                    |

**R<sub>p</sub> (8)** – Tiekėjo siūlomas darbuotojų darbo užmokesčio sumos (6) santykis su minimalaus darbo užmokesčio suma (7)