




Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PIRKIMO SUTARTIS NR. 55

2019 m. gegužės mėn. 3 d.

Mažeikiai

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 166901968, kurios registruota buveinė yra Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Arūno Čekanausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „Užsakovas“), ir UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, kurios registruota buveinė yra Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą Nr. PL18-IG-1 (toliau - „Rangovas“), toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, sudarė šią **Sutartį**:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Pirkimo, kurio pagrindu sudaroma ši sutartis, bendrosiose ir specialiosiose sąlygose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymuose.
- 1.2. Sutartis sudaroma remiantis Uždarnosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ supaprastinto atviro konkurso „*ŠILUMOS TRASOS ATVEDIMAS NUO K12 IKI SEDOS G. 55 SUŽIEDINANT SU PAVENČIŲ G. – PAVASARIO G. KVARTALU*“, *TECHNINIAM – DARBO PROJEKTUI PARENGTI IR MONTAVIMO DARBAMS PIRKTI*“ (toliau - Pirkimas) rezultatais.

2. SUTARTIES DALYKAS



- 2.1. Rangovas, šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, savo jėgomis ir rizika, įsipareigoja atlikti darbus (toliau — Darbai) nustatytus Pirkimo specialiųjų sąlygų II skyriuje „Pirkimo objektas“ ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 2.2. Užsakovas šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Sutartyje numatytus darbus.
- 2.3. Darbų atlikimo vieta: Sedos g. – Pavėnčių g., Mažeikių m.

3. SUTARTIES KAINA

- 3.1. Bendra Pirkimo Sutarties kaina yra 294 698,00 EUR be PVM (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 00 ct.), PVM 61 886,58 EUR (šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 58 ct.), bendra sutarties kaina su PVM 356 584,58 EUR (trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 58 ct.) ir atitinka Rangovo Pirkimo metu pateiktą kainą.
- 3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį Rangovui priklausančios išlaidos.
- 3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktą dokumentaciją, Rangovas juos atlieka savo sąskaita.
- 3.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių kitų išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.5. Valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis keičiamas ir Sutartyje.
- 3.6. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, įsigaliojimo.
- 3.7. Šalys susitaria Darbų kainą detalizuoti, pagal darbų kiekių žiniaraščius, sudarytose lokalinėse sąmatose, kuriuose detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Darbų atlikimo grafike (sutarties priedas) nustatytų terminų ir eiliškumo.
- 4.2. Darbų užbaigimo terminas - iki 2019 m. rugsėjo 15 d.
- 4.3. Vykdomosios dokumentacijos perdavimo terminas - iki 2019 m. spalio mėn. 15 d.
- 4.4. Sutarties vykdymo metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, darbų užbaigimo ir vykdomosios dokumentacijos perdavimo terminas Šalių abipusiu sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui.
- 4.5. Darbų pradžia laikoma įrašyta į statybos darbų žurnalą data, kai Rangovas, po statyb vietės priėmimo iš Uzsakovo, pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.
- 4.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti darbo brėžiniai, išpildomosios geodezinės nuotraukos, suvirinimo siūlių švietimo rezultatai, izoliacinių medžiagų, vamzdynų ir uždardomosios armatūros sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai.
- 4.7. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto Darbų užbaigimo termino.
- 4.8. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.



5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo — priėmimo aktą (forma F2), ir bendrą suvestinę pažymą (Forma 3) apie visų montuotų šilumos trasų atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau Aktai). Rangovas Užsakovui pateikia po 3 aktų egzempliorius iki einamojo mėnesio (30) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena — kitą po jos einančią darbo dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo. Darbų priėmimo aktą iš Rangovo pusės pasirašo Rangovo statybos darbų vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės - Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo.
- 5.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami kas mėnesį.
- 5.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktais nustatyta tvarka perdavus techninę, vykdomąją dokumentaciją ir pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą. Rangovas prieš 10 (*dešimt*) darbo dienų raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (*penkias*) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu raštu pareiškia Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas pratęsiamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuojančios informacijos apie atliktus Darbus, naudotas medžiagas ar įrangą. Ištaisius defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
- 5.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjant ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, bei įforminti „paslėptų Darbų“ aktais.
- 5.5. Jeigu šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos, techninio projekto ar kitų darbų reikalavimų, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir išsiunčiamas registruotu paštu.
- 5.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba kol Šalys raštu nesusitaria dėl jų kompensavimo tvarkos. Pasibaigus darbų užbaigimo terminui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.
- 5.7. Užbaigus šilumos tinklų trasos montavimo darbus ir atlikus kadastrinius matavimus Užsakovas kartu su Rangovu, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant, paruošia prašymą ir su visa reikiama dokumentacija pateikia Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai statybos užbaigimo aktui gauti ir dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statinio statybos užbaigimo Komisijos nustatytus defektus.

- 5.8. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas apmoka Užsakovas. Geodezinių matavimų, žemės darbų leidimų išėmimo išlaidas apmoka Rangovas.

6. GARANTIJOS

- 6.1. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
- 6.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimus Rangovas užtikrina pateikdamas garantinį raštą.
- 6.3. Skaičiuojant nuo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, statinio garantiniai terminai yra:
- 6.3.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
 - 6.3.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
 - 6.3.3. per garantinį laikotarpį nustačius vamzdynų suvirinimo siūlių defektus - garantija pratęsima iki 20 (dvidešimt) metų;
 - 6.3.4. montavimo metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.
- 6.4. Garantiniu laikotarpiu Užsakovo nustatyti Darbų defektai fiksuojami aktu apie tai informuojant Rangovą. Gavęs pranešimą Rangovas per 24 val. turi atvykti pas Užsakovą ir suderinti grafiką, per kurį Rangovas savo sąskaita pats arba trečiųjų asmenų pagalba privalo ištaisyti nustatytus defektus.
- 6.5. Rangovas už garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius atliktų Darbų defektus sukeltas pasekmes atsako šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

7. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

- 7.1. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurios dydis yra 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo Garantija turi būti besąlyginė, neatšaukiama ir galioti iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas. Nepateikus Sutarties įvykdymo garantijos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama.
- 7.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi būti pratęstas Sutarties pratęsimo laikotarpiui.
- 7.3. Rangovas, prieš pasirašant užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, privalo pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir galioti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo galutinio Darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis užtikrinimas įsigalioja pasirašius galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti sutarties įvykdymo užtikrinimas.
- 7.4. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po šios Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovo naudai, statybos laikotarpiui, ne didesne nei 500,00 Eur. besąlygine išskaita, visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus apdraudžia pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų ir

įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Nepateikus statybų rizikos draudimo liudijimo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu nutraukiama, Sutarties atlikimo garantija negražinama. Įvykus draudimui įvykiui, dėl kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir užbaigia visus šia Sutartimi numatytus darbus.

8. ATSISKAITYMŲ TVARKA

- 8.1. Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas - faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo dienos.
- 8.2. Tarpiniai mokėjimai Rangovui atliekami pagal pateiktus atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykdytų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo.
- 8.3. Galutinis apmokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo „Statybos užbaigimo akto“ išdavimo datos.
- 8.4. Papildomi darbai arba išlaidos, kurios nepatvirtinamos įstatymų nustatyta tvarka, neapmokami.
- 8.5. Už atliktus darbus atsiskaitoma eurai, mokėjimo pavedimu.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 9.1. Užsakovo teisės:
 - 9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą, Darbų atlikimo eigą, ar Darbų kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka šilumos tinklų trasos montavimo techninius projektus, darbų kiekių žiniaraščius, Rangovo parengtas lokales sąmatas, aktus ir PVM sąskaitas – faktūras;
 - 9.1.2. duoti nurodymus ir reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą, laikantis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, nenukryptų nuo Techninio projekto, šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ir /ar statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų. Užsakovas turi teisę nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba Rangovo sąskaita pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba;
 - 9.1.3. sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją;
 - 9.1.4. pasirašyti ir apmokėti Rangovui tik už faktiškai atliktus darbus. Nepasirašyti ir ištaisyti anksčiau pasirašytus darbų atlikimo aktus, jei išaiškėja, kad darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka projekto arba konkursinės darbų kainos, konstrukcijų, medžiagų bei gaminių kokybė netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatytų techninių ir kokybės reikalavimų;
 - 9.1.5. sutarties vykdymo eigoje, sumažinus Projekto finansavimą, atsisakyti dalies šioje sutartyje numatytų ir Rangovo dar neatliktų darbų, koreguoti šilumos tinklų trasos montavimo darbų apimtį ir darbų atlikimo grafiką. Šiuos pakeitimus įteisinti patvirtinant naują darbų vykdymo grafiką ir pasirašant papildomą susitarimą;
 - 9.1.6. pateikti savo gaminius ar medžiagas, atitinkamai sumažinant Sutartinę kainą.
- 9.2. Užsakovo įsipareigojimai:
 - 9.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
 - 9.2.2. sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.3. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą – prie montuojamų šilumos trasų;

9.3. Rangovo teisės:

9.3.1. Naudotis šioje sutartyje, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovo įsipareigojimai:

9.4.1. pradėti statybos darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis;

9.4.2. priimti statybvieta, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą;

9.4.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos vadovą, kuris būtų buvęs statybos vadovu bent vienos šilumos trasos statybos arba remonto objekte. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir Darbų saugą;

9.4.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

9.4.5. nepradėti darbų:

9.4.5.1. nepaskyrus atsakingų statybos darbų vadovų ir darbų vykdytojų;

9.4.5.2. neinstruktavus darbininkų, nesupažindinus statybos darbų vadovų su darbų saugos ypatumais objekte, su priėjimais, pravažiuojimais, su objekto teritorija;

9.4.5.3. esant neparuoštai darbo vietai (neįrengti aptvėrimai, saugūs praėjimai ir k.t.).

9.4.6. vykdyti statybos Darbus pagal statinio techninius projektus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

9.4.7. šilumos tinklų trasos montavimo darbus pradėti ir užbaigti kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytais terminais.

9.4.8. Darbus atlikti kokybiškai, nustatytus defektus pašalinti iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

9.4.9. darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir šioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus;

9.4.10. garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti tinkamą jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

9.4.11. tikrinti medžiagų kokybę bei jos atitiktis dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus etapus, pateikti reikiamą statybos darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą;

9.4.13. Užsakovui paprašius, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;



9.4.14. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam priežiūrėtojų lankytis montuojamose objektuose bei susipažinti su visa Darbų vykdymo dokumentacija;

9.4.15. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus;

- 9.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliama pavoja.
- 9.4.17. kompensuoti Užsakovui jo turto nuostolius, atsiradusius, dėl Rangovo ar subrangovų darbuotojų kaltės, (sukėlus gaisrą, sugadinus medžiagas, įrenginius bei įrangą, jų dingimą ir pan.).
- 9.4.18. užtikrinti, kad į montuojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
- 9.4.19. atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) montuotų šilumos tinklų teritoriją, išvalyti ir išvežti atliekas, pasodinti želdinius, atstatyti gatvių ir šaligatvių dangas;
- 9.4.20. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
- 10.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 10.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 10.4. Rangovas, Darbų atlikimo grafike nustatytu laiku neužbaigęs Darbų, moka Užsakovui 20 procentų Sutarties kainos dydžio netesybų baudą ir 0,05% (penkių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų darbų vertės.
- 10.5. Rangovas nepašalinęs garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus per Sutarties 6.4. punkte numatyta tvarka suderintą grafiką, moka Užsakovui 300 (trijų šimtų) eurų baudą už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.
- 10.6. Neatidėliotinais atvejais Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti defekto šalinimo darbus Rangovo sąskaita.
- 10.7. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui išlaidas, atsiradusias savarankiškai šalinant defektus.
- 10.8. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims dėl defektų padarytą žalą.
- 10.9. Rangovas, laiku nepateikęs vykdomųjų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo šios trasos montavimo darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.
- 10.10. Užsakovas netesybas išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 10.11. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams nustatčius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.



- 10.12. Rangovas, negražinęs demontuotų buvusių eksploatacijoje plieninių vamzdžių ir jų dalių, atlygina Užsakovui jo patirtą žalą, sumokėdamas naudotų plieninių vamzdžių ir jų dalių Užsakovo nustatytą rinkos kainą, pagal Užsakovo pateiktą aktą.
- 10.13. Kiekviena šalis įsipareigoja atlyginti kitai šaliai patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

- 11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
- 11.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Darbų etapą pagal darbų pradžioje suderintą darbų vykdymo grafiką;
 - 11.1.4. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.
 - 11.1.5. jei atliekamų darbų, medžiagų, konstrukcijų ir gaminių kokybė neatitinka nustatytų techninių reikalavimų ir jų kainos aukštesnės nei Konkurso pasiūlymo lokalinėse sąmatose;
- 11.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti už atliktus daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo 8.2. punkte nurodyto termino.
- 11.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo- perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.
- 11.4. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai pranešdamas Rangovui prieš 30 dienų, jei atsirado priežastys, neleidžiančios vykdyti šilumos tinklų montavimo darbus bei atidėti Sutarties vykdymą arba sustabdyti statybą terminuotam arba neribotam laikui, jei nutrauktas objekto finansavimas arba darbų eigoje atsirado kita būtinybė nukelti objekto statybos terminus;
- 11.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 2 (dviejų) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212

straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

- 12.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
- 12.4. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINČŲ SPRENDIMAS

- 13.1. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 14.1. Užsakovo patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami bendru Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo raštišku sutarimu, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų.
- 14.2. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo banko garantiją ir galioja iki visų šia Sutartimi Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo bei garantinio termino pabaigos.
- 14.3. Sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
- 14.4. Šalys įsipareigoja laikyti paslaptįje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais.



- 14.5. Šalys susitaria, kad šios Sutarties sąlygos yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
- 14.6. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, susirašinėjimas ir kiti dokumentai yra siunčiami faksu, registruotu ar kurjeriniu paštu, Sutartyje nurodytais Sutarties šalių adresais ar įteikiami pasirašytinai.
- 14.7. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą Šalis raštu informuoja kitą Šalį nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos.
- 14.8. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais — po vieną kiekvienai Šaliai.

15. SUTARTIES PRIEDAI

- 15.1. Rangovo pasiūlymas;
- 15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas - banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas;
- 15.3. Statybos rizikos draudimo polisas;
- 15.4. Darbų atlikimo grafikas.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Įmonės kodas 166901968
PVM mokėtojo kodas LT669019610
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras
A.s. Nr. LT42 7300 0100 0254 5162
AB „Swedbank“
Tel.: (8-443) 98 171
Faks.: (8-443) 98 193
Elektroninis paštas: siluma@mst.lt

Rangovas

UAB „Plungės lagūna“
Įmonės kodas 169901489
PVM mokėtojo kodas LT699014811
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.s. Nr. LT79 4010 0430 0002 0391
AB „Luminor bank“
Tel.: (8-448) 68 647
Faks.: (8-448) 68 203
Elektroninis paštas: info@plungeslaguna.lt

Pasirašydamos Šalys patvirtina, kad Sutarties turinys aiškus, visiškai atitinka jų valią ir ketinimus.

Užsakovas


UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Arūnas Čekanauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.




Rangovas

UAB „Plungės lagūna“

Vykdomasis direktorius Povilas Batavičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.



ĮGALIOJIMAS

2019 m. sausio 2 d. Nr. PL19-ĮG-1

Rietavas

UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, adresas Plungės g. 28, Rietavas, (toliau - **Bendrovė**), atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Bieliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, *į g a l i o j a* Bendrovės vykdomąjį direktorių Povilą Batavičių, Bendrovės vardu atlikti šiuos veiksmus:

1. Derėtis, derinti, sudaryti, keisti ir nutraukti sutartis su Bendrovės kontrahentais – prekių ir paslaugų tiekėjais, rangovais ir subrangovais, Bendrovės vardu sudaryti, pasirašyti, tame tarpe ir elektroniniu parašu, prekių ir paslaugų tiekimo, jungtinės veiklos ir kitas komercines sutartis bei dokumentus;
2. Bendrovės vardu pasirašyti, tame tarpe ir elektroniniu parašu, pateikti pasiūlymus perkančiosioms organizacijoms dėl prekių ir/ar paslaugų teikimo, dėl darbų pirkimo, atstovauti Bendrovę derybose ir sudarant sutartis su perkančiosiomis organizacijomis;
3. Bendrovės vardu pasirašyti laidavimo sutartis ir garantijas, sudaryti ir nutraukti draudimo sutartis;
4. Bendrovės vardu derėtis, sudaryti ir keisti kredito sutartis su kredito institucijomis;
5. Priimti į darbą Bendrovės darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis Bendrovės vardu, taip pat juos atleisti, skirti drausmines nuobaudas, leisti įsakymus dėl darbų organizavimo, atsakingų darbuotojų skyrimo, nuobaudų ir paskatinimo skyrimo, mokamų ir nemokamų atostogų suteikimo, teikti darbuotojams pašalpas, paramas ir beprocentines paskolas, tvirtinti darbo laiko ir užmokesčio apskaitos žiniaraščius, pasirašyti apmokėjimo ir kasos dokumentus;
6. Atstovauti Bendrovę visose valstybės ir savivaldybės institucijose, jos vardu pasirašyti prašymus, paklausimus, ieškinius, skundus ir kitus dokumentus, atstovauti Bendrovę susitikimuose, posėdžiuose, jos vardu pasirašyti protokolus ir kitus dokumentus.

Šis įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius

Darius Bieliauskas

Plungės g. 28, 90317 Rietavas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 169901489
PVM mokėtojo kodas: LT699014811
Tel. +370 448 68647, faks. +370 448 68203



LUMINOR BANK AB
Banko kodas: 40100
A/s: LT794010043000020392
info@plungeslaguna.lt
www.plungeslaguna.lt

Perkančioji organizacija: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

Pirkimo objektas: „Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 sužiedinant su Pavenčių g. - Pavasario g. kvartalu“

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

PASIŪLYMAS KONKURSUI

DĖL „ŠILUMOS TRASOS ATVEDIMAS NUO K12 IKI SEDOS G. 55 SUŽIEDINANT SU PAVENČIŲ G. – PAVASARIO G. KVARTALU“, DARBŲ PIRKIMO

2019-01-28

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/	UAB „Plungės lagūna“, 169901489
Tiekėjo adresas /Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/	Plungės g. 28, LT-90317, Rietavas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Darius Bieliauskas, generalinis direktorius
Telefono/fakso numeris	8 448 68647/ 8 448 68203
El. pašto adresas	info@plungeslaguna.lt
Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. /Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/	LUMINOR BANK AB Banko kodas: 40100 A/s: LT794010043000020392

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo elektroninį pasiūlymą.
3. Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1. Siūlome šias atliekamų darbų kainas

Eil. Nr.	Darbų (paslaugų) pavadinimas	Kaina be PVM, Eurais	PVM suma, Eurais	Kaina su PVM
1.	Projektavimo paslaugos	11 000,00	2 310,00	13 310,00
2.	Projekto vykdymo priežiūra	1 000,00	210,00	1 210,00
3.	Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 sužiedinant su Pavenčių g. – Pavasario g. kvartalu	282 698,00	59 366,58	342 064,58
IŠ VISO:		294 698,00	61 886,58	356 584,58

Pastabos: - kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir pozicijų kainos privalo būti nurodomos dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais: trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur ir 58 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Perkančioji organizacija: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

Pirkimo objektas: „Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 sužiedinant su Pavenčių g. - Pavasario g. kvartalu“

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

2. Pateikiame informaciją apie subrangovus ir/ar sutarties vykdymui pasitelkiamus specialistus ir ekspertus

Eil. Nr.	Subtiekėjo/subteikėjo/subrangovo pavadinimas ir adresas ir/ar specialisto, eksperto vardas, pavardė* ir rekvizitai	Subrangos sutarčių, kurioms numatomi subrangovai, dalykas
1.	Projektuotoja Laima Urbonienė	Su projektavimo veikla susiję darbai
2.	Projekto dalies vadovė Aurelija Blažinauskienė	Su projektavimo veikla susiję darbai
3.	Kol kas nežinomas	Nepagrindiniai statybos darbai

**Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus bei ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekėjo(y), subteikėjo(y) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.*

3. Ši pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (negali būti atskleista tretiesiems asmenims)

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Subrangovų dokumentai_KONFIDENCIALU	Taip
	<i>Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad jos pasiūlyme nėra. Pasiūlymo informacija nenurodyta kaip konfidenciali, įstatymų nustatyta tvarka bus skelbiama viešai.</i>	

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	15
3.	Subrangovų dokumentai_KONFIDENCIALU	Suspaustas failas

Pasiūlymas galioja iki datos numatytos pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius



Darius Bieliauskas

Apie įvykį praneškite telefonu **19111**
Skambinant iš užsienio +370 5 249 19 11



KOPIJA TIKRA
Finansų direktorius
Mindaugas Bieliauskas

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo liudijimo numeris / Insurance Policy 88893/9001817

Draudimo laikotarpis / Insurance contract period 2019-05-10 10:47 iki 2019-10-15 23:59 Išdavimo data / Date of policy insurance 2019-05-10

Draudėjas / Policyholder: Plungės lagūna, UAB
Adresas / Policyholder address: Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas
Kodas / Company code: 169901489
Draudimo vieta / Place of insurance: Mažeikiai, Sedos g. – Pavenčių g.
Naudos gavėjas / Beneficiary: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, jm.k. 166901968

Statomas objektas / Object under construction

Statinių skaičius / Number of building 1
Statinio paskirtis / Type of building Šilumos tiekimo tinklai
Rangos sutarties duomenys / Information about contract 2019 m. gegužės mėn. 3 dienos Pirkimo sutartis Nr. 55

Privalomas draudimas / Mandatory insurance

Draudimo objektas / Insurance object	Draudimo suma, EUR / Sum insured	Išskaita, EUR / Deductible	Įmoka, EUR / Premium
Darbų draudimas / Construction insurance	294.698,00	500,00	
Civilinė atsakomybė / Third party liability	43.400,00	1.000,00	

Papildomi draudimo objektai / Additional insurance objects

Draudžiami statiniai pateikti priede Nr. 1
*Papildomi draudimo objektai nurodyti priede Nr. 2

Bendra draudimo įmoka / Insurance premium:

EUR

Įmokos ir jų mokėjimai / Payment terms and sums:

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 17 str.) Mokėjimo galiojimo laikas:
AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT13 7044 0500 0749 0215 AB
Swedbank, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT14 7300 0101 2465 9339
SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: 88893/9001817

1. 2019-05-24 -	EUR; 2.	-	EUR;
3.	EUR; 4.	-	EUR;

Papildoma informacija / Additional conditions:
Pagal priedą Nr. 1 ir Nr. 2.

Draudikas neužtikina draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet kokiems tarptautiniams sankryžoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.) pagal Jungtinių Tautų Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (jei tai neprieštarauja nacionaliniams įstatymams) įgaliojimų institucijų teisės aktus ir sprendimus.

Draudikas / Insurer:
ADB Compensa Vienna Insurance Group

Draudimo grupė:
Turtas draudimas nuo gaisro ir gamtinių jėgų. Turtas draudimas nuo kitų rizikų. Finansinių nuostolių draudimas. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas / Insurance Group: Property damage by Fire and Natural forces Insurance, General Third Party Liability Insurance.
Draudimas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą taikytis kurtos nuostolius Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio mėn. 22 d. nutarimu Nr. 04-207.

Taisyklės skelbimas
Sąj. Compensa Įstatybos, remonto ir darbių draudimas (redokumentai)

Pardavimų departamento
vadovas Dainius Balinaitis

Draudimo sutartis sudaryta tarp **UABDB „Rizikos cesija“ (803411111)** ir **UAB „Mažeikių šilumos tinklai“**.
Draudimo sutarties sudarymas patvirtintas
Draudimo sutarties sudarymas patvirtintas
Draudimo sutarties sudarymas patvirtintas

Draudėjas:

Sumokedamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudėjas:
• susipažino su draudimo taisyklėmis
• susipažino su Privalomo draudimo politikos dalimi asmens duomenų tvarkymo
• visa draudimo liudijimo jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartį (jei papildomas) nurodyta informacija yra teisinga
• sulaukia sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudėjas:
• sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, tvarkymu tiesiogines rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo programas, teikimas nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę, gavimas)

☐ sutinku ☐ nesutinku

• yra informuotas, jog jo asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu bus naudojami draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėn. po jo galiojimo pabaigos
• yra informuotas apie teisę bei kitus metus atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tikslais, nurodyti tikslu kreipiamasis (-i) į Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrį, telefonui 19111 arba el. paštu: besiiginerinkodara@compensa.lt

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

Draudimo bendrovės atstovas, Vardas Pavardė, Adresas, UAB

Registruota VI Regiono centras
Jungtinių šalių registre (2015-08-11)
Kodas 304060148

Tel: 19111
Tel: +370 5 249 19 11
Faks: +370 5 273 81 80

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

Issuance date: 2019-05-10


 KOPIJA TIKRA
[Signature]
 Finansų direktorius
 Mindaugas Biellauskas
 2010.05.13

Plungės lagūna. UAB

República V Registru centrās
J. izstrādājamu reģistru 2015-08-11
kods 304080146

Tel: 011-370-5249
Fax: +370-52738180
info@compensa.lt

Apie įvykį praneškite telefonu **19111**
Skambinant iš užsienio +370 5 249 19 11



KOPIJA TIKRA

Finansų direktorius
Mindaugas Bleliauskas

COMPENSA
VIENNA INSURANCE GROUP

2019-05-13
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo liudijimo numeris: 88893/9001817
Priedas Nr. 2

Išdavimo data: 2019-05-10

Papildomos draudimo sąlygos ir išplėtiniai

Statybiniai įrengimai ir įrenginiai

Šiuo dokumentu susitariama, jog šis draudimas išplečiamas ir dengia žalą bei atlygina nuostolius dėl Draudimo vietoje esančių ir Draudejui nuosavybės ar palikėjimo teise priklausančių statybinių įrengimų ir įrenginių sugadinimo dėl šiose Taisyklėse nurodytų draudžiamųjų įvykių. Draudimo vietoje esantys statybiniai įrengimai ir įrenginiai, tai visi įrankiai ir įrengimai, kurie yra naudojami atliekant apdraustus statybos darbus, įskaitant, bet neapsiribojant, klojinius, pastolius, aptvėrimus, statybinius vagonėlius, elektros generatorius, betono maišyklės.

Statybiniai įrengimai ir įrenginiai draudžiami pirmos rizikos draudimu.

Draudikas neatsako ir nemoka draudimo išmokos už nuostolius, kai žala padaroma tik statybinių mašinų, įrengimų ir įrangos eksploatacinėms medžiagoms, greit besidėvinčioms dalims.

Draudimo išmokos limitas pagal šį išplėtimą 60.000,00 EUR už vieną draudžiamąjį įvykį ir už visą draudimo sutarties laikotarpį. Taikoma besąlyginė išskaita 500 EUR.

Draudimas garantinio termino laikotarpiu

Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga yra išplečiama ir šia sutartimi, žemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu, taip pat yra draudžiamas:

a.) kokybiškos apdrausto turto (darbų rezultato) dalies sunaikinimas, sugadinimas ar praradimas dėl draudimo sutarties metu atliktų ir garantinio termino laikotarpio metu pasireiškusių Darbų klaidų.

b.) apdrausto turto (darbų rezultato) sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas dėl apdraustojo veiklos jam vykdančiam apdraustų darbų rangos sutartyje numatytus garantinio termino įsipareigojimus.

Garantinio termino laikotarpis yra 24 mėnesiai.

Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos arba dienos, kai statytojas (užsakovas) baigia Darbus ūkiu ar mišrių būdu, tačiau terminas negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai nuo draudimo sutarties galiojimo pabaigos.

Taikoma besąlyginė išskaita – 1.000 EUR.

1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad tais atvejais, kai draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė už draudimo vertę prieš pat įvykstant draudžiamajam įvykiui (nevisiškas draudimas), įvykus draudžiamajam įvykiui draudikas atlygins draudejui (naudos gavėjui) jo patirtų nuostolių dalį, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui.
2. Pagal civilinės atsakomybės draudimo sąlygą, nurodytą draudimo taisyklių 98 punkte, šalių nustatytas laikotarpis yra 2 metai.
3. Draudėjas patvirtina, kad per paskutinius 3 metus neturėjo įvykių, kurie pagal šios draudimo sutarties sąlygas būtų laikomi draudžiamaisiais įvykiais. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra laikomas esmine sutarties sąlyga, kuriai esant sudaroma ši draudimo sutartis.
4. Draudikas yra informuotas sudarant draudimo sutartį, kad statomo statinio arba statinio, kuriame atliekami Darbai, laikančiosios konstrukcijos yra mūro. Draudėjas yra informuotas, kad šios informacijos neatitikimas tikrovei yra laikomas rizikos padidėjimu. Jei tokia informacija paaiškėtų atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turės teisę nemokėti draudimo išmokos.

Marius Nakrušas
Projektų vadovas

Draudikas:
ADB, Compensa Vienna Insurance Group

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

UABBB "Rizikos cesija"

Draudimo atlyginimas: Pajamų de. spaudos be. carasas

Brokeris

Remigijus Zaleskas

Draudėjas / Sutarčių sudarantis asmuo:

Plungės lagūna, UAB

Vykdomasis direktorius
Povilas Bataičius



ADB, Compensa Vienna Insurance Group
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt

Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registras 2015-08-18
Kodas 304080148
PVM mokėtojas LT100003653716

2019-05-10
19111
+370 5 249 19 11
+370 5 249 19 11
www.compensa.lt

Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9004104

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/9004104

Data: 2019-05-09

Naudos gavėjas:

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"

Įmonės kodas: 166901968

Adresas: Montuotojų g. 10, Mažeikiai

(toliau – Naudos gavėjas)

Draudėjas:

Plungės lagūna, UAB

Įmonės kodas: 169901489

Adresas: Plungės g. 28, Rietavas

(toliau – Draudėjas)

Sutartis

Data: 2019-05-03 Numeris: 55

Objektas

"Šilumos tinklų trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 (apie 740 metrų dn 100) ir nuo atsišakojimo įrengiant sužiedinimą iki pasijungimo vietos Pavenčių g. 33 name (apie 313 metrų dn 80)."

(toliau – Sutartis)

Draudėjas sudarė su Naudos gavėju Sutartį, kuria įsipareigojo atlikti darbus.

Naudos gavėjas pagal sutartį reikalauja Draudėjo pateikti sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštą, kaip užtikrinimą dėl sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo.

Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą Naudos gavėjo reikalavimą, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080146, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius (toliau – Draudikas) pažymi, kad šiuo pagrindu išduoda Naudos gavėjui šį atlikimo laidavimo draudimo raštą. Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja, Naudos gavėjui tinkamai vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus, gavęs Naudos gavėjo raštišką reikalavimą išmokėti nurodytą sumą, atitinkančią Naudos gavėjo patirtų nuostolių sumą dėl sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal sutartį neįvykdytų prievolių vertę, išmokėti draudimo išmoką, nevirsiančią bendros

29,469.80 EUR (Dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai 80 ct)

draudimo sumos. Draudimo suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal sutartį įvykdytų darbų sumai.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neprisiima atsakomybės, kuri būtų prisiimama išankstinio apmokejimo laidavimo draudimo raštu. Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neatsako už baudų, delspinigių ar netesybų, priskaitytų pagal sutartį, sumokėjimą, ir už sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure).

Draudikui per 3 darbo dienas turi būti pranešta, jei po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo atsiranda sutarties ar su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai, dėl kurių padidėja Draudėjo prievolės. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laidavimo draudimo raštu užtikrinti naujai atsiradusių ar padidintų Draudėjo prievolių įvykdymą.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir nekeičiamas.

Šis laidavimo draudimo raštas patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2019-05-09.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2019-05-09, tačiau ne anksčiau nei Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką už išduotą laidavimo draudimo raštą, ir galioja iki 2019-10-15 (imtinai)

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudiko Laidavimo draudimo taisyklės (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-05-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V. UADBB "Rizikos cesija" (80341)

Draudimo brokeris Remigijus Zaleskas

Draudimo atliovė Vardas Pavardė, spausdinti

Brokeris

Remigijus Zaleskas

Draudimo
sutartims

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

UAB „UADBB“

Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 80341

Registruotas ir licencijuotas

įvykdymo draudimo brokeris

skaitas 80341

PVM mokytas įmonės kodas 1600563718

Tel: 19111

Tel: 8 5 249 19 11

Faks: 8 5 249 19 10

Elektroninis paštas

Apie įvykį praneškite telefonu **19111**
Skambinant iš užsienio +370 6 249 19 11

KOPIJA TIKRA

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

COMPENSA 
VIENNA INSURANCE GROUP

Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo numeris: 1551/9004104

Draudimo laikotarpis nuo 2019-05-09 00:00 iki 2019-10-15 23:59

Išdavimo data 2019-05-09

Draudėjas:
Plungės lagūna, UAB
Įmonės kodas: 169901469
Adresas: Plungės g. 28, Rietavas

Naudos gavėjas:
UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Įmonės kodas: 166901968
Adresas: Montuotojų g. 10, Mažeikiai

Sutarties numeris: 55

Sutarties data: 2019-05-03

Sutarties objektas

"Šilumos tinklų trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 (apie 740 metrų dn 100) ir nuo atsišakojimo įrengiant sužiedinimą iki pasijungimo vietos Pavenčių g. 33 name (apie 313 metrų dn 80)."

(toliau - Sutartis)

Draudimo objektas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartinių (darbų atlikimo) įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu.

Draudimo sąlygos

Laidavimo draudimo tipas

Draudimo suma, EUR

Draudimo įmoka, EUR

Atlikimo laidavimo draudimo raštas

29,469.80

Papildomos sąlygos

Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9004104 yra neatskiriama šio draudimo liudijimo dalis.

Bendra draudimo įmoka:

EUR

Įmokos ir jų mokėjimai:

1. 2019-05-09 -

EUR;

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.)
Mokėjimą galite atlikti:
AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT13 7044 0600 0749 6315
AB Swedbank, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT14 7300 0101 2465 9839
SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: 1551/9004104

Papildoma informacija

Draudikas neužtikrina draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kelių paslaugų, jei tai prieštarauja bei kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (jei tai neprieštarauja nacionalinėms įstatymams) įgaliojimų institucijų teisės aktus ir sprendimus.

Draudikas:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Draudimo grupė:
Laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:
Laidavimo draudimas

Apdrausta pagal ADB Compensa Vienna Insurance Group sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklės, kurios patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2017 m. balandžio mėn. 25 d. nutarimu, galiojančios nuo 2017 m. gegužės mėn. 01 d.

Taisyklės skelbiamos www.compensa.lt/laidavimas/#dokumentai.
Atsakingas už draudimo sutarties sudarymą:

A.V. UADBB "Rizikos cesija" (B0341)

Draudimo brokeris Remigijus Zaleskas

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, apibūdinti paramos

Draudėjas:

Sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudėjas:

- susipažino su draudimo taisyklėmis;
- susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo;
- visa draudimo liudijimo, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jį pildomas) nurodyta informacija yra teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudėjas:

- sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymo (sugrupinimas rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo programą) tikslais, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).

☐ sukinu ☐ nesukinu

- yra informuotas, jog jo asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo bendrovės draudimo laikotarpiu ir 24 mėn. po jo galiojimo pabaigos.
- yra informuotas apie teisę bei kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų naudojami tik aukščiau nurodytu tikslu, kreipdamasis (-i) į Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, telefoną +370 6 249 19 11 arba el. paštu klientu@compensa.lt.

A.V. Vykdomasis direktorius Povilas Batavičius

Draudėjo (jo atstovo) Vardas Pavardė, apibūdinti paramos

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Įmonės kodas: 280
LT08161400
www.compensa.lt

Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2019-08-11
Kodas 304090146
PVM mokėtojo kodas LT100009553716

Tel. 19111
T. +370 6 249 19 11
F. +370 6 273 81 60
www.compensa.lt

**„ŠILUMOS TRASOS ATVEDIMAS NUO K12 IKI SEDOS G. 55 SUŽIEDINANT SU PAVENČIŲ G. – PAVASARIO G. KVARTALU“
KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS NR. 1**

ID	Task Name	Trukmė	Pradžia	Pabaiga
1	„ŠILUMOS TRASOS ATVEDIMAS NUO K12 IKI SEDOS G. 55 SUŽIEDINANT SU PAVENČIŲ G. – PAVASARIO G. KVARTALU“	119 d	19-05-03	19-10-15
2	Projektavimo darbai	52 d	19-05-03	19-07-15
3	Darbo projekto rengimas	40 d	19-05-03	19-06-27
4	Techninio darbo projekto rengimas	50 d	19-05-03	19-07-11
5	Izoliuoto vamzdyno tiekimas	10 d	19-07-02	19-07-15
6	Montavimo darbai	56 d	19-06-28	19-09-13
7	Transėjų kasimo darbai	20 d	19-06-28	19-07-25
8	Vamzdyno montavimo darbai	15 d	19-07-26	19-08-15
9	Transėjų užpylimo darbai	10 d	19-08-16	19-08-29
10	Gerbūvio darbai	6 d	19-09-06	19-09-13
11	Užbaigimo dokumentacijos rengimas	11 d	19-09-16	19-09-30
12	Atliktų darbų perdavimas	11 d	19-10-02	19-10-15

UAB "Plungės lagūna" finansų direktorius
Mindaugas Brelauskas
Parašas:
2019-05-17

L. e. generinio direktoriaus
parašas

Arūnas Čekanauskas

Komercijos direktoriaus
Ramūnas Steponavičius

Šilumos tinklų remonto tarnybos
vadovo pavaduotojas
Algimantas Jofka