KEDAINIU RAJ ONOVSURVILléKIO K.V. PALCIO S.S. GRIOVIU IR JUOSE
ESANCIU STATINIY REMONTO DARBU
SUTARTIS

2019 m. 05-24 d.Nr. vP- 73

Keédainiai

Kedainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545),
atstovaujama administracijos direktoriaus Arfino Kaceviciaus (toliau vadinama ,Uzsakovu®),
veikian¢io pagal tarnybing padétj ir UAB ,Babény transportas“ (jmonés kodas 161645714),
atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaicio (toliau vadinama »Rangovu*), veikiancio jmoneés
istaty pagrindu, toliau kartu vadinami »Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaré $ig
rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis techniniu darbo projektu (Sutarties 2 priedas), Veiklos sarasu (Sutarties 1 priedas),
kurie yra §ios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Kédainiy rajono Surviliskio kadastrinés vietoves
Paléio sausinimo sistemos grioviy ir juose esandiy statiniy remonto darbus ir perduoti darby
rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus bei uz juos sumokeéti.

IT SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apkausos budu, yra 19 745,07 Eur
(devyniolika titkstanciy septyni Simtai keturiasdeSimt penki Eur 07ct )su PVM, bendra Sutarties
kaina be PVM — 16 318,24 Eur ir PVM (21 proc) - 3 426,83 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Uzsakovas uZ atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytg kaina, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta
kaina su PVM perskaidiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas
bus taikomas atlikty darby, tadiau dar neapmokeéty ir darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai€iuojama.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas darbus pradeda jsigaliojus SutarCiai ir baigia per 5 meénesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims jg pasirasius ir Rangovui pateikus Sutarties X skyriuje
nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki visiSko Sutarties salygy jvykdymo.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, i$taisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo - priemimo aktas bei UZsakovui
perduoti visi uzbaigimo dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.
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3.3. UZsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai darby
atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

3.4. Rangovas turi teisg uZbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus (Sutarties 3 priedas), pazyma (forma F-3) pasiraSo Rangovas ir
Uzsakovo atstovas.

4.2. Atsiskaitoma uz atliktus darbus kas ménesj pagal Rangovo pateiktus atlikty darby aktus,
pazymas (forma F-3) ir sgskaitas faktiiras per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny i§ Melioracijos
darby programos 2019 m. valstybinéms funkcijoms vykdyti lésy.

4.3. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E.sgskaita” priemonémis.

4.4.Uzsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny pasirasius
suremontuoty Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos aktg, pateikus
atsiskaitymo dokumentus, jskaitant medZiagy pasus ir sertifikatus.

4.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepasalinti darby trukumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UzZsakovas priima bei apmoka negincyting darby dalj.

4.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams ne maziau 5 mety garantija, pasléptiems darbams —
10 mety garantijg. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos
defektus pasalinti savo 1éSomis.
5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaifiuoti nuo remonto darby perdavimo priémimo
akto pasiraS§ymo.
VI SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti,

6.1.2. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uZ nekokybiskai atliktg darbg arba sustabdyti
darbus;

6.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti 4 skyriuje nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiSkai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus §ios Sutarties 2 priede
,,Veiklos sgrase nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus per garantinj laikotarpi;

6.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsgugos
reikalavimy laikymasi;
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6.2.3. naudoti darby vietg tik pagal paskirtj;

6.2.4. Uzsakovui paprasSius, suteikti visg biiting informacijg apie darby eigg;

6.2.5. paSalinti paSalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius, mechanizmus ir
jrangg 1§ darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — priémimo dienos;

6.2.6. savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus, jeigu
UZsakovui kilo pagrjstas jtarimas dél atlikty darby kokybeés, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.7. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.8. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.9. pranesti UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie darby uZbaigima, prasyti
organizuoti komisijg jy pripaZinimui tinkamais naudoti;

6.2.10. garantuoti, kad melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti metu jo atlikti
darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.2.11. darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®“, Statybos techniniu reglamentu STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ ir kitais Lietuvos Respublikos
nustatytais galiojan¢iais norminiais aktais.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj ir apie tai
raStu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
dél darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, i§skyrus atvejus, kai darby vykdyti
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos;

7.1.5. kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktirizavimo byla ir surinkty duomeny
visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus ivykdyti sutartj laiku ar darbai gali buti atlikti
nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSieSkoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

7.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teisg¢, be Rangovo sutikimo iSskaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokeéjimui dokumenty ir /ar Sutarties vykdymo uZtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 5
kalendorines dienas apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangovy. UzZsakovas privalo apmokéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj ir apie tai
rastu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti Uzsakovui:

7.5.1. jeigu UzZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityty.

7.7. Uzsakovas turi teis¢ nesikreipdamas ] teismg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jspéjes apie
tai Rangovg pries 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu:

7.7.1. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.7.2. nesilaiko Sutarties 3.2. punkte nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg
manyti, jog darbai nebus uzbaigti laiku;

7.7.3. nevykdo pagristy Uzsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybes
ir toliau vykdo darbus, neatitinkancius statyba reglamentuojanciy teisés akty;
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7.7.4. nevykdo kity pagristy raStiSky UZsakovo atstovy dél Sioje Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo;
7.7.5. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

5 VIII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uZ jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus;

8.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.1.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties 2.1 punkte nurodytos
kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta bauda ir
delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
Uzsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydzio baudg ir atlygina
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrjstai uzdelses atlikti darbus pagal Sutarties 3.1. punktg ir Sutarties 1 prieda
»Veiklos sgraSas“, moka UzZsakovui 0,05 proc. uzdelsty darby kainos dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng ir atlygina del to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokejes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus Sutartj dél
Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokeéty Uzsakovui bauda, lygig 20
proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebtity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties saglygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus arbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama
darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
darbams tinkamai uZtikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uztikrinti
darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny darby lokaline samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskaifiuojama (mazinama)
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling sgmata.

9.3.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaling sgmatg bei sitilyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atski
darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
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Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didinama.

9.4. UZsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirmine Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, virSijanCios Sutarties 2.1 punkte nurodyta prading Sutarties verte daugiau
15 proc.

Papildomy darby biitinumas turi buti pagrjstas dokumentais ir ra$tu suderintas su
UzZsakovu. Motyvuotg siiilyma dél papildomy darby butinybés ir jj pagrindZianéius dokumentus
Uzsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS 5
SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg - uZstatg. UZstato verté — 5 procentai
Sutarties kainos, nurodytos 2.1. punkte su PVM. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — uZstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo dienos j Kédainiy rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas
188768545) saskaitg LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

10.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos sumokéjimas neturi biti siejamas su visisku
UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas kartu su galutiniu mokéjimu.

_ XISKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu ginCo iSspresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny, Salys ginta
sprendZia §ioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gin¢as dél darby trikumuy, kiekviena Salis turi
teis¢ reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dvisaliu susitarimu.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
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pasitelkti veliau. Sutarties vykdymo laikotarpiu Uzsakovas numato galimybe keisti subrangovus
lygiavertés kvalifikacijos subrangovais ragytiniu Saliy susitarimu.

Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus néra

(irasyti subrangovo pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo atstovg)

13.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti dugno valymo
mechanizuotu budu darbus.

13.3. Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir §ios Sutarties salygomis.

13.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klitdiy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausangiy,
priemoniy toms klititims pasalinti.

13.5. Rangovas, pasiraSydamas §ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos sgralg (Sutarties 1 priedas), techninj darbo
projektg (Sutarties 2 priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant Veiklos sgrase
(Sutarties 1 priedas) ir techniniame darbo projekte (Sutarties 2 priedas) nustatytomis salygomis, ir
reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal
Sutart] netinkama ar visiSkg nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

13.7.U2 Sutarties vykdyma atsakingas Vidmantas Serva, Zemeés iikio ir aplinkosaugos
skyriaus vyr. hidrotechnikas, tel. (8 347) 69 513, el. p. vidmantas.serva@kedainiai.lt

13.8. PRIEDALI: ) Zemés Qkizk:rﬂm’cb&ughi
13.8.1. Veiklos sgrasas, 1 priedas (1 lapas) "%ngmms
13.8.2. Techninis darbo projektas, 2 priedas (1 egz.) =249 ‘S!&Zﬁ“mqs Serva

13.8.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas (1 lapas).

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UZsakovui, 1 - Rangovui.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas:
Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Babény transportas,,
J. BasanaviCiaus g. 36, Keédainiali, S.Dariaus ir S.Giréno 23, Keédainiai LT
57149
istaigos kodas 188768545, istaigos kodas 161645714,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s LT 53 7300 0100 3996 7564,
AB SEB bankas, banko kodas 70440, AB bankas ,, Swedbank “, banko kodas
73000
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125. tel. 8 603 91949
UZzsakovas Rangovas

Ariinas
AV,

Kedeiniy 1. savivaldybss adminisicifgmes ikio ir apfinkosaugos SUDERINTA

‘Taisds ir parsonalo skyriaus . N
@ sy pocits i mtyiiatém nn A 4
//{a/é*}// Evaldas Yaiceks 7‘7 Keédainiy rajono saviveloybés adminlstracjos

e < Zorags Gkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialj
Jolanta Sulciené |



Rangovas:

Uzsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA

Nr.

20

Ataskaitinis laikotarpis nuo  <data>

L]

iki

<data>

Sutarties 3 priedas

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui $iuos darbus:

*Sumos nurodytos [valiutos

pavadinimas]
Eil. Nr. N Atlikvt.a dz?rbq. nuo statybos | Atlikta darbqlluo' . Alikes darby per
pagal Nuolatiniu Darby veiklos Sutartiné pradzios jskaitant statybos pradzios iki ataskaitini laikotarpi
lkainota ; 4 i dini?nas darbo grupés ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio ! Pl
veiklos grupty pav kaina, be PVM
sarasg % Suma

% Suma

% Suma

Suma be PYVM:

PVM({tarifas} suma

Suma su PYM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau nurodyta

sutartj vykdymo.

Darbus atliko:

Darbus priémé:
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Pirkimo sglygy 1 priedas

Herbas arba prekiy zenklas
UAB Babény transportas
(Teikéjo pavadinimas)
S.Dariaus ir S.Giréno .23, Kédainiai Im.kodas 161645714 PVM kodas L.T616457113
(Juridinio asmens teisin¢ forma, buveing, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys
apie teikeja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétings vertés mokeseio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo
yra pridétings vertés mokes&io mokétojas)

Kédainiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL KEDAINIY RAJONO SURVILISKIO K.V. PALCIO S.S. GRIOVIY IR
JUOSE ESANCIY STATINIY REMONTO DARBU

2019.05.08
(Data)
Kedainiai
(Sudarymo vieta)
1 lentelé.

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio UAB Babény transportas
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekejo adresas ZJeigu dalyvauja tikio subjekry | S.Dariaus ir S.Giréno g.23, Kédainiai
grupe, suraSomi visi dalyviy adresai/

Uz pasitlymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Eugenijus Antanaitis

Telefono numeris 8603 91949
Fakso numeris 8347 31375
El. pasto adresas babenutransportas@gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkii subrangovg (-us), subtiekéjq (-us),
subteikéjq (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg
ir vykdant sutartj, taciau pasiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtickéjo (-y). subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiek¢jo (-y),
subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis, nurodant konkregius darbus.
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus
subrangovas (-ai), subtiekéjas (-ai) ar subteikéjas
(-ai) pasitelkiami, jy atlickamy darby, teikiamy
paslaugy ar tickiamy prekiy vertg Eur arba dalj
procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodingjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj,




taciau jie néra tiekejo ar tick¢jo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekejo (-u),

subteikéjo (-y) darbuotojai pasitilymo pateikimo
metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti ir jy
atliekamo darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas

(ai)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centringje viesyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).
Mes silome:
Bendrg pasitlymo kaing su PVM 19745.07 Eur
Devyniolika tiikstan¢iy septyni Simtai keturiasdeSimt penki Eur 07 ct.
(bendrq pasiiilymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodziais)

| $ig suma jeina visos ilaidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro
3426.83  Eur.

Bendra pasitilymo kainabe PVM _ 16318.24  Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis
nurodo priezastis, del kuriy PVM
nemoka: . Tokiu atveju bendra
pasitilymo kaina yra bendra pasiiilymo kaina be PVM.

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:
3 lentelé

I Eil. | ~ Pavadinimas I Dokumento lapy skaicius i
{ Nr. | i i
1 | Lokalin¢ samata ' 4 lapai I
2 Veiklos sara3as ' | lapas |
'3 | Tiekejo deklaracija "1 lapas I
|4 | Atestatai | 2 lapai :
5| Draudimas. . o __ = 3 lapai - |
Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé

| Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. | (rekomenduojama pavadinime cilutgje (..Prisegti dokumentai*)

vartoti zodj ,.Konfidencialu®)

)
|
‘.




1 | Lokaliné sagmata (konfidencialu)

2 Veiklos sgrasas (konfidencialu)

3 Tiekejo deklaracija (konfidencialu)
4 Atestatai (konfidencialu)

5 Draudimas (konfidencialu)

Pastaba. Tickéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme ncra.

/
. : Sopee ¥/ N .
Direktorius Yt v Eugenijus Antanaitis
(Tiekéjo arba jo jgalioto /(J{Araéus)v (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)



