KEDAINIU RAJONO MEII}ONIéKIO K.V. SMILGAICIO S.S. GRIOVIU IR JUOSE
ESANCIU STATINIUY REMONTO DARBU
SUTARTIS

2019 m. geguzes 0521 d. Nr. VP- 4 14,
Keédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545),
atstovaujama administracijos direktoriaus Artino Kacevidiaus (toliau vadinama ,,UZsakovu®),
veikiantio pagal tarnybing padétj ir UAB ,Babény transportas” (jmonés kodas 161645714),
atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaicio (toliau vadinama ,2Rangovu®), veikian¢io jmones
istaty pagrindu, toliau kartu vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — »Salimi¥, sudaré $ig
rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi*):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis techniniu darbo projektu (Sutarties 2 priedas), Veiklos saradu (Sutarties 1 priedas),
kurie yra 3ios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Kedainiy rajono Meironikio kadastrinés
vietovés Smilgai¢io sausinimo sistemos grioviy ir juose esan¢iy statiniy remonto darbus ir perduoti
darby rezultata Usakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus bei uZ juos sumoketi.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apkausos biidu, yra 281 16,66 Eur
(dvideSimt astuoni tikstanciai vienas Simtas Seiolika eury 66¢t Jsu PVM, bendra Sutarties kaina be
PVM —23 236,91 Eur ir PVM (21 proc) -4 879,75 Eur.

2.2, Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus kei¢iamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Uzsakovas uZ atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta
kaina su PVM perskai¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas
bus taikomas atlikty darby, tadiau dar neapmokety ir darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskaidiuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

111 SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas darbus pradeda jsigaliojus SutarCiai ir baigia per 5 meénesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims jg pasiraius ir Rangovui pateikus Sutarties X skyriuje
nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja iki visisko Sutarties salygy jvykdymo.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsakovui
perduoti visi uzbaigimo dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UzZsakovas.
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3.3. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai darby
atlikimo terminas turi biiti prat¢siamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

3.4. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus (Sutarties 3 priedas), pazyma (forma F-3) pasira$o Rangovas ir
Uzsakovo atstovas.

4.2. Atsiskaitoma uz atliktus darbus kas ménesj pagal Rangovo pateiktus atlikty darby aktus,
pazymas (forma F-3) ir sgskaitas fakttiras per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny i§ Melioracijos
darby programos 2019 m. valstybinéms funkcijoms vykdyti le3y.

4.3. Saskaita faktra pateikiama informacinés sistemos ,,E.sgskaita” priemonémis.

4.4 Uzsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny pasiraSius
suremontuoty Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijos aktg, pateikus
atsiskaitymo dokumentus, jskaitant medZiagy pasus ir sertifikatus.

4.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokeéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepasalinti darby trikumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybeés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negincyting darby dalj.

4.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas raStu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui ra$tu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams ne maziau 5 mety garantija, pasléptiems darbams —
10 mety garantija. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos
defektus pasalinti savo léSomis.
5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo remonto darby perdavimo priémimo
akto pasiraSymo.
VI SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas isipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti,

6.1.2. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atlikta darba arba sustabdyti
darbus;

6.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti 4 skyriuje nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sios Sutarties 2 priede
,,Veiklos sgrase* nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laikotarpi;

6.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsgugos

reikalavimy laikymasi;
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6.2.3. naudoti darby vietg tik pagal paskirtj;

6.2.4. UzZsakovui paprasius, suteikti visg biiting informacijg apie darby eiga;

6.2.5. paSalinti paSalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius, mechanizmus ir
jrangg i$ darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — priémimo dienos;

6.2.6. savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus, jeigu
Uzsakovui kilo pagrjstas jtarimas dél atlikty darby kokybés, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.7. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.8. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.9. pranesti UzZsakovui ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie darby uzbaigima, praSyti
organizuoti komisijg jy pripazinimui tinkamais naudoti;

6.2.10. garantuoti, kad melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti metu jo atlikti
darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.2.11. darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Statybos techniniu reglamentu STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir kitais Lietuvos Respublikos
nustatytais galiojan¢iais norminiais aktais.

VII SKYRIUS
SALIY TEISES

7.1. UZzsakovas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj ir apie tai
rastu prie$ 5 kalendorines dienas pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiSkai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
dél darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos;

7.1.5. kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny
visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti sutart laiku ar darbai gali biti atlikti
nekokybiskai, ar gali buti sunkiau i8ieskoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties paZeidimo.

7.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teise, be Rangovo sutikimo i$skaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokeéjimui dokumenty ir /ar Sutarties vykdymo uZtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie3 5
kalendorines dienas apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmoketi
Rangovui uZ iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai
rastu prie$ 5 kalendorines dienas pranesti UZsakovui:

7.5.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad Uzsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityty.

7.7. Uzsakovas turi teise nesikreipdamas j teismg vienasaliskai nutraukti Sutartj (jspéjes apie
tai Rangova prie$ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu:

7.7.1. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.7.2. nesilaiko Sutarties 3.2. punkte nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg
manyti, jog darbai nebus uzbaigti laiku;

7.7.3. nevykdo pagristy Uzsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybeés
ir toliau vykdo darbus, neatitinkancius statyba reglamentuojanciy teisés akty;
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7.7.4. nevykdo Kkity pagristy rastiSky UZsakovo atstovy del Sioje Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo;
7.7.5. kitais §ioje Sutartyje numatytais atvejais.

5 VIII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.UZsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus;

8.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitgs uz atliktus darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena;

8.1.3. sumokéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltes, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties 2.1 punkte nurodytos
kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir
delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
Uzsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina
Uzsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrjstai uzdelses atlikti darbus pagal Sutarties 3.1. punkty ir Sutarties 1 priedg
,,Veiklos sgraas®, moka Uzsakovui 0,05 proc. uzdelsty darby kainos dydZio delspinigiy uZ
kiekvieng uZdelsta dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokéjes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus Sutart] dél
Rangovo kaltés, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas sumokeéty UZsakovui bauda, lygig 20
proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus arbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama
darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar juy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
darbams tinkamai uZtikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uztikrinti
darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateiktg nevykdytiny darby lokaling samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama (mazZinama)
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg.

9.3.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaline sgmatg bei sitilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siulymo
atitikimag rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry
darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama fpagal
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Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti didinama.

9.4. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirmine Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, vir§ijancios Sutarties 2.1 punkte nurodyta prading Sutarties verte daugiau
15 proc.

Papildomy darby butinumas turi buti pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg sitilymg dél papildomy darby biitinybés ir ji pagrindZiancius dokumentus
Uzsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby buitinybe
pagrindzian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS 5
SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas ne veéliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UzZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimg - uZstata. UZstato verté — 5 procentai
Sutarties kainos, nurodytos 2.1. punkte su PVM. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutart].

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — uZstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo dienos j Kédainiy rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas
188768545) saskaitg LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

10.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku
UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas kartu su galutiniu mokeéjimu.

_ XISKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gingus deél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu ginGo iSspresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, Salys ginda
sprendZia $ioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis } teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi
teise reikalauti ekspertizés. Ekspertizés islaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu praneiti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
jforminamas ra$tu dviSaliu susitarimu.

XIIT SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja UZsakovui prane$ti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis/ketina
pasitelkti Véliau. Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe keisti subyangovus
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lygiavertés kvalifikacijos subrangovais radytiniu Saliy susitarimu.
Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus __néra
(jrasyti subrangovo pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo atstovg)

13.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti dugno valymo
mechanizuotu biidu darbus.

13.3. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

13.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliaéiy,
trukdandiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausangiy,
priemoniy toms klititims pasalinti.

13.5. Rangovas, pasiraS§ydamas §ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos sgraSa (Sutarties 1 priedas), techninj darbo
projektg (Sutarties 2 priedas), sutinka su Uzsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant Veiklos sarase
(Sutarties 1 priedas) ir techniniame darbo projekte (Sutarties 2 priedas) nustatytomis saglygomis, ir
reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal
Sutartj netinkama ar visiska nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

13.7.U% Sutarties vykdyma atsakingas Vidmantas Serva, Zemés tkio ir aplinkosaugos
skyriaus vyr. hidrotechnikas, tel. (8 347) 69 513, el. p. vidmantas.serva@kedainiai.lt

13.8. PRIEDAL . 77 Zemés o ir aplinkosaugos
13.8.1. Veiklos sarasas, 1 priedas (1 lapas) %"@c‘; o aplinkosaugos
13.8.2. Techninis darbo projektas, 2 priedas (1 egz.) Zar90 ‘7(}};; -
13.8.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas (1 lapas). :

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UZsakovui, 1 - Rangovui.

XIII SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas:
Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Babény transportas,,
J. Basanavi¢iaus g. 36, Kédainiai, S.Dariaus ir S.Giréno 23, Kédainiai LT
57149
jstaigos kodas 188768545, istaigos kodas 161645714,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s LT 53 7300 0100 3996 7564,
AB SEB bankas, banko kodas 70440, AB bankas ,, Swedbank “, banko kodas
73000
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125. tel. 8 603 91949
Uzsakovas Rangovas
Kédainiy rajono savivaldybés UAB ,.Babény transportas*

.« . .o i . . «
administracijog/direktorius direktorius

U,
Eugenijus Antanaitis (
A.V
Kodainiy r. sawvaldybos administracijos '
¢ Toisds ir porsonalo skyn'aus aplmkosaugos SUDER INTA
vyriausiasis specialis f.,. S W speciaﬁsté
st . Fuoaldas /X mce,f/'.umwm ; ¢ _4(%_ m. & mn Y 4
sle - a I /2 Kedainiy rajono saviv e =
Va4 éé‘;J/ / Cee ez/- + &8 Okfo i aph nkosaugosamskynam mm”
v :

[

Jolanta Sulciené



Rangovas:

Uzsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

ATLIKTU DARBUY AKTO FORMA

Nr.

20

Ataskaitinis laikotarpis nuo__ <data> iki_ <data>

Sutarties 3 priedas

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui §iuos darbus:

*Sumos nurodytos [valiutos

pavadinimas]
Eil. Nr. N Atllkvt.a dﬁ.xrbq. nuo statybos | Atlikta darbuvfluo. . Adlikta darby per
pagal Nuolatiniy Darby veiklos Sutentine pradzu.m? 1.ska.1tant ; statybc?s. p_radz_los iki . ataskaitinj laikotarpj
Ikainota ; i darbo grupés ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio
veiklos grupiy pavadinimas kaina, be PVM
sgrasa

% Suma

% Suma

% Suma

Suma be PVM:

PVM({tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukS¢iau nurodyta

sutartj vykdymo.

Darbus atliko:

Darbus prieme:
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Pirkimo salygy | priedas

Herbas arba prekiy Zenklas

UAB Babeénu tr

ansportas

(Teikejo pavad
S.Dariaus ir S.Gir¢no g.23 Kedainiai Im.kodas

inimas)
161645714 PVM kodas LLT616457113

(Juridinio asmens teisine forma, buveing, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys

apie teikeja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, prideétines

vertes mokescio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo

yra pridetings vertés mokescio moketojas)

Kédainiy rajono savivaldvbés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYWV

1AS

DEL KEDAINIU RAJONO vMEIRONISKIO K.V. SMILGAICIO S.S. GRIOVIY
IR JUOSE ESANCIU STATINIUY REMONTO DARBU

2019.05.08

(Data)
(Sudarymo vi
1 lentelé.

cla)

Tiek¢jo pavadinimas AJeigu dalyvauja itkio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB Babény transportas

Tiek¢jo adresas AJeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, surasomi visi dahywviy adresai/

S.Dariaus ir S.Giréno g.23, Kédainiai

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavarde

Eugenijus Antanaitis

Telefono numeris

8 603 91949

IFakso numeris

8347 3137

I

211
243

El. pasto adresas

babenutransportas@gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovaq (-us), subtiekéjq (-us),
subteikejq (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijqg

ir vykdant sutartj, taciau pasiiilymo pateikimo me
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjy (-u) darb

tu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y)
wtojai, taciau laiméjimo arveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-u).
subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis, nurodant konkre¢ius darbus,
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus
subrangovas (-ai), subtiekejas (-ai) ar subteikéjas
(-ai) pasitelkiami, jy atliekamy darby, teikiamy
paslaugy ar tiekiamy prekiy vertg Eur arba dalj
procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
irodingjant tiekejo kvalifikacija ir vykdant sutartj,




taciau jie néra tiekgjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y). subtickgjo (-u).

subteikéjo (-y) darbuotojai pasitilymo pateikimo
metu, bet laiméjimo atveju bty jdarbinti ir jy
atliekamo darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas

(ai)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) paskelbus Centringje vieSyju pirkimy informacingje sistemoje (CVP 1S) adresu
https:/pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes sinlome:
Bendra pasitilymo kaing su PVM 28116.66 Eur
DvideSimt aStuoni tikstanciai vienas Simtas SeSiolika Eur 66¢t.
(bendrq pasiilymo kaing nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

| $ig suma jeina visos islaidos ir visi mokes¢iai. taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro

Bendra pasitilymo kaina be PVM 23236.91 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, Kai pagal galiojanius teisés aktus tickejui nereikia mokeéti PVM, jis
nurodo priczastis, del Kuriy PVM
nemoka: . Tokiu atveju bendra
pasitlymo kaina yra bendra pasitlymo kaina be PVM.

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:
3 lentelé

! Eil. | Pavadinimas ' i Dokumento lapy skaicius
- Nr.

R Lokaliné samata 2 lapai

| 2 Veiklos sarasas | lapas

.3 Tiekéjo deklaracija | lapas

14 Atestatai | 2 lapai

5 Draudimas o 3 lapai

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentelé

| Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas . Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasitlymo

i

' Nr. | (rekomenduojama pavadinime vartoti
zod] . .Konfidencialu™) ,

lango eilutgje (,.Prisegti dokumentai)




1 | Lokalin¢ samata (konfidencialu) |
2| Veiklos sgrasas (konfidencialu) B
'3 | Tiekéjo deklaracija (konfidencialu) ‘

4 | Atestatai (konfidencialu)

5 | Draudimas (k01111del1cialtl) 1

Pastaba. Tickéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

"

:/
. i el ¢f
Direktorius //f/" v Eugenijus Antanaitis
(Tiekejo arba jo jgalioto Wéras‘,as) (Vardas ir pavarde)

asmens parcigy pavadinimas)



