

**PANDUSŲ DEMONTAVIMO TRANSPORTAVIMO IR APLINKOS TVARKYMO
RANGOS SUTARTIS NR. SUT-57**

2019 m. gegužės 17 d.
Panevėžys

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, buveinė – A. Mackevičiaus g. 55a, Panevėžys, kodas 300601541, atstovaujamas direktorės Linos Kazokienės, veikiančios Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkio 2017 m. sausio 13 d. Nr. MP-11 pagrindu toliau sutartyje vadinama „UŽSAKOVU“, ir UAB „LINKORAS“ (įm. k. 303294478), atstovaujama direktoriaus Ričardo Budrio, toliau sutartyje vadinama „RANGOVU“, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. **ŽN pandusų esančių Ateities g. 4 ir Žemaičių g. 37 Panevėžyje, demontavimas ir transportavimas bei aplinkos sutvarkymas.** Rangovas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti darbus (plačiau 1 priede), **ŽN pandusų esančių Ateities g. 4 ir Žemaičių g. 37 Panevėžyje, demontavimas ir transportavimas bei aplinkos sutvarkymas**, o Užsakovas įsipareigoja priimti Rangovo atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

2.1. Atliekamų darbų sąmatinė vertė: **1018,37 Eur** (su PVM).

3. DARBŲ ATLIKIMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. RANGOVAS darbus pradeda: 2019-05-20.

3.2. RANGOVAS darbus baigia: 2019-06-28.

3.3. Apmokėjimas vykdomas pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir PVM sąskaitą-faktūrą.

4. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

4.1. perduoti RANGOVUI darbų aprašą, užtikrinti statybos finansavimą laiku;

4.2. priimti ir apžiūrėti RANGOVO atliktą darbą ir apie pastebėtus jame defektus ar nukrypimus nuo sutarties sąlygų, standartų ir kitų reikalavimų pranešti RANGOVUI (6.1 p.);

4.3. priimti baigtus statybos objektus ir už juos pilnai bei laiku sumokėti;

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA

5.1. vykdant darbus, pilnai atsakyti už darbo saugos, priešgaisrinių ir ekologinių reikalavimų pastovų vykdymą objekte ir jų laikytis;

5.2. laiku ir tinkamai atlikti sutartyje (Priedas 1 ir Priedas 2) numatytus darbus pagal darbų aprašą ir sąmatą, Lietuvos Respublikos normas ir standartus, tarptautinius reikalavimus.

5.3. laiku pranešti ir perduoti darbus bei objektus UŽSAKOVUI pagal sutartyje numatytą tvarką ir terminus.

5.4. savo lėšomis per UŽSAKOVĄ nustatytą terminą pašalinti pastebėtus trūkumus, nukrypimus nuo darbų aprašo ir sąmatos.

5.5. prisiimti įsipareigojimus šalinti trūkumus per garantinį objektų laiką.

5.6. laiku neatlikus darbų, kaip numatyta šios sutarties 3.2. punkte privalės Užsakovui mokėti 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos nurodytos 2.1. punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

6. KOKYBĖS GARANTIJA

6.1. nustatęs darbų trūkumą ar kitokių nukrypimų nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei jie negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą, taip pat jei jie buvo tyčia nuslėpti UŽSAKOVAS privalo pranešti per 10 darbo dienų po jų nustatymo ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti;

6.2. RANGOVAS atliekamiems darbams suteikia garantiją: statybos darbams – 5 metai, paslėptiems darbams – 10 metų. Ir įsipareigoja tuo laikotarpiu atsiradusius defektus ir trūkumus šalinti, nedelsiant savo sąskaita ir jėgomis (jei trūkumų priežastis yra medžiagos, gamybos ar montavimo defektai).

7. UŽSAKOVO teisės:

- 7.1. jeigu RANGOVAS nesilaiko darbų atlikimo terminų ir juos pradelsia, UŽSAKOVAS turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš RANGOVO atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius,
- 7.2. jeigu RANGOVAS laiku nepradeda vykdyti sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, UŽSAKOVAS gali nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius
- 7.3. reikalauti, kad per nustatytą laiką RANGOVAS pašalintų trūkumus. Jei RANGOVAS to nepadaro, UŽSAKOVAS gali nutraukti sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus RANGOVO sąskaita;
- 7.4. tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į RANGOVO ūkinę komercinę veiklą;
- 7.5. tikrinti darbų, konstrukcijų, medžiagų kokybę ir tinkamumą;
- 7.6. reikalauti iš RANGOVO darbų atlikimo grafiko;
- 7.7. reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas ir kt.;
- 7.8. priimti užslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant.

8. RANGOVO teisės:

- 8.1. įspėti UŽSAKOVĄ apie iš jo gautas netinkamas ar blogos kokybės medžiagas;
- 8.2. įspėti UŽSAKOVĄ, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamo darbo kokybei.
- 8.3. laiku pranešti UŽSAKOVUI apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui.
- 8.4. laiku pranešti UŽSAKOVUI apie neišvengiamų nepalankių sutarčiai vykdyti aplinkybių susidarymą.
- 8.5. laiku pranešti ir perduoti darbus bei objektus UŽSAKOVUI pagal sutartyje numatytą tvarką ir terminus

9. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 9.1. sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2019-06-28.
- 9.2. vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
- 9.3. sutartis gali būti nutraukiama esant esminiams sutarties įsipareigojimų pažeidimams, pranešant kiekvienai iš šalių raštu apie sutarties nutraukimą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.
- 9.4. šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 9.5. esant esminėms sutarties įsipareigojimų pažeidimams (Rangovas per 10 kalendorinių dienų nepradeda vykdyti darbų), užsakovas gali vienašališkai nutraukti rangos sutartį;

10. Sutarties priedai yra neatskirama jos dalis:

- 10.1. Darbų aprašas.
- 10.2. Sąmatinė dokumentacija.

11. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieną abiem sutarties šalims.

ŠALIŲ REKVIZITAI: UŽSAKOVAS:

Panevėžio socialinių paslaugų centras
Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys
Įmonės kodas 300601541
Tel. / faks. (8 45) 46 54 93
El. paštas: centras@panspc.lt

AB "Swedbank",
A/s LT397300010097162411

Direktore
Lina Kazokienė

A.V.




RANGOVAS:

UAB "Linkoras"
M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143
Panevėžys
Įmonės kodas 303294478
PVM mok.kodas LT100008540411
El. paštas: linkoras53@gmail.com

AB SEB bankas,
LT077044060007956300

Direktorius
Ricardas Budrys

A.V.



DARBŲ APRAŠAS

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsniu, Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2019 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103, atsižvelgdama į Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-318, pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos 2019 m. balandžio 4 d. protokolą Nr.71-24, būstas pritaikomas neįgaliesiems:

Pavadinimas	Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys
Būsto pritaikymas neįgaliesiems Ateities g. 4-17 ir Ateities g. 34-1, Panevėžys	Parengti darbų aprašą, sąmatą, suderinti su Panevėžio socialinių paslaugų centru ir būsto savininku. Atlikti darbus: 1. Numontuoti pandusą Ateities g. 4., išsaugant pagrindines konstrukcijos dalis, porankius, priedus. Išardyti po pandusu apie 13m² trinkelį, išlyginti ir atstatyti gėlyno paviršių. 2. Numontuoti pandusą Žemaičių g. 37, išsaugant pagrindines konstrukcijos dalis, porankius, priedus. Išsaugoti po pandusu esančias trinkeles (išardyti nereikia). Pandusus su priedais ir Ateities g. 4 buvusias trinkeles išvežti Beržų g. 12. Statybines atliekas išvežti į savartyną, o aplinką sutvarkyti. Atlikti kitus smulkius baigiamuosius statybinius darbus. Visą reikalingą įrangą ir medžiagas nuperka rangovas suderinęs su būsto savininku ir aplinkos ir būsto pritaikymo specialistu. Visus darbus atlikti vadovaujantis STR 2.03.01.2001 (Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms).

Panevėžio socialinių paslaugų centro
Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistė

Aplinkos ir būsto pritaikymo
specialistė
Lina Pelenytė-Vyšniauskienė

Lina Pelenytė-Vyšniauskienė

(asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB „Linkoras“
Direktorius
Rangovas **Ričardas Budrys**



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pandusų demontavimo transportavimo ir aplinkos
tvarkymo rangos Nr. SUT-51
2 priedas

SUDERINTA:

2019 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU:

UAB "Linkoras" direktorius
Ričardas Budrys

2019 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė 334 Panevėžio socialinių paslaugų centras

Statiny 1 Panevėžio socialinių paslaugų centras

Žiniaraštis 1 ŽN pandusų demontavimas ir transportavimas

2019.05.06

Suma žiniaraščiui 1018.37 EUR

Lapas 1

Šam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 88001001		1 ŽN pandusų demontavimas ir transportavimas ŽN panduso esančio Atcieties g. 4, Panevėžys demontavimas	vnt	1.000	165.3000	165.30
2 88001002		ŽN panduso esančio Žemaičių g. 37, Panevėžys demontavimas	vnt	1.000	82.6500	82.65
3 88001003		ŽN pandusų transportavimas	transport.	4.000	41.3000	165.20
4 R27P-17-1		Trinkelų dangos ardymas	100m2	0.1121	330.7700	37.08
5 R16-52		Bortelių išardymas	m	16.290	3.3996	55.38
6 88001003		Trinkelų ir bordiūrų transportavimas	transport.	2.000	41.3000	82.60
7 R28P-0117		Trinkelų ir bordiūrų pakrovimas, iškrovimas rankiniu būdu	vnt.	1.000	60.0005	60.00
8 R16-115		Juodžemio dangos atstatymas	100m2	0.1205	910.5018	109.72
9 N27P-26-1		Vejų bordiūrų įrengimas (be bordiūrų kainos)	100m	0.0487	1718.7064	83.70
Skiriuje 1						841.63
Žiniaraštyje 1						841.63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						176.74
Iš viso žiniaraštyje 1						1018.37

Suderinta
Direktorė
Lina Kazokienė
[Signature]
2019.05.06

UAB „Linkoras“
Direktorius
Ričardas Budrys

