KLAIPEDOS MIESTO SVIETIMO ISTAIGU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO NR. 174017 PAGRINDINE SUTARTIS
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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro Neniskio, veikianéio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,Konsolé“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos éalimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sia
Klaipédos miesto Svietimo jstaigy paprastojo remonto darby pirkimo pagrinding sutartj (toliau —
Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos miesto $vietimo jstaigy paprastojo remonto
darby (toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2016 m.
liepos 12 d. Preliminarioji sutartis del Klaipédos miesto §vietimo jstaigy paprastojo remonto darby
Nr. J9-1234.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos ., Vyturio® progimnazijos Laukininky g. 30 virtuvés remonto
darbai.

Issamesne informacija pateikiama Remonto darby apraSyme (Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina — 61 847,03 Eur (SeSiasde§imt vienas tiikstantis aStuoni Simtai
keturiasdeSimt septyni eurai 03 ct), jskaitant visus mokeséius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —
PVM).

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra darby
kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasiraSymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu
pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz
kuriy atlikimg PVM saskaita faktira iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo.
Rangovas praranda teisg reikalauti perskai¢iuoti ty darby kaing, kuriuos jis d¢l savo kaltés velavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskai¢iuojama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: visi darbai turi biiti atlikti per 2 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos, bet ne véliau kaip iki 2019-08-30.

II1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMALI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Rangovui uz faktikai atliktus darbus apmokama per
30 kalendoriniy dieny po darby perdavimo—perémimo akto pasira$ymo ir sgskaitos faktiiros bei
atlikty darby akto gavimo dienos.

6. Finansavimo S3altinis — savivaldybes biudzeto léSos, Ugdymo proceso uZtikrinimo
programa Nr. 10, priemone ,,Ugdymo jstaigy tikinio aptarnavimo organizavimas: Svietimo jstaigy
paprastasis ontas; Svietimo jstaigy elektros instaliacijos remontas; Mokymo jstaigy vidaus
patalpy reyngntas po Siluminés renovacijos; Ikimokyklinio ugdymo jstaigy teritorijy aptvérimas®.
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IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.1.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti
apie darby priemima arba atsisakyma priimti, arba apie reikalavima istaisyti darby atlikimo metu
nustatytus defektus;

7.1.3. sumoketi uz atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.2. Uzsakovas turi teis¢:

7.2.1.kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas
faktiiras;

7.2.2.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimuy;

7.2.3. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darbuy defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarp].

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1.atlikti darbus pagal Sutartj, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai;

7.3.2. darbus vykdyti vadovaudamasis galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais;

7.3.3.darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeides atkurti
savo léSomis;

7.3.4. savarankidkai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti medziagas, gaminius ir jrenginius, atitinkan¢ius Techninéje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima;

7.3.5. garantuoti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darbo higieng savo darbo
zonoje;

7.3.6. atlikti darbus tvarkingai, neterdamas teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
i%verti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

7.3.7.savo léSomis jrengti laikinus atitvarus (jei reikia), o baiges darbus juos i3ardyti;

7.3.8. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

7.3.9.vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms radtiskus UZsakovo
nurodymus;

7.3.10. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

73.11. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galingias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

7.3.12. atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltes — del sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

7.3.13. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose;

7.3.14. jei Rangovas yra iikio subjekty grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

7.4. Rangovas turi teis¢:

7.4.1.naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisemis;

7.42. gauti apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.
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V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé:

8.1. Rangovas, uzdels¢s atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, UZsakovui moka
0,02 procento delspinigiy nuo laiku neatlikty darby vertés uz kiekvieng pavéluotg dieng. Delspinigiai
igskai¢iuojami i§ Rangovui moketiny sumuy.

8.2. Uz kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkama vykdyma Rangovas moka
200 eury bauda, surasius pazeidimo defektinj akta uz kiekvieng nustatyta atvejj. Pazeidimo defektinis
aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, pazeidimo defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda i3skaiCiuojama i§
Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai Uzsakovas nustato termina, per kurj
trikumai turi baiti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.3. Uzsakovas, uzdelsgs sumokeéti Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluotg diena nuo ne laiku apmokeétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. galys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrezti Sutartyje;

8.5.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas, neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 3 kartus pazeidzia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

9.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

9.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

9.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10. Garantijos:

10.1. Darby garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UzZsakovui dienos, yra:

10.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

10.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
irkt)

10.1.3. 20 mety — esant tycCia paslépty defekty.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

10.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSai§kéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
su trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekta, jo iStaisymo budg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe SalinanCiy
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10.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teisg pats
pagalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

11. Sutarties nutraukimas pries termina:

11.1. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo dkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba, rastiskai perspétas, dar kartg jas pazeidZia;

11.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

11.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunc¢iamas faksu ar el. pastu.

11.3. Rangovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj pries termina, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas —dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria pazeidzia UZsakovas.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienagalidkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo—perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus darbus, i§ moketiny sumy iskaitiaves netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.

11.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés:

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama praneié kitai Saliai apie
kliditj bei jos poveikj jsipareigojimams vykdyti.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliuy
patvirtinimo®).

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

12.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
prang§dama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo

itafp, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
ernatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
plinkybés netrukdo, vykdyti. P
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12.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visidkai ar i$ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.6. Jeigu Sutarties Salis. kuria paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aphnkybes
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susuusms
idlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 8i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
ne sugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie jg
néra laiku prane$ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymao.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas:

13.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne d¢l Rangovo
kaltés, Sutartis gali baiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad buity galima patikrinti, ar i§ tikrujy buvo
padaryta esminiy klaidy ar pazeidimuy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltés.

14. Gincy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais, Konkurso
salygy aprasu su visais $iy dokumenty priedais ir Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau
nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti i$spresti deryby baidu per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta Juridiniy
asmeny registre.

15. Kitos Sutarties salygos:

15.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

15.2. Sutartis galioja ne ilgiau kaip 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

15.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

15.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie$ujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
ikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
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neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui del bankroto, restruktiirizavimo bylos iskelimo
ar likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy,
subrangovo vienagalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties salygu,
jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo altiniams, pasikeitus
rekvizitams).

15.5. Subrangovy ir specialisty keitimo tvarka:

15.5.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutartyje numatytiems darbams atlikti nurodé pasitelkiama
(-us) subrangova (-us), jis (jie) turi buti nurodomas (-i) Sutartyje, nurodant subrangovo (-u)
pavadinimg (-us) bei jam (jiems) perduodamus darbus.

15.5.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | UZsakovg ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), tatiau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti Konkurso
salygy aprase subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, atitinkan¢io subrangovams keliamus reikalavimus, Uzsakovas turi teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj.

15.5.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo pateikimo Rangovui datos.

15.5.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekant]
subrangova, jei Uzsakovo netenkins subrangovo atlickamy darby kokybeé ar Uzsakovas turés pagrista
pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius darbus atliekanéio subrangovo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas.

15.5.5. Jei Sutartyje numatytiems darbams atlikti Rangovas subrangovy nepasitelks,
Sutarties vykdymo metu subrangovai negalés biiti jtraukiami.

15.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo
sutartinius jsipareigojimus, atsisako vykdyti savo jsipareigojimus, ligos, mirties ar pan. atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirtj, nurodytg
Konkurso salygu apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitlomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinandius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar sitlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, Uzsakovas
turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

15.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai & informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

15.7. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

15.8. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, iskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

15.10. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutart] ir Sutarties salygy
pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
rangovy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

' 15.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
ejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
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tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

16. Baigiamosios nuostatos: visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai
ar susiradinéjimas yra siun¢iami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami
kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iami registruotu ar Kkurjeriniu pastu, kiekvienam i§ ju Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunc¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai ar prane$imai yra laikomi gautais.

17. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymg ir kontrole — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Socialinés infrastruktiros poskyris, kuris koordinuoja $ios Sutarties
vykdyma (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visa
susirasinéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, prat¢simg, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo jsipareigojimus dél garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui skenuotg susitarima dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutaréiai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia Vie$yjy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutarCiy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos
atskiru raSytiniu prane$imu.

VIL. SUTARTIES PRIEDAI
18. Remonto darby kiekiy ziniarastis, 4 lapai.

VIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Konsolé*
administracija Liepy g. 79, 92195 Klaipéda

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel. (8 46) 40 14 33

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

Luminor Bank AS, b. k. 40100

A.s. LT37 4010 0423 0104 4968

SavivW administracijos dire

(parasas)
Gintaras Neniskis

Parenge
ialinés ipfrastruktros poskyrio vede¢ja

Kodas 140582050

PVM mokétojo kodas LT405820515
~Swedbank®™ AB, b. k. 73000

A.s. LT80 7300 0100 0231 0902

Generalinis direktorius
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priedas

“VYTURIO” PROGIMNAZIJOS, LAUKININKU G. 30, KLAIPEDA VIRTUVES

REMONTO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. | Ikainio Darby aprasymas Mato Kiekis
Nr. Eilés vnt.
Nr.
I. ARDYMO DARBAI
1. 1. Betono konstrukcijy ardymas m’ 13
2 3. Dury angy uzpildymo iSardymas m’ 22
3. 6. Mediniy apkaly su karkasu ardymas m’ 84
4. 10. PVC grindy dangy ardymas 100m 0,11
3. 17 Sieny aptaisymo glaziiruotomis plytelémis iSardymas 100m 1,06
6. 18. Grindy keraminiy plyteliy dangos iardymas 100m 1,04
7. 20. Statinio betono konstrukcijy pjovimas diskiniu pjuklu m 30
8. 24, Statybiniy $iuks$liy pakrovimas ir i§vezimas t 50
II. GRINDU REMONTO DARBAI
9. 25. Keraminiy plyteliy praplatintomis sitiléemis danga, kai )
R e 100m 0,35
plytelés klijuojamos sausy klijy miSiniais
10. 29. PVC keliy spalvy homogenine danga, iSlyginant
pagrinda, gruntuojant, klijuojant bei sulydant sidles, | 100m? 0,13
tvirtinant grindjuostes
11. 30. Keraminiy plyteliy dangos pakeitimas, iSardant,
i§lyginant pagrindg, formuojant nuolydZius ir jrengiant | 100m? 0,92
hidroizoliacija
IV. APDAILOS REMONTO DARBAI
12. 69. | I3orés plieniniy dury montavimas m? 2,5
13. 74. Vidaus plastikiniy dury montavimas m’ 11
14. 72. | Vidaus mediniy dury montavimas m? 9
15. 77. Sieny pavirsiy aptaisymas keraminémis plytelémis 100m? 1,6
16. 8. Pavifﬁi.q . apvtai.syma_s, %(lijUOjE.iI_‘lt gipso  kartono 100m 0.4
plokstémis, uZtaisant ir glaistant sitiles
17 31 Akuziti.niL'; pakabinamy ll}bu su metalo konstrukcija ir 100m 0,55
plokstémis 600x600 mm jrengimas
18. Fasady sieny ploks¢iy ir briauny nudazymas fasadiniais
83. vandeniui atspariais dazais du Kkartus, dirbant nuo | 100m 0,2
pastoliy
19. Sieny atskiry viety iki 1 m? ploto tinko remontas 2
84. : L m 20
cemento-kalkiy skiediniu
20. Sieny atskiry viety daugiau kaip 5 m? ploto tinko 2
86. . v g m 414
remontas cemento-kalkiy skiediniu
21. Vidaus pavir§iy dazymas vandens emulsiniais dazais,
D3, paruo$iant pavir§iy dazymui nuvalant senus daZus, 100m? 2,54
glaistant, gruntuojant ir daZant du kartus
22, Horizontaliy ir  vertikaliy  briauny aptaisymas
95. kampiniais profiliais 100m 1.9

f
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23, 102. I\/[.et.silli.niq g}‘OtGllI‘lll} pavirsiy (radiatoriy ir vamzdyny) 100m> 0.26
aliejinis dazymas du kartus
24. Ankséiau dazyty mediniy palangiy dazymas aliejiniais
107. | dazais, nuvalant senus dazus, §lifuojant, glaistant, 100m? 0,12
gruntuojant ir dazant du kartus
23, 110. Lrilzlrfgorlmq pastoliy jrengimas ir iSardymas pastaty 100m> 2
VII. NUOTEKU SISTEMU REMONTO DARBAI
26. Ketiniy, iki 100 mm skersmens, i$oriniy vamzdziy
12 m
ardymas 3
27. Ketiniy vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens
128. i m
vamzdziy ardymas 20
28. 129 Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdziy skersmuo -
* ] 50-100 mm 40
29, Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny ir
130. | stovy vamzdziy montavimas, kai vidinis skersmuo iki m
50-100 mm 60
30. 131 Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamuyjy daliy -
* | montavimas, kai vidinis skersmuo 50-100 mm ' 14
31 Skyliy vamzdynams igkirtimas betoninése sienose ar
133. : vnt.
grindyse 4
32. 137. | Betono pasluoksnio jrengimas grindims 100m? 0,84
33 149. | Praustuvy nuémimas vnt. 9
34. 150. | Praustuvy montavimas vnt. 9
35, 151. | Klozeto puody nuémimas vnt. 2
36. Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,
152. b e S vnt.
tvirtinant prie grindy 2
37. 153. | Trapy demontavimas ir montavimas vnt. 8
38. [vairiy riidiy ir tipy vandens maiSytuvy demontavimas ir
154. ; vnt.
montavimas 9
39, Kanalizacijos vamzdyny prijungimas prie veikian¢iy
155. 5 vnt.
tinkly 2
VIII. ELEKTROS TINKLU REMONTO DARBAI
40. Tki 12 moduliniy paskirstymo skydeliy surinkimas ir
160. . vnt.
montavimas 2
41. Iki 24 moduliniy paskirstymo skydeliy surinkimas ir
161. . vnt.
montavimas 1
42, Viengyslio arba daugiagyslio laido jtraukimas j
164. = 100m
sumontuotus vamzdZius 4.8
43. 165. {zeml.m.mo konttiro jrengimas su horizontalia jZeminimo kompl,
Synaiki 1 m 1
44, 166 [Zeminimo juostinio plieno laidininky montavimas, 100m
" | tvirtinant prie konstrukeijy priSaudant 0,46
45. Iki 25 mm skersmens viniplastiniy vamzdziy
167. | montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu 100m
tvirtinimu 4.5
46. Iki 32 mm skersmens viniplastiniy vamzdZiy
168. | montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu 100m
tvirtinimu 0,5
47. 169. | Rezervinio maitinimo $altinio montavimas vnt. 4
48. 170. | Srovés nuotekio reléy montavimas vnt. 4
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Kabelio izoliacijos, jZzeminimo kontiiro varzos

171. : kompl.
matavimas 8
50. 177, Iki 2 lf:mpq liuminiscenciniy Sviestuvy montavimas j 100vnLt.
pakabinamas lubas 0,32
51. 179. | Jungikliy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt. 0.13
8. 180. | Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt. 0,32
53 181. Ro;eq{q montavimas prie miro sieny, kai instaliacija 100Vt
atviroji 0,07
54. 182. \{agq iskirtimas pasléptai instaliacijai tinkuotose 100m
sienose 3,5
55. Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, kistukams,
183. . e 7 ans . 100vnt.
lizdams 18kirtimas muro sienose 0,24
56. 186. | ApSvietimo tinkly laidy tiesimas paruostose vagose 100m 35
57 Lizdy ir vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus
187. ¢ iy : : : s 100m
ap$vietimo tinklo laidus sieny pavirsiuose 3,5
58. 194. gkydelw,, .valdymo punkty, tvirtinamy ant sienos, 100vnL.
emontavimas 0,06
39, 196. | Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100vnt. 0,31
60. 197, Llummesqencmlq iki dviejy lempy Sviestuvy 100vaLt.
demontavimas 0,3
X. VENTILIACINES SISTEMOS REMONTAS IR
MODERNIZAVIMAS
61. 204. | Apvalaus kanalinio ventiliatoriaus montavimas vnt. 2
62. Apvalaus kanalinio akustiskai izoliuoto ventiliatoriaus
205. . vnt.
montavimas 1
63. 210 Plieniniy apvaliy ortakiy tiesiy daliy montavimas, kai -
| ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm 40
64. Stac¢iakampiy ortakiy (L=1500 mm) ir jungéiy
211, : m
montavimas 25
65. 212 Nerudijancio plieno gaubto su riebaliniu filtru nt
" | montavimas, kai dn 850*400%450 iki dn 1500%850%450 o 6
66. 214, Difuzoriy montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 _—
mm 2
67. 215, Difuzoriy montavimas, kai jungties skersmuo iki 315 —
mm 6
68. 218 Balniniy apvaliy atSaky ipjovimas j apvalius ortakius, nt
" | kai at8akos skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm ] 6
69. 220 SklendZiy montavimas apvaliuose ortakiuose, kai i
* | jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm . 6
70. 221. | Ugnies voztuvo montavimas vnt. 4
71. TriukSmo slopintuvo montavimas, kai jungties
223. . vnt.
skersmuo daugiau 160 mm 4
72. 224. | Alktniy, movy, balny montavimas kompl. 1
13 225. | Greicio reguliatoriaus (5 grei¢iy) montavimas vnt. 2
74. 226. | Kaminélio montavimas vnt. 2
75. 227, Oro pac!avimo kameros, susidedandios i8 sekcijy, kompl.
montavimas 1
76. 228. | Temperatiiros reguliatoriaus montavimas vnt. 2
77. 229. | Termoizoliacinés plokstés montavimas m? 8
78. 230. Oro paemly/ ir 8alinimo groteliy sienoje montavimas - .

/T
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79, Veédinimo sistemos elektrinés dalies montavimas, .
231. — sist.

pajungimas 1
80. 232, Vedupmp sistemos pravalymas, iSbandymas, Gt

reguliavimas 1
81. 233. | Védinimo sistemos paso sudarymas kompl. 1
82. 234. | Védinimo sistemos projektavimas kompl. 1
83. 235. | Védinimo sistemos daliy demontavimas kompl. 1
84. 236 Metaliniy (skardos, aliuminio) denginiy ardymas ir 100m2

idvezimas iki 5 km atstumu

0,2




