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RANGOS SUTARTIS NR. PK-D19-9

3 5.19. G

Panevézys 2019-05- 4%

AB ,,PanevéZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama technikos direktoriaus, atlickandio
generalinio direktoriaus funkcijas, Roberto Kerezio, veikian&io pagal 2019-05-07 generalinio direktoriaus
jsakymg Nr. P-157 (toliau — UZsakovas), ir

UAB,,Dujotiekio statyba®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone, _]LlI'ldll‘llO asmens
kodas 147651435, kurios registruota buveiné yra Elektronikos g. 7, PanevéZys duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, veikian&io
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Sallml vadovaujantis CVP IS prlemonemxs viesais
skelbto pirkimo Nr. 428284 , Projekto ,,Silumos tinkly statyba Panevézyje ir Rokiskyje®, Silumos tinkly nuo
SK-30-5-14 iki PT 30-5-14-11 PanevéZyje statybos darby pirkimas®, sudaré 3ia rangos sutartj, toliau vadinama
»outartimi® ir susitaré dél toliau i$vardinty sglygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Slo_;e Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB  Panevézio energija®,
jsipareigoja atlikti Projekto »Silumos tinkly statyba PanevéZzyje ir Rokiskyje*, Silumos tinkly nuo SK-30-
5-14 iki PT 30-5-14-11 PanevéZyje statybos darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techningje
specifikacijoje (1 priedas) ir apima statomy Silumos tinkly projektavima, reikalingy jrengimy ir medziagy
komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie veikiangiy $ilumos tinkly ir objekto
pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai®) ir perduoti Darby rezultata
UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: PanevéZys.

2. Sutarties kaina

2.1.Pradiné Sutarties verté, yra 112 000,00 Eur (vienas Simtas dvylika tikstané&iy eury), ir PVM 23 520,00
Eur, kaina i§ viso su PVM 135 520,00 Eur (vienas Simtas trisdeSimt penki tikstanéiai penki Simtai
dvidesimt eury).

2.2.UZ nustatytg fiksuotg Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
L.1. punkte. [ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesgiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

2.3.Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos kainodara.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumentq
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodytq ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UzZsakovas turi teisg raStu reikalauti $alinti trikumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darba arba pasalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medziagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas.
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3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZiagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultats ir u jj
apmokeéti Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
del Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i3ankstinj rastiska
UZzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statybg leidZian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos
darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
UZsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeningje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybeés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti i$pildymo
nuotraukas, pakoreguoti (sudaryti) pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos
valstybing prieZitir, energetikos prieZiiira ir atitikties jvertinima atliekan&iy pareigtiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti UzZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojaniy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy tritkumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirban€iy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés

medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsgk6vui ar kitam
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asmeniui, nebuty be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauza i§veZti savo saskaita.

3.4.13.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

3.4.14. [rangos ir medZiagy techning dokumentacija pateikti i§duota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalbg; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.15. Apsirupinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.16. UZzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.17. Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos. (taikoma jei bus skirtas
[finansavimas).

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei
fforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdymga. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o U#sakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménes;.
Rangovas pateikia pazymg apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy vertg UZsakovui iki einamojo
meénesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateikta akta, tuo patiu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i§pildomaja
dokumentacija. Rangovas prie$ 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj darby pri¢mima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo
gavimo dienos ir per sekan¢ias 3 darbo dienas pasirafo galutinj perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu
terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Darbali, jskaitant dokumentacijg, atliekami iki 2020-12-30.

Vamzdyny montavimas atliekamas iki 2019-10-01. Darbai atliekami pagal Saliy suderinta darby atlikimo
grafika.

5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruogia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas.

5.3. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
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5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesimg iki
4 (keturiy) mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato sglygos neleidzia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausanéios priezastys.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostats jam turi bti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo
rastu informuoja Rangova apie priimta sprendimg. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo terminas, tai
jforminama rastu tikslinant Grafika.

5.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir PaZymga apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo meénesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM saskaita
faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Rangovui
pateikus PVM sgskaita-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.

5.8. Esant ginytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
UZzsakovas priima negincyting Darby dal;.

5.9. Mokejimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statybg leidzian&io dokumento
gavimo;

5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy projektavimo darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima
(sudarymg), i3pildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.

5.10. Uz faktiSkai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima paZyma apie atliktus darbus ir gauna PVM sgskaitg—
faktura.
Bendra priimty tarpiniy darby, iSskyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (deSimt procenty) suma sumokama $ia
tvarka:

5.10.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir dokumento, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
istatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.10.2.Iikusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydzio sumokami

per 10 dieny po Deklaracijos apie statinio statybos uzbaigimg patvirtinimo.
5.11. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekéjais. Apie tai UZsakovas rastu informuoja Subtiekéjus
per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekéjui rastu pateikus pra§ymga pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trialé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subtiekéjo,
nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams.
Trialiai susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo uZ atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
irengimus, sudaromi §iomis sglygomis:

5.11.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

5.11.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subtiekéjo atlikty Darby apimtis ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus, o
Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekéjui (subrangovui ar paslaugos teikéjui, ar
medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subtiekéjO(S/Emngovo ar paslaugos
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teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medZiagy/jrengimy) priémimo perdavimo aktus.

5.12.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovui darby (ar atitinkamos
Ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.

5.13. Uzsakovas turi teisg be atskiro i$ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skaiiuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo it/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokeétinas Uzsakovui, t.y. UzZsakovui vienasaliskai jskaitant vienariisj prieSpriesinj
reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti
Sig sutart], o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalingius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teiseg
sudaryti Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovo jsipareigojimus. Uzsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus btinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin&ius
Uzsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UzZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. UZsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo termina.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
neiSsiunéia praneimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai ala, kuria $i patyré dél laiku
nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties pazeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:
8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba
8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybikas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba
8.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus, arba
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8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby triikumy 3alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy Saliy pagalba arba savo
Jégomis ir i8skaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybés: naudoja netinkamas medZziagas, gaminius ar
kitus darby komponentus.
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i8taisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.4.1. UZsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;
8.4.2. UZsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj pries terming §iais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo uiking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZzeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutart] prie§ terming $iais atvejais:

9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sglygoms), prie$ 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu prane$a kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming prane$ime nurodytiems trilkumams iStaisyti. Esant9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltop Salis per praneSime nurodyta terming
nepaSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali buiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai€iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims

pasiraSius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra: /
-.// "




- 2014-2020 mety
m Europos Sajungos
fondy investicijy
) veik smy programa

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty&ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazmtq atlikty darby verte.
10.3. UZsakovas, nedelsdamas pranesa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal $ia
garantijg. Gaves praneSima, Rangovas per 48 val. reaguoja j gauta pranesimg t.y. atvyksta pas Uzsakova ir
suderina gedimo Salinimo grafikg. Gedimai alinami per UZsakovo nurodyta protingg terming.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami 3alims pasiradant akta, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu jranga/medziagos yra pakeiiama arba jos dalys yra suremontu0_|amos ar pakeitiamos $ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali bati daugiau kaip du kartus
ilgesnis uz 10.1 p. nurodytg laikotarpj;
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal
§ia Sutartj.
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protinga laika, Uzsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria U¥sakovas,
iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus iedkant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uztikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo saskaita pateikti
»Projekto »Silumos tinkly statyba Panevézyje ir RokiSkyje, Silumos tinkly nuo SK-30-5-14 iki PT 30-
5-14-11 PanevéZyje statybos darby pirkimas® pirkimo dokumenty 6.2.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio
banko arba draudimo bendrovés idduotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo
draudimo rasta pagal UzZsakovo pirkimo dokumenty 6.2.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendrovés iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su
Siuo laidavimo draudimo raStu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija,
kad draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo ra3ta yra sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratgsiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratesiamas
ir Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

11.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai del kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visi$ko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;

11.2.3. Dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ia Sutart].
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Sallq atsakomybé
12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal gaho_]ancms Lietuvos Respubhkos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jSlp&l’elgO_]lmUS prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy

veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojim jvykdyma.
Kiekviena Salis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir saugg. ,_/
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12.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiges darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, UZsakovui pareikalavus moka UZsakovui 0,04 (keturiy 3imtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés be PVM uz kiekvieng pavéluota dieng.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos pradinés Sutarties vertés dydZio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais
tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy i suma nekompensuoja. Jei Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UZzsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

12.5. UZzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustaius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darbq akte nurodyty darbq kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tlesmgmlus nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig 3alys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista tre¢iosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas i$ankstinis rastiSkas kitos Salies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyre
kita Salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginc¢y sprendimas

14.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ %ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei Kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Sahq dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dlenq nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties
ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.Susirasinéjimas, atsakmgl asmenys
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmenikai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i§siqsti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytats adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane$ima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uZ sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Vaidas Merkys Tadas Kundelis
Telefonas (845) 5010 80, (8 602) 17891 mob. 8 616 36243
El. pastas v.merkys@pe.lt tadas@dujotiekiostatyba.lt

15.3.Jei pamkenc;a Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kltq Salj prane$dama ne véliau,
kaip prles 5 (penkias) dienas. Jel Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi tf:l}}pretenzuq ar

& Fd
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atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais Jjai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16. Subtiekéjai, specialistai, jy keitimo tvarka
16.1. SutarCiai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai, kuriy pajégumais rémési Rangovas : néra.
16.2. Ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui rastu pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie $ios informacijos pasikeitimus visu pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekéjus arba pasitelkti naujus tik gavus radytinj
Uzsakovo sutikimg.
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas keiCia Subtiekéja, kurio pajégumais rémési (nurodytas sutarties 16.1.
punkte), Uzsakovas patikrina, ar néra Lietuvos Respublikos VieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4
dalyse nurodyty Subtiekéjo paSalinimo pagrindy ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos relkalav:mus
Subtiekéjo keitimas jforminamas Salims pasnrasant papildomg susnarlmq
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekéjo pajégumais, UZsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subtiekéjo paSalinimo pagrindy.
UZzsakovui priemus sprendimg tikrinti subtiekéjy pasalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangovg ir
nustato 4 darbo dieny terming (jeigu reikalinga) dokumenty pateikimui. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent
vieng Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pa3alinimo pagrinda, UZsakovas
reikalauja per nustatytg terming pakeisti minétg subtiekéja kitu, keliamus reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju
16.6.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves UzZsakovo raSytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasiililymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.6.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i§ 3iy prieZas&iy:

16.6.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy,

iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

16.6.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:

16.6.2.1.pagrjstg praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

16.6.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodangius, kad jo kvalifikacija atitinka

pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,

keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu,
kurio kopija pateikiama UzZsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkan€iyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiskq
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumentq, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. [ pateikta praSyma pakeisti atitinkamga Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius ja ir Rangovui pateikus Sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés ji perduoti
tre¢iosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis tre€iyjy 3aliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar pnestarav1mas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems

norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykci/>/§1uo atveju
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tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasiiilymas.

19. §aliq adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija“ UAB ,,Dujotiekio statyba*

Kodas 147248313 Kodas 147651435

PVM mokeétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT476514314
Senamieséio g. 113, Panevézys Elektronikos g. 7, LT-35116 PanevéZys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT52 7300 0100 0237 6881
~Swedbank®, AB Swedbank, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 45) 460447

AB SEB bankas El pastas info@dujotiekiostatyba.lt

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085
El. pastas bendrove@pe.lt

TECHNIKOS DIREKTORIUS, ATLIEKANTIS
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