

**INVESTICINIO PROJEKTO „NAUJOS 330 KV EPL VILNIUS-NERIS STATYBA” SPECIALIOJO
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Perkantysis subjektas (toliau-Bendrovė): LITGRID AB, įmonės kodas 302564383, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, tel. +370 707 02 171, el. paštas info@litgrid.eu.

Projekto pavadinimas: Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris statyba.

Perkamos paslaugos:

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV).
2. Inžinerinės infrastruktūros (elektros tinklų) vystymo plano (toliau - Specialusis planas) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) dokumento parengimas.
3. Elektros perdavimo linijos (toliau - EPL) apsaugos zonos nustatymas ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą koordinavimas ir užtikrinimas (žemės sklypų, patenkančių į nustatytą EPL apsaugos zoną, kadastro duomenų keitimas).
4. Žemės servitutų nustatymas ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre koordinavimas ir užtikrinimas.
5. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Planavimo tikslai/uždaviniai:

1. *Užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą Vilniaus regiono elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą - sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais.*
2. *Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti tiesioginį ir netiesioginį planuojamos 330 kV OL Vilnius - Neris poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. Nustatyti, ar planuojama 330 kV OL Vilnius - Neris statyba, įvertinus PŪV pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje.*
3. *Nustatyti tinkamiausią 330 kV EPL Vilniaus - Neris trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą.*
4. *Nustatyti EPL apsaugos zoną ir nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.*
5. *Rezervuoti teritorijas EPL tiesti, numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti (teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas) reikalingus servitutus.*
6. *Planuojamoje teritorijoje nustatyti tikslus miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus, gauti kompensacijos už miško naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis skaičiavimus ir parengti sprendinius, kurių reikia sprendimui dėl leidimo miško naudmenas paversti kitomis naudmenomis priimti teisės aktų nustatyta tvarka.*
7. *Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos patikslinimą.*
8. *Parengti Specialiojo plano sprendinius, vadovaujantis racionalumo, ekonomiškumo principais, atsižvelgiant į esamą ir suplanotą užstatymą, vengiant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir žmonių gyvenimo kokybei.*
9. *Atlikti SPAV - ekonominiu, aplinkos apsaugos ir socialiniu aspektais išanalizuoti Specialiojo plano koncepcijos (toliau - Koncepcija) trasos alternatyvas ir nustatyti optimalius sprendinius (geriausią trasos alternatyvą), kurių pagrindu bus rengiami konkretūs Specialiojo plano sprendiniai.*
10. *Parengti Koncepciją, kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius; supažindinti su*

Koncepcija visuomenę.

11. Numatyti planuojamos trasos susikirtimo vietą su esama 110 kV EPL Vilnia - Kalveliai kuo arčiau esamos Vilnios TP, sudarant galimybę ateityje, atsiradus poreikiui, plėsti Vilnios 110 kV TP iki 330 kV TP ir ją prijungti prie 330 kV tinklo.

Planavimo objektas - nauja 330 kV EPL Vilnius - Neris (preliminarus bendras trasos ilgis apie 80 km).

EPL trasa susidės iš 2 atkarpų:

- Pirma atkarpa - planuojama nauja 330 kV EPL trasa - preliminarus ilgis apie 57 km (nuo Neris TP iki esamos 330 kV OL Vilnius - Molodečno).
- Antra atkarpa - išnaudojamas esamas inžinerinės infrastruktūros koridorius nuo naujos EPL sankirtos su esamos 330 kV OL Vilnius-Molodečno iki Vilniaus TP (panaudojama esama 330 kV OL Vilnius-Molodečno trasa) - preliminarus ilgis apie 23 km.

Trasos pradžia: 330/110/10 kV Neris TP (Nemenčinės sen., Karveliškų vs., Vilijos g. 67).

Trasos pabaiga: 330/110/10 kV Vilniaus TP (Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 72A).

Planavimo paslaugų apimtys:

I. Visai 330 kV EPL trasai nuo Neris TP iki Vilniaus TP (atkarpa 1 + atkarpa 2)

1. Atlikti PŪV PAV ir gauti atsakingos institucijos sprendimą, kad PŪV, atsižvelgiant į jos pobūdį, vietą ir/ar poveikį aplinkai, planuojamas įgyvendinti poveikio aplinkai mažinimo ir/ar kompensavimo priemonės, atitinka teisės aktų reikalavimus ir kuriame nustatytos PŪV įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu PAV.

2. Paslaugų teikėjas turi atlikti PŪV PAV ir parengti dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.1. Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su PŪV PAV programos parengimu, derinimu, tvirtinimu bei visuomenės informavimu ir supažindinimu;

2.2. Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su PŪV PAV ataskaitos rengimu, derinimu ir visuomenės informavimu ir supažindinimu;

2.3. Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su PŪV PAV ataskaitos pateikimu atsakingai institucijai sprendimo gavimui ir visuomenės informavimu bei supažindinimu su gautu sprendimu;

2.4. Parengtus PAV dokumentus derinti su Bendrove;

2.5. Parengtus PAV dokumentus teikti PAV subjektams, kurie pagal savo kompetenciją nagrinėja programas bei ataskaitas ir teikia išvadas dėl programų, ataskaitų bei PŪV galimybių;

2.6. Pataisyti PAV dokumentus pagal motyvuotas PAV proceso dalyvių (atsakingos institucijos, PAV subjektų, Bendrovės, visuomenės) pastabas, pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus;

2.7. Organizuoti bei vykdyti viešo svarstymo procedūras ir jose dalyvauti, parengti procedūrinius dokumentus;

2.8. Parengti ir suderinti su Bendrove visuomenės informavimo pranešimus ir būdus bei pateikti/pristatyti informacinę medžiagą suinteresuotiems asmenims;

2.9. Pateikti Bendrovei visą gautą medžiagą apie PŪV PAV programos, PAV ataskaitos parengimo, derinimo su PAV subjektais išvadas ir visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

2.10. Atlikti kitus darbus ir veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai atlikti PŪV PAV.

II. Pirmoje atkarpoje: nauja EPL trasa (nuo Neris TP iki 330 kV OL Vilnius - Molodečno)

1. Parengti, suderinti, patikrinti ir patvirtinti 330 kV EPL Vilnius - Neris Specialųjį planą ir SPAV

dokumentą. Specialųjį planą parengti, vadovaujantis patvirtinta planavimo darbų programa, atitinkamų institucijų išduotomis planavimo sąlygomis.

1.1 Kiekvienas Specialiojo plano rengimo etapas pradedamas tik užbaigus ankstesnįjį. Užbaigus kiekvieną Specialiojo plano stadiją/etapą, vadovaujantis kalendoriniu paslaugų suteikimo grafiku, parengiamos tarpinės ataskaitos. Tarpinės ataskaitos pristatomos Bendrovei, ataskaitos rezultatams turi būti gautas Bendrovės pritarimas. Užbaigus kiekvieną Specialiojo plano stadiją ir etapą, turi būti gautas Bendrovės pritarimas. Pagal poreikį ataskaitos pristatomos kompetentingoms suinteresuotoms organizacijoms.

1.2 Rengiant Specialiojo plano būtina atlikti visų specialiojo teritorijų planavimo proceso etapų: rengimo ir baigimo privalomuosius darbus ar procedūras, *įskaitant, bet neapsiribojant*:

1.2.1 Parengti esamos būklės įvertinimą, atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje, gamtinę ir gyvenamąją aplinką, rekreacijos ir turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektus, miškus, saugomas teritorijas/objektus ir jų apsaugos zonas, į planuojamą teritoriją patenkančios žemės nuosavybės formą, pažymėti esamų ir planuojamų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektus ir jų apsaugos zonas, pažymėti planuotoje teritorijoje esamų žemės sklypų ribas bei įvertinti planuojamoje teritorijoje galiojančius ir rengiamus žemėtvarkos planavimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus bei išduotus statybą leidžiančius dokumentus.

1.2.2 Parengti, suderinti ir patvirtinti Konceptiją ir SPAV dokumentą:

1.2.2.1 Parengti ne mažiau kaip 3 trasos alternatyvas (planuojamos trasos susikirtimo vieta su esama 110 kV EPL Vilnia - Kalveliai suplanuoti kuo arčiau esamos Vilnios TP).

1.2.2.2 Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su Konceptijos rengimu, derinimu ir Konceptijos pateikimu tvirtinančiai institucijai.

1.2.2.3 Pateikti alternatyvų vertinimą/palyginimą pagal 1.2.1 punkte įvardintus kriterijus.

1.2.2.4 Parinkti optimalią trasos alternatyvą bei pagrįsti jos parinkimą.

1.2.2.5 Atlikti Konceptijos (3 trasos alternatyvos) alternatyvų ekonominio naudingumo vertinimą.

1.2.2.6 Parengti Konceptijos ataskaitą (aiškinamąjį raštą ir brėžinius);

1.2.2.7 Parengtą Konceptiją pristatyti ir suderinti su Bendrove (pristatyti ir gauti Bendrovės Technikos ir inovacijos komiteto pritarimą), taip pat pagal poreikį Konceptiją pristatyti visuomenei ir kitoms institucijoms.

1.2.2.8 Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su SPAV apimties nustatymo dokumento rengimu, derinimu ir visuomenės informavimu ir supažindinimu.

1.2.2.9 Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su SPAV ataskaitos rengimu, derinimu ir visuomenės informavimu ir supažindinimu.

1.2.2.10 Organizuoti bei vykdyti viešinimo procedūras ir jose dalyvauti, parengti procedūrinius dokumentus.

1.2.2.11 Atlikti visuomenės informavimą apie Konceptiją (sprendinių alternatyvos) ir SPAV ataskaitą.

1.2.2.12 Įvertinti visuomenės pastabas, pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus (atsakymus suderinti su Bendrove).

1.2.2.13 Parengti ir suderinti su Bendrove visuomenės informavimo pranešimus ir būdus bei pateikti/pristatyti informacinę medžiagą suinteresuotiems asmenims.

- 1.2.2.14 Pateikti Bendrovei visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą.
 - 1.2.2.15 Patikslinti koncepcijos sprendinius pagal kompetentingų suinteresuotų institucijų, Bendrovės ir kitas motyvuotas pastabas.
 - 1.2.2.16 Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su SPAV ataskaitos ir koncepcijos pateikimu tvirtinančiai institucijai pritarimo gavimui ir visuomenės informavimu bei supažindinimu su gautu sprendimu.
 - 1.2.3 Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su koncepcijos ir sprendinių viešiniu, *įskaitant, bet neapsiribuojant*:
 - 1.2.3.1 Organizuoti bei vykdyti viešinio procedūras ir jose dalyvauti, parengti procedūrinius dokumentus.
 - 1.2.3.2 Atlikti visuomenės informavimą apie rengiamą specialųjį planą. Registruotais laiškais informuoti naujos EPL trasoje, esančių žemės sklypų savininkus, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis, taip pat fizinius ar juridinius asmenis arba kitas organizacijas, naudojančius žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkus ar patikėtinis apie servitutų ir taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą.
 - 1.2.3.3 Parengti ir suderinti su Bendrove visuomenės informavimo pranešimus ir būdus bei pateikti/pristatyti informacinę medžiagą suinteresuotiems asmenims.
 - 1.2.3.4 Pagal poreikį (nustato Bendrovė) atlikti, papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus.
 - 1.2.3.5 Pagal poreikį (nustato Bendrovė) planuoti konsultacijas su suinteresuota visuomene, tam tikromis visuomenės grupėmis ir panašiai dėl sprendinių, jose dalyvauti ir pristatyti projektą.
 - 1.2.3.6 Įvertinti visuomenės pastabas, pasiūlymus bei atsakyti į visuomenės pateiktus pasiūlymus, prašymus, skundus ir kitus raštus dėl Specialiojo plano sprendinių per 5 darbo dienas nuo jų gavimo; parengti ir pateikti Bendrovei priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą.
 - 1.2.3.7 Pateikti Bendrovei visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą.
- 1.3 Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Specialiojo plano derinimu su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir tikrinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos bei neatlygintinai atlikti projekto trūkumų pašalinimus, pagal gautas pastabas.
- 1.4 Specialiojo plano tvirtinimas, registravimas ir paskelbimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre.
 - 1.4.1 Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Specialiojo plano tvirtinimu bei pateikti specialųjį planą tvirtinančiai institucijai.
 - 1.4.2 Gavęs tvirtinančios institucijos pastabas parengtam specialiajam planui, nedelsiant jas pateikia Bendrovei; Paslaugų teikėjas turi neatlygintinai atlikti Specialiojo plano trūkumų pašalinimus, kuriuos nurodys tvirtinanti institucija. Kiekvienam Specialiojo plano koregavimui/keitimui turi būti gautas Bendrovės pritarimas.
 - 1.4.3 Per 1 dieną nuo Specialiojo plano patvirtinimo dienos Bendrovei pateikti patvirtinto Specialiojo plano sprendinius Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka.
- 1.5 Organizuoti parinktų trasų apžiūras bei įvertinimus vietovėje dalyvaujant Bendrovės atstovui.
- 1.6 Parengti brėžinius M 1:5000 ant ortofotografinio žemėlapių pagrindo (su sklypų ir administracinėmis ribomis), esant probleminėms vietoms (pvz., linijos posūkiai ar kt.)

parengti detalesnius brėžinius ant topografinės nuotraukos pagrindo, leidžiančius kokybiškai įvertinti šių vietų sprendinius. Kampinių atramų pastatymo vietose, esant poreikiui (poreikis nustatomas vizualinės parinktų trasų apžiūros metu vietoje), atlikti geologinius tyrinėjimus.

- 1.7 Planuojant trasą melioruotoje žemėje, įvertinti esamus melioracijos statinius, įvykdyti išduotų planavimo sąlygų reikalavimus bei suderinti sprendinius su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi.
 - 1.8 Esant poreikiui, atlikti archeologinius tyrinėjimus ir rezultatus suderinti su atitinkama valstybės institucija.
 - 1.9 Patikslinti Specialiojo plano sprendinius, įvertinus visus motyvuotus pasiūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ir viešajam interesui. Specialiojo plano sprendinių tikslinimui turi būti gautas Bendrovės pritarimas.
 - 1.10 Atlikti kitus darbus ir veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai suteikti Specialiojo plano rengimo paslaugas.
 - 1.11 Rengiant Specialųjį planą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, kurie nustato Specialiojo plano turinio ir sudėties reikalavimus.
- 2. Nustatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti (teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas) reikalingus servitutus, įskaitant bet ne apsiribojant:**
- 2.1. Identifikuoti suformuotus bei įregistruotus Nekilnojamojo turto registre ir projektuojamus žemės sklypus, patenkančius į naujos EPL trasą.
 - 2.2. Kiekvienam konkrečiam sklypui, patenkančiam į naujos EPL trasą, nustatyti servituto plotą, parengti žemės sklypo planą su pažymėtu servitutu ir apskaičiuoti žemės savininkui mokėtinos kompensacijos dydį už servituto nustatymą (būtina įvertinti esamų elektros oro linijų apsaugos zonas).
 - 2.3. Nustatyti ir pateikti Bendrovei žemės sklypų duomenis reikalingus išmokėjimo vykdymui. Ataskaitos (suvestinės) turi būti pateikiamos ir pristatomos Bendrovei suderintu formatu (Word, Excel, PowerPoint), data ir laiku, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
 - 2.4. Rengti atsakymus į žemės sklypų savininkų/naudotojų užklausimus, skundus, pretenzijas. Dalyvauti susitikimuose su žemės savininkais.
 - 2.5. Parengti žemės sklypų servitutų nustatymo planus.
 - 2.6. Organizuoti ir vykdyti derybas su žemės sklypų savininkais/naudotojais dėl servitutų ir apsaugos zonos nustatymo (nuo Konceptijos patvirtinimo dienos iki Specialiojo plano patvirtinimo dienos).
 - 2.7. Organizuoti notariškai tvirtinamų sutarčių dėl servitutų nustatymo pasirašymą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.
 - 2.8. Organizuoti ir vykdyti darbus, susijusius su servitutų nustatymu administraciniu aktu bei servitutų įregistravimu Nekilnojamojo turto registre.
 - 2.9. Gauti reikalingus sutikimus dėl servitutų nustatymo, jei žemės sklypui (-ams) yra registruota hipoteka/areštas.
 - 2.10. Atlikti kitus visus veiksmus reikalingus servitutų nustatymui ir įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.
- 3. Nustatyti EPL apsaugos zonas bei specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (įvertinti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą/projektą), įskaitant bet ne apsiribojant:**
- 3.1. Pateikti prašymą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie žymos padarymą.

- 3.2. Informuoti teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų savininkus/naudotojus ir esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkus/patikėtinius, patenkančius į naujos EPL trasą apie taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą.
 - 3.3. Kiekvienam konkrečiam sklypui, patenkančiam į naujos EPL trasą, nustatyti taikytinų apribojimų plotą ir apskaičiuoti kompensacijas už specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą (kompensacijos apskaičiuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka).
 - 3.4. Organizuoti ir vykdyti darbus, susijusius su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymu bei įregistravimu Nekilnojamojo turto registre, vadovaujantis tuo momentu galiojančia tvarka.
4. Atlikti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir kitomis naudmenomis paverčiamų miško žemės plotų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (toliau - Miškų kadastras), įskaitant bet ne apsiribojant:
- 4.1. Planuojamoje teritorijoje nustatyti tikslus miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus, gauti kompensacijos už miško naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis skaičiavimus ir parengti sprendinius, kurių reikia sprendimui dėl leidimo miško naudmenas paversti kitomis naudmenomis priimti teisės aktų nustatyta tvarka.
 - 4.2. Organizuoti ir kontroliuoti visos reikalingos medžiagos parengimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui priimti dėl nustatytų valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų.
 - 4.3. Atlikti žemės sklypų, kuriose miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis, žemės sklypų kadastro duomenų (žemės naudmenų) pakeitimą.

III. Antroje atkarpoje - esamame inžinerinės infrastruktūros koridoriuje nuo naujos EPL sankirtos su 330 kV OL Vilnius-Molodečno iki Vilniaus TP (panaudojama esama 330 kV OL Vilnius-Molodečno trasa)

1. Užtikrinti taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos tikslumą - kiekvienam konkrečiam sklypui, patenkančiam į esamą OL trasą, identifikuoti taikytinų apribojimų plotą, jei bus nustatyta, kad formuojant naują žemės sklypą, jam taikytina specialioji žemės naudojimo sąlyga nebuvo įrašyta į Nekilnojamojo turto registrą arba specialioji žemės naudojimo sąlyga yra įrašyta, bet duomenys yra neteisingi, inicijuoti teisės aktų nustatyta tvarka klaidų taisymą ir užtikrinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.
2. Užtikrinti Miškų kadastro duomenų tikslinimą - identifikuoti Miškų kadastro duomenų atitiktį esamai situacijai ir inicijuoti bei užtikrinti klaidų taisymą bei Miškų kadastro duomenų pakeitimą.

Bendrieji reikalavimai:

1. Laikytis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
2. Tiekėjas turi turėti programinę įrangą, reikalingą teritorijų planavimo paslaugoms teikti- ne senesnę kaip ArcGIS Desktop 10.3 versiją arba kitą alternatyvią lygiavertę programinę įrangą.

3. Parengti ir su Bendrove suderinti kalendorinį Paslaugų suteikimo grafiką .mpp formatu:
 - 3.1 Parengtą ir su Bendrove suderintą kalendorinį grafiką pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugos turės būti teikiamos Paslaugų suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais.
 - 3.2 Kalendorinį grafiką privaloma atnaujinti kas mėnesį ir el. paštu pateikti Bendrovei su ja suderintu laiku. Šalių abipusiu susitarimu, Paslaugų suteikimo kalendorinis grafikas gali būti keičiamas (koreguojamas), tačiau nekeičiant galutinio Paslaugų suteikimo termino.
4. Tarpiniai rezultatai (sprendiniai, ataskaita apie atliktus darbus) turi būti pateikiami ir pristatomi Bendrovei suderintu formatu (Word, Excel, PowerPoint ar .mpp formatu), data ir laiku ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
5. Paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į Bendrovės poreikį, pagal pateiktus prašymus turės parengti išsamias prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jų pristatyme su Bendrove suderintu formatu, data, laiku, Bendrovės nurodytoje vietoje.
6. Teikėjas dalyvauja ir pristato Specialiojo plano sprendinius posėdžiuose ar kitur, jei Bendrovė to pareikalautų.
7. Jeigu nustatomi Paslaugų teikimo trūkumai, Paslaugų teikėjas privalo per Bendrovės nurodytą terminą, neatlygintinai ištaisyti Pirkimo sutarties objekto dokumentų trūkumus ir/ar iš naujo juos parengti.
8. Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas patartų Bendrovei, toks patarimas turi būti pagrįstas visų reikšmingų aplinkybių (veiksnių) įvertinimu. Jeigu Bendrovei būtų siūlomi alternatyvūs sprendiniai, jų trūkumai ir privalumai turi būti aiškiai aptarti. Net ir tuo atveju, kai yra siūlomi alternatyvūs sprendiniai, Paslaugų teikėjas privalės pateikti savo pagrįstą nuomonę, kuris iš sprendinių labiausiai tiktų projekto įgyvendinimui ir esminės įgyvendinimo sąlygas. Jeigu esminės įgyvendinimo sąlygos neleidžia identifikuoti labiausiai tinkančio sprendinio, Paslaugų teikėjas privalės išsiaiškinti papildomus Bendrovės tikslus ir poreikius, ir jų pagrindu rekomenduoti tinkamiausią sprendinį.
9. Bendradarbiauti su Bendrove.
10. Teikdamas Paslaugas Paslaugų teikėjas privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų pirkimo objektą ir su juo susijusias veiklas.
11. Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus.
12. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, Paslaugų teikėjas turi vykdyti Pirkimo sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Bendrovę.

Terminai:

1. Patvirtintas Specialusis planas su SPAV dokumentu - per 20 mėn. nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sprendimas kad PŪV, atsižvelgiant į jos pobūdį, vietą ir/ar poveikį aplinkai, planuojamas įgyvendinti poveikio aplinkai mažinimo ir/ar kompensavimo priemonės, atitinka teisės aktų reikalavimus - per 20 mėn. nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
3. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymas ir įregistravimas ir miško naudmenų pavertimas kitomis naudmenomis - per 6 mėn. nuo Specialiojo plano patvirtinimo. Į atlikimo terminą neįskaičiuojami valstybės institucijų vėlavimo terminai.

Laukiamas rezultatas:

1. Parengta PAV ataskaita bei pateiktas teigiamas atsakingos institucijos sprendimas ar PŪV,

atsižvelgiant į jos pobūdį, vietą ir/ar poveikį aplinkai, planuojamas įgyvendinti poveikio aplinkai mažinimo ir/ar kompensavimo priemonės, atitinka teisės aktų reikalavimus ir kuriame nustatytos PŪV įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu PAV.

Bendrovei turi būti pateiktos 2 PAV ataskaitų bylos lietuvių kalba ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB atmintinė) su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais.

2. Parengtas, suderintas, patikrintas ir patvirtintas 330 kV EPL Vilnius - Neris Specialusis planas.

Bendrovei turi būti pateiktos 2 bylos lietuvių kalba ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB atmintinė) su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais.

3. Nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingi servitutai. Bendrovei turi būti pateiktos identifikuotų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašai su nustatytais servitutais, žemės sklypų servitutų nustatymo planai, kompensacijos apskaičiavimo aktai bei Nacionalinės žemės tarnybos sprendimai dėl servituto nustatymo administraciniu aktu.

4. Nustatytos bei įregistruotos Nekilnojamojo turto registre EPL apsaugos zonos bei specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Bendrovei turi būti pateiktos identifikuotų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašai su įregistruotomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, žemės sklypų nustatymo planai, kompensacijos apskaičiavimo aktai bei Nacionalinės žemės tarnybos sprendimai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo.

5. Užtikrintos taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir Miškų kadastro duomenų tikslumas (330 kV OL Vilnius-Molodečno trasoje). Bendrovei pateikti identifikuotų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašus su patikslinta specialiąja žemės naudojimo sąlyga.
