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RANGOS SUTARTIS NR. $PS-20190529-AG
Du tiikstand&iai devyniolikty mety geguzés ménesio dvidesimt devinta diena

Kaunas

BiudZetiné jstaiga ,Kauno plaukimo mokykla“, jmonés kodas 195470111, buveinés adresas:
Demokraty g. 34, LT-4842]1 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Bineviéius, veikianéio
pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama UZsakovu

ir

Uzdaroji akciné bendrové ,Svyky prieSgaisrinés sistemos®, jmonés kodas 304195472, buveinés

adresas: R.Kalantos g. 32, Kaunas, alstovaujama projekty vadovo Ariino Gainos, veikianio pagal
bendrovés jgaliojima Nr.19/01, tolian vadinama Rangovu.

toliau Uzsakovas ir Subrangovas kartu §ioje Sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai —
»Salimi®, susitaréme ir sudaréme 3ig Sutartj:

1. Bendroji dalis

I.1.  Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi LR jstatymais, kitais normatyviniais
dokumentais bei §ios Sutarties nuostatomis;

1.2, Sutartyje vartojamos savokos:
1.1.1. Sutarties dokumentai — $i sutartis, priedai prie sutartics, atlikty darby aktai ir
visi kiti su 8ios sutarties vykdymu susij¢ dokumentai,
1.1.2. Darby terminas — laiko tarpas nuo darby pradzios pagal §ig sutartj iki atlikty
darby akto pasira§ymo dienos.
1.1.3. Atlikti darbai — metalo konstrukcijy dazymo darbai, reikalingi sutar€iai jvykdyti.

1.1.4. Darby frontas — aktu UZsakovo ar Rangovo perduota ir priimta darby dalis pagal
darby vykdymo grafika.

1.1.5. Darby vykdymo protokolai — protokolai, suraSomi gamybiniy pasitarimy metu
ir pasiraSomi jgalioty Saliy atstovy.

1.1.6. Ne darbo metas — laikas nuo 17.00 val. iki 8.00 val. bei savaitgalio ir §venciy
dienos arba Salys atskiru susitarimu susitaria kitaip.

2. Sutarties objektas

2.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsiparcigoja atlikti metaliniy konstrukeijy daZymo darbus objekte:
Dainavos baseinas, Partizany g. 46, Kaunas bei juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas
jsipareigoja Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka darbus priimti ir uZ juos sumoketi
§ioje Sutartyje nustatytg kaina nustatytais terminais.
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3. Darbu sudétis ir jkainiai
3.1.  Pagal §ia Sutartj Rangovo atlickami ir atliktini darbai, jy apimtys ir jkainiai yra nurodyti prie

$ios Sutarties pridedamoje Samatoje (Sutarties priedas Nr. 1). Sis pricdas yra neatsicjama
Sios Sutarties dalis.

4. Sutarties kaina

4.1. Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal abiejy Saliy suderintus jkainius, nurodytus
Sutarties priede Nr. 1. Sutarties kaina yra 9801,00 Eur., (devyni titkstanciai aStuoni §imtai
vienas Eur., 00 ct.), tame tarpe PVM 21% — 1701,00 Eur. Suma be PVM - 8100,00 Eur

4.2, I%rasant Atlikty darby aktus (arba F2) bei saskaitas-faktiiras, taikomas tuo metu pagal LR
teises aktus galiojantis PVM tarifo dydis.

5. Saliy jsipareigojimai

5.1.  Uzsakovas:

5.1.1. Tikrina Rangovo atlickamy darby apimtis, kokybe, atlikimo terminus;

5.1.2. Priima Rangovo tinkamai atliktus darbus;

5.1.3. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, $aliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo
grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas radtu reikalauja

Salinti triilkumus, nemoka uZ prastai atliktg darbg ir turi teis¢ sustabdyti darbus iki trilkumy
pasalinimo momento;

5.1.4. Vykdo Rangovo atlickamy darby prieziira ir kontrolg Sioje Sutartyje numatytomis
salygomis;

5.1.5. Patikrina Rangovo baigtus darbus ir, nustadius, kad jie atlikti kokybiskai, prisilaikant
normatyviniy dokumenty ir projekto reikalavimy bei atlikty darby akte nurodytos apimtys
atitinka faktines darby apimtis, bei gavus i§ subrangovo sertifikatus ir atitikties deklaracijas,
per 5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty darby akto bei sertifikaty gavimo dienos pasiraso
Rangovo atlikty darby aktus.

5.1.6. Nurodo Rangovui vieta, kurioje jis galés pasistatyti savo atsiveZtus vagonelius, bei leidZia
naudotis sanitariniais mazgais Rangovo darbuotojams.

5.1.7. Vieng kartg per savait¢ organizuoja gamybinius pasitarimus.

5.1.8. Apmoka uz Rangovo atlickamus ir/ar atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais ir
salygomis;

5.1.9. Vykdo kitas UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymg, kitus statybg

reglamentuojancius teisés aktus priskirtas pareigas;

5.1.10. Apriipina Rangovy elektros iStekliais, reikalingais atlikti dazymo darbus;
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323,

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

227,

5.2.8,

529,

Rangovas:

Nustatytu laiku pradeda, kokybiskai atlieka, uZbaigia ir perduoda UZsakovui visus Sutartyje
numatytus darbus ir iStaiso nustatytus defektus (jeigu jie padaryti) per objekto garantinj
laikg,

Uztikrina, kad visi darbai biity atlickami pagal Sios Sutarties prieda Nr.1, bei pagal statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus;

Uztikrina, kad visos Rangovo objekte naudojamos statybinés medzZiagos, statybos gaminiai,
dirbiniai ir jrenginiai turéty nustatyta tvarka idduotus atitikties sertifikatus ar kokybés
pazymejimus;

Garantuoja saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena Rangovo darbo
baruose, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos aikstelés gyvenandiy, dirbanéiy,
poilsiaujandiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo dazymo darby sukeliamy pavojy;

Visus objekto daZymo darby procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei
statybos aiksteleje esancios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas,
nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui, ar trediam asmeniui, nebiity be
reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami;

Dazymo darby laikotarpiu 3alina savo statybines Siuksles i§ objekto aikstelés. Uzbaigus
daZzymo darbus, per 10 (desimt) darbo dieny sutvarko objekto aikstelg, pasalina atlickas.
Siuos darbus atlicka savo léSomis;

Per Uzsakovo nurodytg terming, kuris negali biiti trumpesnis kaip 2 (du) ménesiai ir | kurj
butina atsizvelgti priklausomai nuo oro salygy, %alina defektus, susijusius su netinkamu
darby atlikimu; :

Privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose;

Samdo subrangovus tik ra$tu apie tai informaves UZsakovg. UZ subrangovy atlikty darby
kokybe UzZsakovui atsako Rangovas;

6. Darby atlikimo terminai

6.1,

Preliminarus darby grafikas: darbus pradéti 2019-07-08, baigti 2019-07-31.

7. Darby atlikimas ir perdavimas

7.1. Visus Sutartyje minimus darbus Rangovas atlicka laikydamasis galiojanéiy statybos
normatyviniy dokumenty, projekto techniniy specifikaciju bei $ios sutarties ir jos priedy
reikalavimy;

7.2.  Pagal 3ig Sutartj UZsakovas turi darby prieZiliros teise ir teise pateikti biitinus nurodymus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.
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7.3.  Visus nurodymus UZsakovas pateikia Rangovui ar jo paskirtam statybos vadovui tik rastu,
iSskyrus atvejus, kai iskyla grésme/pavojus darby vykdymo bei darbus vykdanciy
darbuotojy saugumui. Minimu atveju skubus nurodymas gali biiti teikiamas ZodZziu.

7.4.  Sutartyje numatyti visi darbai Uzsakovui priduodami pagal pazymg apic atlikty darby vertg
(forma F3), kartu pateikiant ir atlikty darby akty (forma F2).

8. Adtsiskaitymai ir mokéjimai pagal sutartj
8.1.  Darby priémimas jforminamas atlikty darby aktu F2.

8.2.  Atlikty darby akta Rangovas pateikia UZsakovui uz kiekvieng ménesj iki einamo meénecsio
paskutinés dienos.

8.3.  Kaip numatyta Sutarties 5.1.5. punkte, UZsakovas privalo pasiradyti atlikty darby aktg per 5
(penkias) darbo dienas. Jeigu Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty darby akto
gavimo dienos nepasirafo Rangovo atlikty darby akto, tai:

8.3.1. Per tg patj terming privalo pateikti radtikus argumentuotus paaiskinimus, del kokiy
priezaséiy nepasiraSo atlikty darby akto; arba

8.3.2. Jeigu nejvykdo nei vieno i§ minéty jsipareigojimy, apradyty punktuose 8.3. arba 8.3.1.,
vadinasi atlikti darbai yra priimami ir Uzsakovas sutinka su atlikty darby kokybe, apimtimis
ir jokiy pretenzijy Rangovo atliktiems darbams neturi.

8.4. PVM syskaitos faktiiros iSrafomos pagal Saliy suderintus ir pasiradytus atlikty darby aktus
F2 uz kiekvieno ménesio atliktus darbus;

8.5.  Uzsakovui pateiktos sgskaitos faktiiros apmokamos per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
nuo PVM saskaitos faktiiros pasira§ymo dienos.

8.6.  Jeigu Uzsakovas atsisako priimti sgskaity faktiira, tai terminas apmokeéjimui skaiciuojasi nuo
atsisakymo dienos.

8.7.  Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad apskai¢iavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i§vardinty darby sudéties,
pavadinimy ir eilés numeriy bei, UZsakovui pareikalavus, prideti bitinus darby ridiy ir
apiméiy patvirtinanéius apskai¢iavimus ir dokumentus bei dazymo medziagy atitikt]
patvirtinancius dokumentus;

8.8.  UZsakovas turi teis¢ atidéti mokéjimus, jeigu Rangovas:

8.8.1. Neistaiso atlikty darby defekty;

8.8.2. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby bei terminy.

9. Saliy atsakomybé

9.1.  Rangovui dél savo kaltés uzdelsus daugiau nei 10 (de§imt) kalendoriniy dieny atlikti dalj
darby, kalendoriniame darby vykdymo grafike nurodytais terminais, UZsakovui radtu
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9.2.

8.3.

9.4,

2.5,

0.5.1.

pareikalavus Rangovas turi sumokéti Uzsakovui bauda, lygia 0,05 % uz kiekvieng paveluoty
kalendoring dieng nuo ncatlikty darby sumos. UZsakovas turi teisg delspinigiy sumas
jgskaiCiuoti i§ Rangovui mokétino atlyginimo sumos (atitinkamai sumaZinti mokamg
atlyginimo Rangovui suma);

Rangovui parcikalavus, uZ nesavalaikius mokéjimus Uzsakovas moka delspinigius, kuriy
dydis yra 0,05 % nuo neapmokétos sumos uz kickvieng uzdelsty dieng.

Rangovas, vienafalifkai nutraukes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés ir nesant pagrindy,
numatyty $ios Sutarties 10.6. punkte, privalo sumokeéti Uzsakovui 10 % baudg nuo bendros
sutarties sumos ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius;

Uzsakovas, vienadaliskai nutraukgs Sutartj ne dél Rangovo kaltés ir nesant pagrindy,
numatyty $ios Sutarties 10.5. punkte, privalo sumokeéti Subrangovui 10 % bauda nuo
bendros sutarties sumos ir atlyginti Rangovo patirtus nuostolius.

Jeigu Uzsakovas neapmoka pateiktos sgskaitos faktiros per Sios Sutarties 8.5. punkte
numatytg terming, tai Rangovas turi teis¢ sustabdyti tolesniy darby atlikimg iki Rangovo
apmokeéjimo dienos, apic tai radtu informuodamas Uzsakova. Siam terminui automatikai
prasitesia ir terminas, numatytas §ios Sutarties 6.1. punkte.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj vienaSaliskai, Jeigu Uzsakovas véluoja atsiskaityti uz
atliktus darbus pagal pateikta saskaitg faktiirg ilgiau kaip 30 (trisdedimt) kalendoriniy diemy.

10. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10:5. 1.

10.5.2.

Uzsakovas
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3i sutartis jsigalioja, kai $alys susitaria tarpusavyje, pasiraSo §ia Sutartj ir patvirtina ja
antspaudais. Tokiu pat biidu jforminami ir Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai bei
sutarties priedai. Dazymo darby vykdymo protokolai jsigalioja pasira§ius jgaliotiems Saliy
atstovams;

Salys pareidkia, kad, jeigu iki Sutarties pasiraymo dél to paties dalyko buvo sudaryti kiti
susitarimai Zodziu ar rastu, jie néra privalomi ir juriding galia turi tik Sioje Sutartyje ir jos
prieduose numatytos nuostatos,

Sioje Sutartyje numatytos nuostatos gali buti kei¢iamos tik Salims susitarus, apie tai
patvirtinus ra$tu, arba jeigu to reikalauja jstatymai;

Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo rastu pranesti apic tai kitai Saliai i§ karto, bet ne
véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, nuo paaiskéjimo apie negaléjima vykdyti Sia
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

U#sakovas turi teise nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova apic tai rastu pries 15 (penkiolika)
darbo dieny, $iais atvejais:

Jeigu Rangovui yra rengiamasi pateikti arba yra pateiktas ieskinys teisme dél bankroto bylos
iskelimo, arba Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsiparcigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo iy jsipareigojimy vykdymo
ateityje;

Jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi biiti atidéti neapibréZtam laikui;

Rangovas




10.6.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, apie tai pranedes Uzsakovui prie§ 15 (penkiolika)
darbo dieny, Siais atvejais:

10.6.1. Jeigu Uzsakovas nesumoka avanso, numatyto $ios Sutarties 8.1, punkte, per 5 (penkias)

kalendorines dienas nuo $ios Sutarties pasira§ymo;

10.6.2. Jeigu UZsakovas veluoja atsiskaityti uz atliktus darbus pagal pateikta sqskaitg faktirg ilgian

kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

10.6.3. Jeigu UZsakovui yra rengiamasi pateikti arba yra pateiktas ieSkinys teisme dél bankroto

bylos iskélimo.

11. Garantijos

I1.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Rangovas Uzsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai atitiks galiojanéiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jic bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte;

Rangovas Sioje Sutartyje nurodytiems darbams suteikia 5 (penkiy) mety garantijy nuo
paskutinio atlikty darby akto pasiraymo arba valstybinés komisijos pripaZinimo statinj
tinkamu naudoti (kai tai yra taikytina).

Atlikty darby defektai nustatomi abiems puséms dalyvaujant. Jeigu Salims susitarti
nepavyksta, defekty nustatymui sudaroma abiem puséms priimtina atestuoty cksperty
komisija, uz kurios paslaugas apmokeés UZsakovas, jei defekty faktas nebus patvirtintas, arba
Rangovas, jei defektai bus Komisijos patvirtinti.

Jeigu defektai bus nustatyti per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos
pasalinti. Atlikty darby defektais nelaikomi mechaniniai ar kitokic (cheminiai) dazy
sluoksnio pazeidimai ne dél Rangovo kaltés. Atlikty darby defektais laikoma — atsilupg
daZai, daZy nubégimai, jei nubégimy plotas didesnis nei 0,1% nuo viso nudaZyto ploto ir
kita, kaip tai numatyta ES reglamentuose.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad 8ioje sutartyje numatytiems darbams atlikti jis turi
reikiamg kvalifikacijg (jskaitant ir darbuotojy kvalifikacija) ir ja patvirtinanéius dokumentus
(atestatus), tokius darbus atlikti Rangovas gali pagal jmonés jstatus, kitus jo veiklg
reglamentuojandius teisés aktus, néra jokiy kity teisiniy ar neteisiniy kliaciy, kurios trukdyty
tinkamai jvykdyti Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus.

12. Nenugalima jéga

12.1.

12.2.

Uzsakovas
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Sutarties $alys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymg, jeigu §is nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jegos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lictuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje. D¢l atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimo jégos
aplinkybéms Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840,

Sutarties Salis, kuri dél nenugalimo jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti

prisiimty jsipareigojimy, privalo nedelsdama, ty. ne véliau kaip kita darbo diena nuo
paaiskéjimo apie tai raStu praneSti kitai 3aliai. Force Majeure aplinkybés turi biiti




12.3.

12.4.

13. Bai
131

13.2.

13.3.

13.4.

patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty riimy ar kitos pagal tuo metu galiosiandius teiscs
aktus kompetentingos institucijos, pazyma,

Jei sutarties 3alis nepranesa ar tai padaro nepagrjstai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis Siame
punkte nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy
nevykdymo;

Pasibaigus minétoms aplinkybéms, sutarties Salys (¢s) nedelsdamos (a) pradeda ar tgsia savo
jsipareigojimy vykdyma.

giamosios nuostatos

Visi nesutarimai ar ginéai, kilg i§ $ios Sutarties, sprendziami Saliy deryby keliu. Salims
nesusitarus, gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sufarties ar susijg su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, Saliy bendru sutarimu perduodami nagrinéti
kompetentingam teismui LR jstatymy nustatyta tvarka, pagal Rangovo - UAB ~Svyky
prieSgaisrinés sistemos* registracijos viety.

Siai Sutar¢iai taip pat su §ia Sutartimi susijusiems Saliy tarpusavio santykiams bei jy
atfkinimui taikoma teisé yra Lietuvos Respublikos teise.

Si sutartis sura§yta dviem egzemplioriais, turindiais vienodg juriding galia, po vieng
kiekvienai Saliai;

Prie sutarties pridedami Sic priedai:
Priedas Nr. | — Samata (atlickamy darby apimtys ir jkainiai);

Saliy rekvizitai:

UZsakovas Rangovas

BiudZetiné jstaiga ,,Kauno plaukimo mokykla“ UAB ,,Svyky priesgaisrinés sistemos"
Imonés kodas 195470111 Imonés kodas 304195472

Demokraty g. 34, .T-48421 Kaunas Imones (PVM) kodas

Tel.; +370 37 362002 LT100010077914

EL pastas: kpm@swim.lt R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas

Tel.: 8 37 408765
Sask. LT487044060008080110
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Subrangos sutartis Nr. $PS-20190529-AG
Priedas Nr. 1

Lokaliné samata

Objektas: Baseinas Dainava

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis Kaina, Eur | Suma, Eur
Nr. vnt. be PYM be PVM

1. | Baseino plieniniy konstrukcijy valymas kompl 1,0 1800,00 1800,00
2. | Baseino plieniniy konstrukcijy gruntavimas kompl 1,0 2700,00 2700,00
3. | Baseino plieniniy konstrukeijy apsauginis daZymas kompl 1,0 3600,00 3600,00
18 VISO, Eur be PYM: 8100,00
PVM 21% 1701,00
IS VISO, Eur su PVM: 9801,00

Pastabos:

o | sqmaty jskai¢ivoti pasikélimo mechanizmai, medZiagos, darbas.

e Uzsakovas atlaisvina darby zong.
e  Spalva balta RAL9002.

UZSAKOVAS

BiudZetiné jstaiga ,,Kauno plaukimo mokykla“
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SVYKAI

IGALIOJIMAS

2019-01-11 Nr. 19/1
Kaunas

UAB ,Svyky priesgaisrinés sistemos® jm. k. 304195472, PVM kodas LT100010077914,
buveinés adresas — R Kalantos g. 32, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Manto Libono, veikiancio
pagal bendroves jstatus, jgalioja UAB ,,Svyky priedgaisrinés sistemos* projekty vadova Ariing Gaing
asmens kodas 37606260990, atstovauti jmong pasiraSant Rangos, pirkimo, pardavimo bei kitas

sutartis, susijusias su jmonés vykdoma veikla.

Jgaliojimas galioja iki 2019 12 31

Direktorius 3 —— Mantas Libonas
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