RANGOS SUTARTIS
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Klaipeda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama 1. e.
Savivaldybés administracijos direktoriaus pareigas Olego Marini¢iaus, veikian¢io pagal
Savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB ,,Rolana® (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Rolando Gaidzio, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudare
Sig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Karalienés Luizés jaunimo centro teritorijoje
(paveldosaugos objektas) Puodziy g. 1, Klaipédoje, esancios krepsinio aikStelés remonto darby
(toliau — darbai) mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos blidu procediiras Lietuvos Respublikos
vieSuju pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas —
2019-05-20 Tiekejy apklausos pazyma Nr. VPP-148.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Karalienés Luizés jaunimo centro teritorijoje (paveldosaugos
objektas) Puodziy g. 1, Klaipédoje, esancios krepSinio aikStelés remonto darbai. ISsamesne
perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami Techningje specifikacijoje (Sutarties priede).

2. Bendra Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties verteé) — 49 973,00 Eur
(keturiasdeSimt devyni tiikstanciai devyni Simtai septyniasdeSimt trys eurai 00 ct), jskaitant
visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

Eil. Darbu pavadinimas Darby kaina | PVM (21 %) | Darby kaina
Nr. 4P Eur be PVM Eur Eur su PVM
Karalienés Luizés jaunimo centro
I teritorijoje (paveldosaugos objektas) 41 300,00 8 673,00 49 973,00
' Puodziy g. 1, Klaipedoje, esancios
krepsinio aikstelés remonto darbai

Fiksuota kaina — 49 973,00 Eur su PVM (keturiasdeSimt devyni takstanciai devyni Simtai
septyniasdeSimt trys eurai 00 ct)

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas. Jeigu Sutarties
galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu
taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM
tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira
iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Del kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Techninéje specifikacijoje nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy,
mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy
resursy) apimtis (isreik3ta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir
tiksliu darby, kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis
kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto techninéje specifikacijoje), laikoma, kad Sie
didesni ar mazZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokétina pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai
nuo faktinio atlikty darby kickio Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Jei nesikei¢ia darby apimtis,
didesni atlikty darby kickiai nelaikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais.
Uzsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasiglyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurody/té/d”j?q kiekis ir darby
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apimtis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés. Taikomos savokos nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (VieSuyju
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 15-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu).

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Technine specifikacija, Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uZ juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie
Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrasai pasitarimy protokoluose
néra laikomi UZsakovo pritarimu papildomiems darbams jsigyti. Tinkamas UZsakovo pritarimas
papildomiems darbams jsigyti yra tik Sutarties pakeitimas.

3.4. Jei dél nenumatyty, nuo 3aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojanc¢ios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.5. Uzsakovas apskaiCiuoja atsisakomy arba | ;s1gy]amq papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby at51sakymas ir papildomy darby jsigijimas) jvertinant
pagristas tiesiogines (darbo uZzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimuy,
mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo
Nr. 15-95 aktuali redakeija, kuri galiojo skelbimo apie pirkima paskelbimo metu) priedo ,, Tiesioginiy
ir netiesioginiy i$laidy apskaiéiavimo taisyklés* nuostatas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalikai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderings su UZsakovu, UZsakovui jy nejsigijgs
Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip per 2 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2.Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.1 p., gali biiti pratestas UZsakovo ir
Rangovo radytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui. Rangovui gali buti suteikiama
teisé | termino pratgsima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i$ dalies arba visidkai;

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. atsiranda uzdelsimas, kliti¢iy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutartj
nelaikomi treciaisiais asmenimis);

4.2.4. pasikei¢ia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teises aktai;

4.2.5.netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.2 p. nurodytg nuostata jam gali
biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas, ir
Rangovas gali jgyti teise j terminy pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
[vykis arba aplinkybés, kuriomis grindziama bitinybé pratesti prievoliy jvykdymo terminus, jokiu
biidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo terminy pratgsimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratesus darby atlikimo terming, bendra Sutarties verte nesikeicia.
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I11. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymuy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Tarpiniai mokéjimai Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus atliekami per 30 kalendoriniy
dieny nuo dokumenty, patvirtinanéiy atliktus darbus (sgskaitos faktiiros, atlikty darby perdavimo—
priemimo akto, pazymos apie atlikty darby ir iSlaidy vertg), gavimo dienos, kol suma pasickia 90
procenty Sutartyje nurodytos bendros darby kainos.

5.2. Galutinis mokejimas, kurio dydis yra 10 procenty Sutartyje nurodytos bendros darby
kainos, Rangovui uz faktiskai atliktus darbus, atlickamas per 30 kalendoriniy dieny nuo statybos
darby uZbaigimo akto ir dokumenty, patvirtinan¢iy atliktus darbus (saskaitos faktiros, atlikty darby
perdavimo—priémimo akto, paZymos apie atlikty darby ir islaidy vertg), gavimo dienos.

5.3. Visos Rangovo saskaitos apmokéti turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacineés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.4. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma triSal¢ sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apradoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybes dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudzeto léSos, Ugdymo proceso uztikrinimo
programa Nr. 10, priemone 10.02.01.02.07 ,.Sporto aik$tyny atnaujinimas (modernizavimas) (2019
m. —,,Verdenés®, Simono Dacho, ,,Vyturio* progimnazijy)*.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties galiq teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.1.2.vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanc¢iuose teisés aktuose;

7.1.3.priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavima itaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Techninéje specifikacijoje, Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus;

7.1.4. sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1.kontroliuoti ir priZioreéti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, medZiagy kokybe
atitinka Techninés specifikacijos, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas fakttras;

7.2.2.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Technine specifikacija, Sutartj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninés specifikacijos, Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet
kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby
defekty pasalinimo arba paalinti triikumus su tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7.2.3.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo metu
sistemingai pazeidziami Techninéje specifikacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

7.2.4.reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

7.2.5.jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teisg nustatyti terming
trikumams pagalinti arba i§ Rangovui mokétiny sumy atskaityti sumg, reikalingg tiems trikumams
pasalinti;

7.2.6.reikalauti iStaisyti paaiskeéjusi defekta tiek i§ Rangoye, tiek i$ subrangovo, atlikusio
konktety darba; @w"‘?)e

—
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7.2.7.stabdyti darbus, jei to reikia trikumams pa3alinti, arba nesilaikoma Technines
specifikacijos, Sutarties reikalavimy;

7.2.8.nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, kol bus iStaisyti nurodyti trikumai.

T3 Rangovas isipareigoja:

7.3.1.pasiraSius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, informuoti aple
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus;

7.3.2.gerai isanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visus Sutartimi
numatytus darbus, juos atlikti uz Sutartyje nurodyta kaina. Jeigu Sutarciai tinkamai jvykdyti yra
biitina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas §ig Sutartj, biity numates kiekvienas
profesionalus ir protingas rangovas, tadiau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauke j kaing, tai Siuos darbus
Rangovas jsipareigoja atlikti savo saskaita;

7.3.3.sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija;

7.3.4.savo léSomis jrengti laikinus atitvarus (jei reikia), o baigus darbus juos iSardyti,

7.3.5.savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Techninés specifikacijos, Sutarties salygy, taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobidZio jie neturi biiti paSalinti anks€iau. Rangovo sutartyse
su subrangovais turi bati nurodyta, kad subrangovo atlickamiems darbams suteikiami $ios Sutarties
9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teise reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta
tiek 1§ Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio konkrety darba;

7.3.6.darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikydamasis visy galiojanciy jstatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy, Klaipédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy;

7.3.7.garantuoti saugy darbg, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy;

7.3.8.uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medzZiagy;

7.3.9. uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys Konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo pazymas, leidzianCias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus;

7.3.10. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

7.3.11. nedelsdamas ratu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

7.3.12. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZz komunikacijy pazeidimus, juos pazeides —
atkurti savo léSomis ir jégomis;

7.3.13. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

7.3.14. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybg ar padarytg Zalg;

7.3.15. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

7.3.16. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teises
aktuose, buitinus Sutarciai vykdyti;

7.3.17. jei Rangovas yra Rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UzZsakovui uz Sutarties vykdyma;

7.3.18. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
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tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys;

7.3.19. po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuoziiira. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasitilymag;

7.3.20. uzsitikrinti energinius iteklius darbams vykdyti ir padengti jy kastus darby vykdymo
laikotarpiu.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1.naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

7.4.2.gauti Uzsakovo apmokéjima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé:

8.1. Rangovui Sutartyje nustatoma 500 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir
(ar) kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant pazeidimo defektinj akta uz
kiekviena nustatytg atvejj. Pazeidimo defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda isskai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato termina, per kurj trikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepaSalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas u pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo
Sutarties vertés (su PVM) uz kiekviena pavéluota dieng, kol jvykdomos prievoles. Delspinigiai
isskai¢iuojami i Rangovui mokeétiny sumy.

8.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluoty
sumoketi diena nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. éalys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1.pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

8.5.2.pazeidimas, kai Rangovas, rastidkai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas, neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 20 kalendoriniy dieny paZeidzia
nustatytg prievoliy vykdymo termina.

9. Garantijos:

9.1. Atliktiems darbams suteikiamas 5 mety garantinis terminas, pasléptiems statinio
elementams — 10 mety garantinis laikotarpis, esant ty¢ia pasléepty defekty — 20 mety garantinis
laikotarpis, kuris skai¢iuojamas nuo atlikty darby akty pasiraSymo dienos.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty darby verte.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiSkéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba su treciyjy asmeny pagalba
isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo bida bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe S$alinanc¢iy

aplinkybiy. /g’“«%
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9.4.Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieskant Kkito
Rangovo ir pan.

10. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Techninéje specifikacijoje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima:

10.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

10.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

10.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Techninés specifikacijos, Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima
Uzsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Techningje
specifikacijoje, Sutartyje numatyti darbai, istaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai,
Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir pri¢mimas atliekamas visiSkai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka. Rangovas prie$ 7 darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby priemima ne veliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per kitas 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir
priemimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei
yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas. jranga. IStaisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant nustatyty defektu,
taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius pasléptus darbus), pateikti Uzsakovo priemimui, ispéjes ji apie tai maziausiai prie§ 1
darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

12.1. Uzsakovas turi teise vienasali¥kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tuking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba, rastiskai perspétas, dar karta jas pazeidzia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

12.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj prie$ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.
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12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraant priémimo-perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokeétiny sumy isskaitiaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama de¢l Rangovo kaltes.

12.5. Rangovas neturi teisés vienasalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokeéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés:

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir
nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama praneé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
jsipareigojimams vykdyti.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibreziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiuy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés,  kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios 18 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikeétinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobidi, galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei UzZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i8 dalies
bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i3laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priedingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 40 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kitg Salj prie§ 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Sutarties vykdymas gali bati sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
yinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo
priklausan¢iy aplinkybiy, paaiskejo, kad reikalingi atitinkami leW ar kiti dokumentai, be kuriy

//.A
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tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus $ioms aplinkybéms, Sutartis gali buti
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

14.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$
tikryju buvo padaryta esminiy klaidy ar paZeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy
techninéje dokumentacijoje. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés
akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

14.3. Sutarties 14.1 ir 14.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
Sutarties 14.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti ne del
Rangovo kaltés.

14.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 30 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltés, Sutartis gali buti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

15. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti i$spresti deryby biidu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos
ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

16. Subrangovy, kity tkio subjekty ir specialisty keitimo ar jtraukimo tvarka:

16.1. Jei Rangovas pasiilyme Sutar¢iai vykdyti nurodeé pasitelkiamag (-us) subrangovg (-us)
ar kita tikio subjekta, jis (jie) turi biiti nurodomas (-i) Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) ar kito tikio
subjekto pavadinimg (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ar kita tkio subjekta ir (ar) jtraukti nauja subrangovg ar kita
ikio subjekts. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir (ar) kito tkio subjekto pajégumais
(kvalifikacija), turi biiti pateikti subrangovo ar kito Gikio subjekto paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinantys dokumentai ir naujo subrangovo ar kito ikio subjekto kvalifikacija turi atitikti
Konkurso salygy aprase subrangovui ar kitam tikio subjektui keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei
Rangovas remiasi subrangovo ar kito tikio subjekto pajégumais, tac¢iau subrangovas ar kitas tkio
subjektas atitinka pa3alinimo pagrindus ir (ar) neatitinka keliamy kvalifikacijos reikalavimy,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subrangova ar
kita kio subjekta reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu ar kitu tkio subjektu, o Rangovui to
nepadarius, UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutart;.

16.3. Subrangovo ir (ar) kito Gikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo
Rangovui datos.

16.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
jsipareigojimus vykdant] subrangovg ir (ar) kitg tikio subjekta, jei UZzsakovo netenkins subrangovo ir
(ar) kito Gikio subjekto vykdomuy jsipareigojimy kokybe ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti,
kad del pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus vykdancio subrangovo ir (ar) kito fikio subjekto
veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas.

16.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nei nurodyta
Konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siillomo specialisto kvalifikacijg
ir patirt] patvirtinanéius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti, ar sitlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj.



9

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
keidiamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos
medZiagos ar jranga, jei jie yra nebegaminami arba nebeleidziama jy eksploatuoti, arba nebegalima
jsigyti rinkoje. Tokios medZiagos ar jranga turi buti pakeistos medziagomis ar jranga, kurios yra
lygiavertés ar geresnés nei nurodytos Sutartyje.

18. Draudimas: Rangovas privalo biiti apsidraudes pagal Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas turi galioti visg
Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

19. Kitos Sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties 18 punkte nurodyta dokuments.

19.2. Sutartis galioja iki visiko jsipareigojimy pagal Sutart] jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3
meén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas, jel yra pratesiamas
darby atlikimo terminas.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai zinoma.

19.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios paskelbia CVP IS.

19.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdZziusj Rangova (Rangovy grupes atveju — visus grupés narius),
taip pat apie ikio subjektus, kuriy pajégumais remesi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémeé solidarig
atsakomybe uz Sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas del tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbes tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tac¢iau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas apie tai informuoja Rangova.

19.10. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar pateiké melaginga informacija pagal VieSyju pirkimy
jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, pragymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siun¢iami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmenidkai ar siundiami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siunc¢iamas
el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau

¢ véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raé;g@f?{muoja kita Salj. Kol apie

_—
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pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai ar pranesimai
yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

21. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanéiais, neaifkumo ar priestaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas Uzsakova):

21.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2019 balandzio 29 d. jsakymu Nr. AD2-514 su priedais ir paaiskinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasiiilymo forma ir Uzsakovo praS§ymai paaiskinti pasililymg bei
Rangovo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

22. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymga ir kontrol¢ — Socialines
infrastruktiiros prieZitiros skyriaus Socialinés infrastruktiros poskyrio vyriausioji specialisté Diana
Gerasimovieneé, tel. (8 46) 39 61 03 el. p. diana.gerasimoviene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja Sios
Sutarties vykdyma (organizuoja UZsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visa
susiraginéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsimg, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus
atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru radytiniu
pranesimu. Jei Sutartis biity kei¢iama, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia
Viesuyjy pirkimy skyriui informacijg apie pasiradytg susitarima del Sutarties pakeitimo.

23. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — VieSujy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialisté Gitana Marcieng, tel. (8 46) 39 61 18, el. pastas gitana.marciene@klaipeda.lt.

VIIL. SUTARTIES PRIEDAI
24. Techniné specifikacija.

VIII. éALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Rolana*

administracija Didlaukio g. 31-24, 08320 Vilnius

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Mob. 8 612 860 68

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 300765537

Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 100003191312
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, AB SEB bankas, b

b. k. 40100
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968

L. &. Savivald

Romg (Gadeikiené, tel. 39 61 03
2019-05-21
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KARALIENES LUIZES JAUNIMO CENTRO TERITORIJOJE PUODZIU G. 1,
KLAIPEDOJE, ESANCIOS KREPSINIO AIKSTELES REMONTO DARBU
SPECIFIKACIJA

Pirkimo tikslas — sporto (krep$inio) aikstelés atnaujinimo, remonto darbai.

Pirkimo uzdavinys — atnaujinti esama lauko krepsinio aikstele, aiksteléje pakeiciant esama
sintetine danga ir krepsinio lentas su lankais (jskaitant tinklus), iSbraizant Zaidybines krepSinio ir
kvadrato zaidimo linijas bei atnaujinant aik§telés aptvérima.

1. Bendri duomenys:

1.1. | Objekto ribos Karalienés Luizés jaunimo centro teritorijoje (paveldosaugos objektas)
Puodziy g. 1, Klaipédoje, esandios krep$inio aikstel¢s remonto darbai.
1.2. | Esama padeétis Sporto  aikstelé nusidévéjusi, krepsinio lankai sulize, netinkami

krepdiniui Zaisti, aikStelés tvora sugadinta, Zaidybines linijos
nusitrynusios, danga vietomis atsilupusi ir nesaugi.

2. Pagrindiniai reikalavimai:

2.1. | Darby apimtys ir | Karalienés Luizés jaunimo centro teritorijoje (paveldosaugos

kiekiai objektas, esantis nekilnojamos Kultaros vertybés teritorijoje)
Puodziy g. 1, Klaipédoje, esancios krepSinio aikStelés remonto
darbai

1.1. Atliekamas senos krepsinio aikstelés sintetinés dangos paSalinimas
ir utilizavimas, nufrezuojant 30-50 mm storio virSutinj dangos
sluoksnj. Po frezavimo jrengiamas naujo asfalbetonio dangos 40-50
mm  sluoksnis (su nuolydZiy formavimu). Schemoje plotas
pazymeétas A. Preliminarus plotas — 440 kv. m.;

1.2. Krepsinio aikstelés asfalto pagrindo pakrasiai esantys nuo
krepsinio aikstelés iki tvoros (3 kraStiniy ilgiu, kuriy plotis 3 m)
islyginami 20-30 mm SBR granuliy islyginamuoju sluoksniu. Pakrastys
pagal pastata nelie¢iamas. Schemoje plotas pazymétas B. Preliminarus
bendras plotas - 200 kv.m.;

1.3. Ant paruosty pagrindy (1.1. punkte ir 1.2. punkte nurodytu plotu)
licjama vientisa vandeniui pralaidi dvisluoksné, besitile sintetiné,
sertifikuota (FIBA, IAAF, EN 14877) ne maziau nei 14-16 mm
storio danga skirta visy tipy Zaidimams. Apatinis dangos sluoksnis
-~ 7-8 mm, klojamas klotuvu, mai$ant maiSymo masina poliuretaninj
risikli su juodomis gumos granulémis. VirSutinis sluoksnis — 7-8
mm. klojamas taip pat klotuvu, poliuretaninj riSiklj maiSant su
[FPDM (1-4mm) raudonomis granulémis. Danga turi bati atspari
sportiniy bateliy dygliams. Danga atspari dévéjimuisi ir visiSkai
neturi sitiliy. Dangai turi biiti suteikiama ne trumpesné nei 5 mety
oarantija, pateikiant dangos gamintojo garantijg apibréZiancius
reikalavimus, dangos naudojimo ir priezilros instrukcijas.
Schemoje plotas pazymétas A ir B. Preliminarus bendras plotas -
640 kv.m.;

1.4. Atlikti krepginio linijy nuZyméjima pagal Zaidybinius reikalavimus.
Taip pat nubraizyti kvadrato linijas. Linijos storis negali biiti
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2.2,

Reikalavimai
darbams

platesnis nei 12 cm., baltos spalvos. Zaidybinés linijos turi bati
apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimuy.

1.5.  Krepsinio aikstelés krepdinio stovus (2 vnt.) ir tvoros stulpus (35

vnt.) atnaujinti, pasalinant senus dazus, gruntuoti ir nudazyti pilkos

spalvos lauko salygoms tinkamais dazais (RAL 7016);

1.6. Aikstelés perimetru nuimti sena aptvérimo tinklg (senas tinklas
utilizuojamas) ir ant esamy stulpy aptverti nauju tvoros tinklu.
Aikstelés (kur tvoros ilgis 20 m, 35 m, 20 m, ir 9 m, viso apie 84 m)
ant 3 m auk$cio stulpy jrengiant nauja 3 m auks¢io tinklo tipo tvora
(preliminarus tinklo kickis 252 kv.m.) su tvirtinimo elementais.
Esamus jéjimo vartelius pakeisti naujais metalinés konstrukcijos
vartais su patvaria rankena — 1 vnt.

Regztas cinkuotos vielos tvoros tinklas, padengtas pilkos spalvos PVC

(RAL 7016), 2,7 mm storio viela. Akutés dydis 50x50 mm. Regzto

tvoros tinklo montavimui reikalinga jtempimo viela, jtempéjai, tinklo

tvirtinimo prie jtempimo viclos savarzos ir kiti elementai jeigu Sie
reikalingi tvoros montavimui.

1.7. Esamoje krepsinio aikstel¢je demontuoti ir utilizuoti 2 senas

krepSinio lentas, stovy nekei¢iant ir jrengti naujas krepSinio lentas su

lankais ir krepsinio tinklais — 2 vnt. Krepsinio lentos: skaidrus plastikas,
pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta
aliuminio profiliu, matmenys: 180x105 cm; lankai su spyruoklémis,
pagaminti i 18 mm kalibruoto plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm,
vamzdelinis tinklelio tvirtinimas, turintis dvi sustiprintas spyruokles

(galima kabintis ant lanko). tinklelis - 6 mm storio;

1.8. Prie naujai jrengtos aikStelés jrengti (sunkios konstrukcijos
(nuo 150 kg svorio)) 2 vnt. naujus lauko suoliukus be atloSy. Suoliukai
su mediniais elementais pagamintais i§ specialiai atrinktos, didelio
kietumo, atsparios iSorés ir atmosferos veiksniams medienos. Suoliuky
ilgis ne trumpesnis nei 2 m. plotis ne mazesnis — 46 cm, aukstis ne
mazesnis — 45 cm. Suoliukai turi buti atspariis lauko sglygoms ir
patvariis. [rengti nemaziau kaip 2 vnt. lauko betoniniy Siuksliadéziy su
idéklais 50-70 1 talpos.

Pvz::

Prie$ atliekant darbus Tiekéjas parengia planuojamy atlikti darby
schematikg pavaizdavima ir suderina su uZsakovu pristatant
siilomus sprendinius.

Visi darbai turi biti atliekami ne giliau nei 30 cm. nuo zemés pavir§iaus.
Prireikus atlikti Zemés darbus giliau nei 30 cm. turi bati atlikti
archeologiniai tyrimai.

Atliekant darbus, reikia atsizvelgti j aiksteléje ar artimiausiose prieigose
esanCias konstrukeijas ir jranga. Tiekéjas prisiima atsakomybe uz esamo




2.3. | Pastabos

drenazo sistemos, inZineriniy tinkly ir kity jrenginiy ir dangy sugadinima
atlickant sporto aiksteliy atnaujinimo darbus. Sugadintus jrenginius ir
jranga Rangovas turi atstatyti savo sgskaita.

Esant poreikiui rangovas savo saskaita i§siima zemés kasimo darbams ar
kitus reikiamus leidimus remonto darbams atlikti.

Tvoros montavimo darbai atliekami grieztai laikantis gamintojo
nurodymy. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo teikiamomis
konsultacinémis paslaugomis dél tvoros montavimo.

2018 m. atlikty archeologiniy tyrimy 2018-04-30 paZymos i$vados:
7emes judinimo darbai rekonstruojamo sporto aikstyno vietoje galimi tik
kartu vykdant archeologinius zvalgymus su tikslu surinkti Zmoniy kaulus
is anks¢iau suardyty kapy ir archeologing bei galbiit istoring vertg
turin¢ius radinius, tadiau giliau nei iki 1 m. nuo esamo Zemes pavirSiaus
(Habs 6,10m). Be archeologiniy tyrimy galima nuimti tik esamas sporto
aikstyno dangas ir zemés pavirsiy iki 30 cm gylio (Habs 6,90 m).
Kultiiros paveldo departamento prie kultiiros ministerijos mokslinés
archeologijos komisijos 2018-05-02 posédzio protokole Nr. 113-17
nurodyta, kad jvertinus archeologiniy tyrimy rezultatus, MAK manymu,
aikstelés rekonstrukcijos darbai nesukelty grésmés kapams.

Laukiami
rezultatai

Sutvarkyta ir tinkama Zaisti krepSinio aikStele

Paveikslas A

Dabartinés situacijos vizualizacija




Paveikslas B

Paveikslas C
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Paveikslas D
Paveikslas E
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Paveikslas F




