STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. j-A1e
Visaginas,
2019 m. birzelio /7 d.

Visagino savivaldybés administracija, kodas 188711925, atstovaujama l. €. direktoriaus
pareigas Ausros Andrijauskienés, veikianCios pagal Visagino savivaldybés administracijos
nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,Dylas®, jmonés kodas 303101737, atstovaujama
direktoriaus Sauliaus Dauk$os, veikiantio pagal istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai ~ Salimi, vadovaudamiesi Visagino savivaldybes

administracijos vieSyjy pirkimy komisijos sprendimu (2019-05-23 protokolas Nr. 11-79) sudaro i
paslaugy pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pirkimo objektas ~ Visagino ,Atgimimo gimnazijos”, Taryby g. 23, Visagine,
sporto paskirties inZineriniy statiniy rekonstravimo darbai, parengiant rekonstravimo projekta.
Darby atlikimo vieta — Taryby g. 23, Visagine.

1.2. Pirkimo objektg apima Sios pagrindinés veiklos (darbai, paslaugos):

1.3. Rekonstravimo projekto parengimas ir perdavimas UZsakovui pagal perdavimo-
priémimo akiy,

1.4. Rangos darby atlikimas pagal parengts rekonstravimo projekta;

1.5. Visos reikalingos i$pildomosios dokumentacijos parengimas;

1.6. Kadastriniy matavimy, byly suformavimas, dokumenty pakety sukomplektavimas
objekto registro duomeny atnaujinimu V] Registry centre.

1.7. Pirkimo objekto apraymas ir reikalaujamas rezultatas apibiidinti Sutarties 1
priede .. Techniné specifikacija®.

1.8, Sudarydamas 8ig sutartj Rangovas pareiSkia, kad yra atsakingai jvertings
reikiamus atlikti darbus ir suteikti paslaugas pagal pridedamus Statinio projektavimo uZduotj ir
Techning specifikacijg. | siGiloma kaina yra jskai¢iaves visus rangos darbus ir paslaugy iSlaidas ir
visi mokes¢iai. Rangovas prisiima rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teikdamas pasitlyma ir
laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjo jskaidiuoti j pasiilymo kaina.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
jstatymy igyvendinamicjl teisés aktal, statybos techniniai reglamentai ir Kkiti normatyviniai
dokumentai.

2.2. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1. Sutartyje nustatyta tvarka apmokeéti uZ tinkamai atliktus darbus.
3.2. Vykdyti visas jam priskiriamas pareigas.

3.3. Nutraukus sutartj dél savo kaltés, atlyginti Rangovui jo turétas pagristas iSlaidas ir
nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

3.4. UZzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne vélian
kaip per 3 darbo dienas po statyba leidziantio dokumento gavimo. Statybviet¢ yra perduodama
Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-pri¢émimo akty STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezifira™ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku



[

neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

3.5. Uzsakovo skiriamas asmuo atsakingas uz Sutarties igyvendinimg Visagino
savivaldybés administracijos Vietinio dkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialiste
(sgmatininke) Liudmila Leopa. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nuostatas Viedyjy pirkimy skyriaus vyresnysis
specialistas Artiiras Pabalis.

3.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi
gauti) statybg leidZiantj dokuments bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo
bendradarbiauti rengiant rekonstravimo projektg ir vykdant darbus, organizuoti statybos uzbaigimo
procediirg, teikti reikiamus pranedimus, parai$kas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy deél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkeiju nevykdymo.

3.7. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu
bei laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

3.8. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensaciju, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Usakovo kaltés.

3.9. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria
Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj.

4. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBL

4.1. Rangovas privalo parengti rekonstravimo projekta, vadovaujantis statinio projektavimo
uZduotimi ir technine specifikacija bei kitais projektavimo paslaugas reglamentuojandiais teisés
aktais, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis rekonstravimo projekte (o
techninése specifikacijose, aiskinamuosivose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis darby ir projektavimo paslaugy atlikimo terminy, Lietuvos Respublikoje galiojangiy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, tai Ufsakovas turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dydis 0,03 proc. nuo sutarties vertés u kiekvieng pavéluota kalendorine
dieng.

4.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

4.3. Rangovas yra atsakingas u¥ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

4.4. Rekonstravimo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg i§silavinima.

4.5. Rangovo parengtas rekonstravimo projektas turi biti pateiktas Uzsakovui, kuris turi
organizuoti projekto bendrosios ekspertizés atlikima.

4.6. Rangovas privalo pataisyti rekonstravimo proj ekta pagal ekspertizés pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél $ioje
pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

4.7. ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.

4.8. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima.

4.9. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas,



panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba darbams, jskaitant rekonstravimo projekto dokumentus ir
duomenis. Turi biliti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutardiai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

4.10. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
biiti nustatyti projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara3tiuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

4.11. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir
(ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos IIT skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama
analogi$kai kaip nurodoma Sios Sutarties skyriuje ,,PAKEITIMAI.

4.12. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

4. 13. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:

-savo saskaita pasalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

-sandéliuoti arba iSveZti perteklines medZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

-valyti ir priziiréti patekimo | statybviete kelius ir aplinkg nuo 3iuk3liy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui § statybviete naudojami keliai turi biiti saugis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

4.14. Rangovui darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima
gauti statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

4.15. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti
Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei
jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

4.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg jranga
ir medZiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

4. 17. Rangovas, pried paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiliri ir, jeigu reikia, priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses UZsakovui,
tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

4. 18. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus
(ispildomieji atlikty darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Uzsakovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet
kokiy darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane§ti Uzsakovui apie bet kokius



numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kat jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

4. 19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medZiagos arba darby kokybé ar rekonstravimo projektas yra su tritkumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai UZsakovas gali atmesti tg projekto dalj, jranga, medZiagas arba darby kokybe
atitinkamai apie tai raStu praneddamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, projekto klaidas, defektus ar pakeisti medZiagas ar jranga, kad §ie atitikiy
Sutartj.

4.20. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte irfar kitu bidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakovg nuo 3ios
atsakomybés treliyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovai visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre¢iujy asmeny atzvilgiu.

4. 21. Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa darby dokumentacija.

4, 22. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ projektavimo paslaugas ir darbus nuo
projektavimo pradZios iki kol statybos darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu darbams, medZiagoms
ar jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ
ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad darbai, medziagos ar jranga atitikty Sutart].

4. 23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biti pakankamai
i¥samios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jranga.
Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig
Sutarti. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

4. 24. Rangovas iki darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo darby pradzios datos iki darby pabaigos datos.

4. 25. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai,
ko reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i§ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

4. 26. Rangovas jsipareigoja praneSti UZsakovui subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves tokj
pranedimg ir jvertings Rangovo silymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu
iformina susitarima dél subrangovo pakeitimo.

4, 27. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZiandius dokumentus ir
dokumentus, jrodanCius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas subrangovas juos atitinka.

4. 28. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutart) vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

4. 29. Jeigu projekte yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medzZiagos, jranga ar mechanizmai, galima
naudoti analogifkus, ne prastesniy parametry ir kokybés medZiagas, jrangg ar mechanizmus.

4. 30. Rangovo atsakomybei ir rizikai priskiriama klaidos, netikslumai ar trikumai
rekonstravimo projekte.



5. DARBY ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darby atlikimo terminas kartu su projektavimo paslaugomis ~ ne véliau kaip per
180 kalendoriniy dieny nuo uZsakymo pateikimo Rangovui dienos (esant nenumatytoms
aplinkybéms, tokioms kaip netinkamos oro sglygos, Uzsakovo trikdZiai dél projekto ekspertizes
paslaugy atlikimo organizavimo, Salims radtu i¥reigkus tam sutikima, darby atlikimo terminas gali
biiti pratestas ne ilgiau kaip 20 kalendoriniy dieny). Projektavimo paslaugos turi biiti atliktos per 60
kalendoriniy dieny nuo uzsakymo pateikimo Rangovui. Dirbtinés dangos tinklinio ir krepginio
aik$telés darbai uzbaigiami pirmame etape per 60 kalendoriniy dieny nuo projekto uzbaigimo.,

5.2. Jeigu Rangovas nutraukia darbus, véluoja atlikti projektavimo paslaugas, ar bet
kokig darby grupe pagal Veikly sgra$g arba dirbtinés dangos tinklinio ir krepginio aik§telés jrengima
per 60 kalendoriniy dieny, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tok] praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra prane§ima, gali nutraukti sutartj pagal ios Sutarties salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

5.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai ir pasiradytas darby perdavimo-priémimo aktas.

5.4. UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi darby ir, kai
jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

5. 5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakowvui
nurodant radtu Darbai atnaujinami idnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

5.6. Tokio sustabdymo metu visus darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukeijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir ivengti aplinkos tar$os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo darby apraSymas (nesudétingc
statinio konservavimo atveju).

5.7. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy
i8laidy apmokéjima.

6. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos turi pateikti sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta ne maZesnei kaip 5 procenty Sutarties
vertés dydZio sumai, galiojantj ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutartyje numatyto darby atlikimo termino pabaigos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti
i$mokamas tokiomis sglygomis ir tvarka: bankas ar kita kredito istaiga arba draudimo bendruomené



neatSaukiamai ir besqlygiskai jsipareigos per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo ratisko UZsakovo
praneSimo garantui/laiduotojui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima, dalinj ar
visiSkg jy nevykdyma ar netinkamg vykdyma (ir kt.) sumokéti pagal garantija ar laidavimo raty
arba laidavimo sutartj Uzsakovui priklausanéia suma.

6.2. Jei Sutarties vykdymo metu laidavimo ra$ts ar garantija idaves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas privalo per 5 kalendorines dienas pateikti naujg
laidavimo radta arba garantija. Jei Rangovas nepateikia naujo uXikrinimo, Uzsakovas turi teisg
vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj.

7. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7. 1. UZsakovas perima darbus: kai visi darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir

baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir, kai pasiraSomas darby perdavimo-
priémimo aktas.

7.2. Rangovas, uzbaiges darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis UZsakova kartu pateikdamas  atlikty
statybos darby perdavimo UZsakovui akts.

7.3. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei
reikia), atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir surasyta Deklaracija, bei UZsakovui bus perduoti
visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra 104 398,80 (vienas $imtas keturi tikstandiai trys §imtai
devyniasdedimt astuoni eurai 80 ct. su PVM). I% to skaiiaus PVM — 18 118,80 Eur. (AStuoniolika
tiikstan¢iy vienas imtas a3tuoniolika eury 80 ct.).

8.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas Veikly sqrade ar rekonstravimo projekto dokumentuose - sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

8.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus darbus sumai nustatyti turi biti
taikomos Veikly sarage nurodytos fiksuotos darby grupiy (etapy) kainos.

8.4. Veikly sarade nurodytos darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant i faktitkai atlikta to darbo grupés (etapo) dalj. Tokiu atveju,
Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto darbo grupés (etapo) apimtj,
turi jvertinti, kokia Veikly sgrae numatyto darbo grupés {etapo) dalis procentais yra faktidkai atlikta
ir pranedti Rangovui.

8.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby
akto du egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. PYM sgskaitos faktliros, sgskaitos faktiiros turés
biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita™ priemonémis. Atsiskaitymas bus
vykdomas per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos-faktiiros gavimo dienos. Atsiskaitymo
mokejimas ir/ar jo dalis gali biiti atidéta atsizvelgiant j Visagino savivaldybés administracijos skirta
finansavimg, bet ne ilgiau kaip papildomoms 30 kalendoriniy dieny,

8. 6. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:

-koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo darbo itaisymo i8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

-Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo,



apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to
darbo arba jsipareigojimo verte.

8.7. Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo pricZasCiy, turi biti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

8.8. Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago darby
perdavimo-priémimo akta ir Rangovas istaiso visus defektus, ivardintus darby perdavimo-priémimo
metu, UzZsakovui rastidkai patvirtinant tokj defekty itaisyma bei suraSoma Deklaracija apie statybos
uZbaigimg.

8.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutartyje nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis 0,03 proc. nuo sutarties vertés uz
kiekvieng pavéluotg kalendorine diena.

8.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, i8skyrus kai Sutarties kaina
gali buti koreguojama papildomy/ keigiamy/ nevykdomy darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keitiamy/ nevykdomy darby kainos apskaidiuojamos
Zemiau pateikiamais bidais, nustatant auk$diau esandio biido taikymo prioritetg, ty. tik nesant
galimybes taikyti aukiciau esant bidy, gali biti taikomas Yemiau esantis biidas:

pritaikant Sutartyje numatyty darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy
darby ikainiai), jei jmanoma:

pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

iskaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UzZsakovas.

8.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie
tai UZsakovas raStu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise priedtarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui trifaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

9. PAKEITIMAI

9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

bet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

bet kurj papildomg Darbg, Jranga, Medziagas.

9.2. Pakeitimas pagrind?iamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jsk. Projekto korektiirg pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo paraais.

9.4. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaitiavima. Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

9.5. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti iame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimus,



9.6. Visi pakeitimai forminami rastisku Saliy susitarimu

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslepti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tydia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis MedzZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

10.3. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu
turi pateikti dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turl uZtikrinti dél
Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3

mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

I1.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus
pagal Sutartj, tai UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laikg.

11.2. UZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms,
pries 15 dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pa3alinti Rangova i§ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

nepateikia Sutarties jvykdymo udtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratgsia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aitkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyts grafikg ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

11.3. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i&vardintu atveju arba aplinkybéms, pries
15 dieny apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidimy:

iki nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo

UZsakovas visidkai nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj;

11.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i Sutarties
arba kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

11.5. Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nurodytais atvejais ir tvarka vienasalidkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui prane$ant rastu.

12. GINCAI

12.1 Sutarties Salys visus gindus stengiasi i8spresti derybomis, o nepavykus taip
isspresti ginto — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali bati visitkai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties



nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa.
jeigu Salis nedelsiant prane3¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jegos (force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirasineéti ir bendrauti lietuviy kalba.

SUTARTIES PRIEDAI: Projektavimo uZduotis, Veikly sgrafas, Techniné
specifikacija, MaZos vertés konkurso sglygos.

15. SALIY REKVIZITAI

15.1. UZsakovas: Visagino savivaldybés administracija, jmonés kodas: 188711925,
Parko g. 14, 31140 Visaginas, a/s LT957300010042144361, AB Swedbank, Tel. (8 386) 31 351,
faksas (8 386) 31 286, visaginas@visaginas.lt .

15.2. Rangovas: UAB ,Dylas”, jmonés kodas 303101737, Skaisteriy g. 2C,
Skaisteriai, Vilniaus raj., a/s LT047182100028467086, bankas- Siauliy bankas, tel. mob. +370 621
77435, info@ekoplay.It.

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Visagino savivaldybés administracija UAB ,,Dylas®
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