

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. GS-300**ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO (UN. NR. 8597-6001-5022), ESANČIO NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 38, ŠALČININKŲ MST., VIDAUS PATALPŲ REMONTO STATYBOS DARBAI**

2019 m. birželio mėn. 04 d.
Šalčininkai

UAB „Alzeta“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Aleksej Govin, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,

ir

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Josif Rybak, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis mažos vertės pirkimo būdu atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą Užsakovui atlikti Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (un. nr. 8597-6001-5022), esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst., vidaus patalpų remonto statybos darbus, numatytus Sutarties prieduose (toliau - darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. 2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Sutarties trukmė: 5 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, su galimybe pratęsti terminą vieną kartą 2 mėn. Statybos darbų atlikimo terminas 4 mėn. nuo statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

2.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai, pasirašytas Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Sutarties objekto kaina yra 23 390,22 (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt, 22 ct.) eurų, iš kurių PVM sudaro 4 059,46 (keturi tūkstančiai penkiasdešimt devyni, 46 ct.) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Sutarties priede nurodyta kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Rangovui pagal Sutartį. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Sutarties tipas - **Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu Veiklos sąrašu**. Bendros sumos sutartis yra „nematuojamų darbų kiekių“ sutartis, kur sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija atskiromis veiklomis), nepriklausanti nuo faktiškai atliktų darbų kiekių. Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas įkainotas veiklos sąrašas. Tokio tipo sutartyje atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir rangovas juos privalo atlikti savo sąskaitą.

3.4. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

3.4.1. esant 10.1. ir 10.5. punktuose nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.6. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

3.4.2. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

3.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutartyje nurodytą kainą.

3.6. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktus darbus (etapams). Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną.

3.7. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto trys egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

3.7.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinti to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba);

3.7.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

3.8. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktus bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu bei paašikėjusius statybos užbaigimo procedūrų metu.

3.9. Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka ne anksčiau kaip per 5 dienas nuo lėšų gavimo ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau – sąskaita). Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam apmokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir Atliktų darbų akto (Darbų perdavimo-priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai.

3.10. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.3. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimas subtiekejui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietsės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietsės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąrašė) pateikto grafiko, statybos darbų kiekių paaiškinimais (jeigu tokių bus), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

7.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys Rangovo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

7.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

7.7. Rangovas dali Darbų gali perduoti Subtiekėjams. Rangovas yra atsakingas už Subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

7.8. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo (jei pasitelkiami), jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

7.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

7.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

7.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

7.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

7.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimo į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

7.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros, šildymo ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą elektros energiją, šildymą ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro, esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst., administracija.

7.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas.

7.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą / Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas / Užsakovas.

7.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

7.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

7.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, teikta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

7.18. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisu) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto / užbaigimo deklaracijos išdavimo.

7.19. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.20. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

7.21. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepraėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 145 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 00 euro

centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

7.22. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.23. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

7.24. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekiejui Pirkimo dokumentuose buvo keliama kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekęjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekęjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.


9.3. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 5 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

9.4. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 5 % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko ar kredito unijos garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas.

9.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko, draudimo bendrovės, kredito unijos bet kurioje šalyje Rangovo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, Rangovas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

9.7. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo



užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

9.8. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

9.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei Sutarties galiojimo trukmė yra ilgesnė nei (vieneri) metai, Rangovas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

9.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

9.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis ir tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar teisės normų neatitinkantys techninio projekto sprendiniai ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.1.3. pasiūlyme nurodytų medžiagų ir/ar įrangos keitimą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti;

10.1.4. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto (*jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą*) klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.4. Jeigu Rangovas susidūręs Statybvietyje su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, sužino apie darbų keitimo būtinybę, apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalią informaciją apie keistinių (atsisakomų ir jų vietoje siūlomų) darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.5. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes, pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.6. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros (*jeigu buvo samdomas*) bei projekto vykdymo priežiūros (*jeigu buvo samdomas*) vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu /

– vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties trukmė: 5 mėn. su galimybe pratęsti terminą vieną kartą iki 2 mėn. Statybos darbų pradžia – nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybos darbų atlikimo terminas 4 mėn.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

11.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

11.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11.6. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.6.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.6.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.6.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. KITOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Zbignevas Valickij, Statybos ir architektūros skyriaus vyresnysis inžinierius. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Violeta Tomaševič, vyriausioji specialistė.

14.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

14.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.



14.5. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

14.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

15. SUTARTIES PRIEDAS

15.1. Sutarties priedas yra, Rangovo pasiūlymas, įkainotas veiklų sąrašas, statybos darbų kiekių žiniaraštis; statybos darbų paaiškinimai ir patikslinimai (jeigu tokių yra) bei kiti su viešuoju pirkimu susiję dokumentai.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

16. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT264010051004168988
AB Luminor, banko kodas 40100
Tel. (8 380) 51233
faksas (8 380) 51244
elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Rangovas:

UAB Alzeta
Įstaigos kodas 174959031
PVM mokėtojo kodas LT749590314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 3a, Lt-17101, Šalčininkų m.
A. s. Nr. LT274010044400030282
Banko kodas Luminor 40100
tel. 8-380 51992
fax. 8-380 51992
elektroninis paštas: uab.alzeta@gmail.com

Savivaldybės administracijos direktorius
Josif Rybak


(parašas)



A.V.

Direktorius

Aleksej Govin



A.V.

patikrinta:
Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius
Zbignevas Valickij

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
architektūros skyriaus vedėja
Veslė Rutkėvskaja

Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jolanta Godovščikova

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Lūnų ir personalo skyriaus
vyresnysis specialistė
Elvyra Savel

Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vedėja
Irina Kočan

TVIRTINU:

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos direktorius

2019 m. mėn. d.

STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė: Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (un. nr. 8597-6001-5022), esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst., vidaus remonto statybos darbai.

Statiny: Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (un. nr. 8597-6001-5022), esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst.,

Žiniaraštis: Statybos darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
1. ĮĖJIMO DURŲ KEITIMAS, WC, REGISTRATŪROS REMONTAS			
1.1 Tambūro patalpos Nr. 1-1 remontas			
1	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100m2	0,073
2	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas	m2	5,0
3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	8,0
4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	3,0
5	Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	4,82
6	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisai)	vnt.	2,0
7	Atmušėjų pritvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt.	2,0
8	Durų apvadų montavimas	m	10,6
9	Ispėjamųjų juostų klijavimas prie turėklų	m	10,0
1.2 II aukšto sanitarinių mazgų remontas (patalpa Nr. 2-7, 2-8, 2-9)			
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100m2	0,0164
2	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	5,0
3	Gipso pertvarų išardymas	100m2	0,07
4	Plautuvių nuėmimas	vnt.	2,0
5	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	2,0
6	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt.	2,0
7	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio – dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10,0
8	Kietinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	10,0
9	Mūrinių pertvarų išardymas rankinių būdu	m3	1,58
10	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,1
11	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt.	0,03
12	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt.	0,04
13	Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse lubose	vnt.	3,0
14	Vandentiekio vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas (vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	10,0
15	Kanalizacijos iš plastikinių vamzdžių tiesimas (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm)	m	10,0

16	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	4,0
17	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm)	vnt.	3,0
18	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas	kompl.	3,0
19	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas (praustuvas su atrama)	vnt.	1,0
20	Pisuarų montavimas	vnt.	1,0
21	Unitazų montavimas	vnt.	1,0
22	Skylių užtaisymas gelžbetoninio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt.	3,0
23	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt.	0,02
24	Jungiklio montavimas	100vnt.	0,02
25	Kanalinių ventiliatorių montavimas	vnt.	1,0
26	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, montavimas	vnt.	2,0
27	ŽN ranktūrių pritvirtinimas	vnt.	4,0
28	Gipso kartono pertvoros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių) izoliuojant ekovata	100m2	0,081
29	20 mm storio cementinis užtepas, atliekamas rankinių būdu	100m2	0,1
30	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,1
31	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis	m2	10,0
32	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų	vnt.	100
33	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankinių būdu)	100m2	0,08
34	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	10,0
35	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	10,0
36	Durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	3,7
37	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	1,0
38	Durų atmušėjų pritvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt.	2,0
39	Movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt.	4,0
40	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas	kompl.	1,0
41	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1,0
42	Rankų džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0
43	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	16,0
44	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	8,0
45	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas	100m2	0,08
1.3 Registratūros zonoje patalpos remonto darbai (patalpa Nr.1-2)			
1	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0,16
2	Mūrinių sienų išardymas	m3	2,0
3	Seno linoleumo nuėmimas	m2	34,0
4	Lentinių grindų ardymas	m2	34,0
5	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus	100m2	0,4
6	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,06
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	9,0
8	Gulekšniai ant perdengimo plokščių, kai lentų dangos storis iki 29 mm	100m2	0,4
9	Grindų danga iš OSB	100m2	0,4

10	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą	100m ²	0,4
11	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 100 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose	100m	0,05
12	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas	m ²	5,0
13	Lubų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas	m ²	4,0
14	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus	m ²	8,0
15	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	70,0
16	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	52,0
1.4 NŽ ženklvinimas			
1	Žymekliai laiptų turėklų atžymėti	vnt.	32,0
2	Metalinių ramsčių kelio ženklams įrengimas, betonuojant pamatus	vnt.	1,0
3	Kelio ženklų montavimas ant esamų konstrukcijų	vnt.	1,0
4	Kelio dangos ženklvinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištis. linija daugiau kaip 30 cm pločio kelių ženkl. mašinoms	km	0,005
2. OPIODŲ KABINETO REMONTAS			
2.1 I aukšto Opiodų kab. remontas (patalpa Nr. 1-4)			
1	Šviestuvų, kabinamų vamzdžiais demontavimas	100vnt.	0,01
2	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt.	0,01
3	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas (kai žaliuzių plotas daugiau 2 m ²)	vnt.	2,0
4	Plastiko langų bloko su orlaide montavimas	m ²	0,739
5	Palangių lentų montavimas medinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	2,7
6	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m ²	0,125
7	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m ²	0,125
8	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą, bei užklijuojant ant sienos	100m ²	0,137
9	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	36,0
10	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	12,35
11	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus	m ²	3,0
12	Vandens maišytuvų keitimas	vnt.	1,0
13	Rozečių montavimas, kai instaliacija palėptoji	100vnt.	0,08
14	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	4,0
15	Langų rėmų išėmimas	vnt.	1,0
16	Elektroninės saugos sistemos įrengimas	kompl.	1,0
17	Saugos sistemos derinimas	vnt.	1,0
3. DOTS kabineto įrengimas, patalpos Nr. 1-3 remontas			
3.1 DOTS kabineto įrengimas, patalpos Nr. 1-3 remontas			
1	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m ²	0,12
2	20 mm storio cementinis užtepšas, atliekant rankinių būdų	100m ²	0,12

3	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą, bei užklijuojant ant sienos	100m ²	0,13
4	Plastikinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100m ²	0,0196
5	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	27,0
6	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	12,0
7	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus	m ²	2,0
8	Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžiuose keitimas	100m	0,4
9	Šviestuvų kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt.	0,01
10	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt.	0,04
11	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt.	0,01
12	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt.	0,07
13	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt.	0,01
14	Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m ²	1,96
15	Atmušėjų patvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt.	2,0
16	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas	m ²	2,0
17	Skambučių montavimas	vnt.	2,0
18	Palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt.	1,0
19	Plastiko langų blokų paketo su orlaidė montavimas, mūrinėse sienose	m ²	0,73
20	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	5,0
21	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1,0
22	32 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas	vnt.	4,0

4. EKG kabineto remontas

	4.1 EKG kabineto, patalpos Nr. 1-3 remontas		
1	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m ²	0,133
2	20 mm storio cementinis užtepas, atliekant rankinių būdų	100m ²	0,13
3	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą, bei užklijuojant ant sienos	100m ²	0,14
4	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	30,0
5	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	13,0
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus	m ²	2,0
7	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt.	0,04
8	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt.	0,01
9	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt.	0,08
10	Plastiko pertvarų montavimas mūrinėse sienose su durimis	m ²	21,6
11	Atmušėjų patvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt.	1,0
12	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	2,9
13	Praustuvų keitimas	vnt.	1,0
14	32 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas	vnt.	4,0

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.

ANTRA PIRKIMO DALIS

**ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO (UN. NR. 8597-6001-5022),
ESANČIO NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 38, ŠALČININKŲ MST., VIDAUS PATALPŲ
REMONTO STATYBOS DARBŲ ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Darbų veiklos (darbų grupių) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Darbo (darbų grupės) kaina, Eur be PVM
Pastato vidaus remonto statybos darbai:				
1. ĮĖJIMO DURŲ KEITIMAS, WC, REGISTRATŪROS REMONTAS				
1.1	Tambūro patalpos Nr. 1-1 remontas	kompl.	1,0	1694,30
1.2	II aukšto sanitarinių mazgų remontas (patalpa Nr. 2-7, 2-8, 2-9)	kompl.	1,0	4182,27
1.3	Registratūros zonoje patalpos remonto darbai (patalpa Nr.1-2)	kompl.	1,0	4078,40
1.4	NŽ ženklavimas	kompl.	1,0	353,41
2. OPIODŲ KABINETO REMONTAS				
2.1	I aukšto Opiodų kab. remontas (patalpa Nr. 1-4)	kompl.	1,0	2259,58
3. DOTS kabineto įrengimas, patalpos Nr. 1-3 remontas				
3.1	DOTS kabineto įrengimas, patalpos Nr. 1-3 remontas	kompl.	1,0	2106,41
4. EKG kabineto remontas				
4.1	EKG kabineto, patalpos Nr. 1-3 remontas	kompl.	1,0	4656,39
Bendra suma be PVM:				19330,76
PVM:				4059,46
Bendra suma su PVM:				23390,22

(dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt, 22 ct.) eurų, iš kurių PVM sudaro 4 059,46 (keturi tūkstančiai penkiasdešimt devyni, 46 ct.) eurų

Užsakovas:

Rangovas:

(parašas)



A.V.

(parašas)



A.V.

Patvirtina:
Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius
Zbignevas Valickij



@Firma

RANGOVAS:
UAB "Alzeta"
DIREKTORIUS: Aleksej Govin



Objektinė sąmata 0001

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis



UŠAKOVAS:
Šalčininkų raj. savivaldybės adin.
DIREKTORIUS: Jossif Rybak

1

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Sutartinė kaina (EUR)		
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	S001	Šalčininkų PSPC, esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mstl. vidaus remonto statybos darbai	6885,67	9767,32	310,60	19330,76	4059,46	23390,22
2	S002	Turgelių ambulatorijos, esančios P. Bžostovskio g. 1, Turgelių mstl. Šalčininkų raj. sav.	7533,78	13149,82	215,56	23606,10	4957,28	28563,38
3	S003	Šalčininkų SPSC, Jasiūnų ambulatorijos, esančios Saulėtoji g. 29, Jasiūnų mstl., Šalčininkų raj. sav.	3167,99	11402,09	98,29	16100,67	3381,14	19481,81
Iš viso:			17587,44	34319,23	624,45	59037,53	12397,88	71435,41



DIREKTORIUS
ALEKSEJ GOVIN

Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius
Zbigniew Turkij

Patvirtinta:
[Signature]

RANGOVAS:
UAB „Alzeta“
DIREKTORIUS: Algis Govin



UŽSAKOVŲ:
Šalčininkų raj. savivaldybės adn.
DIREKTORIUS: Jevgenij Rybok



Lokalinė sąmata Nr. S001

Kompleksas: Remonto darbai

Šalvininkų PSPC, esančio

Objektas: Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų

Žiniaraštis: Šalvininkų PSPC, esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų m

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **23390,22 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius įėjimo durų keitimas, WC, registratūros remontas						
Tambūro patalpos 1-1 remontas						
1	N46-184	Durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,073	533,457	38,94
2	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5	25,820	129,10
3	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	8	10,475	83,80
4	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	3	13,493	40,48
5	F10-4-6	Plastikinės durys (M2 bloko)	m2	4,82	246,841	1189,77
6	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas, kai montuojama durų pritraukimo įtaisais	vnt	2	25,515	51,03
7	R23-7	Atmušėjo pritvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt	2	5,720	11,44
8	N2P-0312	Durų apvadų iš plastiko profilių montavimas	m	10,6	6,717	71,20
9	CALC1-1	Išpėjimieji paviršiai prie tūrėklų	m	10	7,854	78,54
Iš viso už poskyrį Tambūro patalpos 1-1 remontas						1694,30
II aukšto sanitarinių mazgų remontas (patalpa 2-7, 2-8, 2-9)						
10	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,0164	533,457	8,75
11	R23-199 (S9=1,17)	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	5	4,191	20,95
12	N46-145	Gipso pertvarų išardymas	100 m2	0,07	554,266	38,80
13	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt	2	9,435	18,87
14	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2	5,618	11,24
15	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2	4,346	8,69
16	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10	3,392	33,92
17	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	10	9,647	96,47
18	R6-4 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	1,58	53,302	84,22
19	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,1	320,656	32,07
20	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100 vnt	0,03	376,502	11,30
21	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	0,04	54,057	2,16

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
22	R23-47 (S9=1,17)	Skylių vamzdynamics išskirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 200 mm	vnt	3	10,112	30,34
23	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių 32mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	10	10,592	105,92
24	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	10	15,624	156,24
25	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas 32mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais sulydant sandūras	vnt	4	6,626	26,50
26	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas 100mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais sulydant sandūras	vnt	3	12,203	36,61
27	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale viena alkūnė	kompl	3	8,553	25,66
28	N17-8-2	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	224,206	224,21
29	N17-30	Pisuario montavimas prie glazūra neaptaisyty sienų	kompl.	1	88,518	88,52
30	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	1	101,708	101,71
31	R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	3	7,413	22,24
32	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas kabinant normalios aplinkos patalpose	100 vnt	0,02	5399,288	107,99
33	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,02	574,695	11,49
34	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt	1	39,932	39,93
35	N20-506 (S9=1,017)	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	22,727	45,45
36	R23-9	ŽN rankturių tvirtinimas	vnt	4	39,539	158,15
37	F60-6-2	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant ekovata	100 m2	0,081	4114,298	333,26
38	N11-40	20mm storio cementinis užtepas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,1	555,043	55,50
39	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksniu 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,1	534,518	53,45
40	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	10	38,815	388,15
41	R13-6	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių nakeitimai ant sienų	vnt	100	3,119	311,85

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
42	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m2	0,08	1029,448	82,36
43	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	10	10,475	104,75
44	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	10	13,493	134,93
45	N9P-0705	Durų blokų montavimas	m2	3,7	174,232	644,66
46	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas, kai montuojama durų pritraukimo įtaisais	vnt	1	31,409	31,41
47	R23-7	Atmušėjo pritvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt	2	5,720	11,44
48	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	4	10,095	40,38
49	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1	37,996	38,00
50	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	33,984	33,98
51	N16P-0907	Rankų džiovintuvų montavimas	vnt	1	56,122	56,12
52	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	16	2,392	38,27
53	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	8	29,610	236,88
54	N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,08	481,193	38,50
Iš viso už poskyrį II aukšto sanitarinių mazgų remontas Registratūros zonoje patalpos remonto darbai (patalpa 1-2)						4182,27
55	N46-144	Švartų skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100 m2	0,16	350,896	56,14
56	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2	52,575	105,15
57	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	34	0,759	25,80
58	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	34	2,655	90,28
59	R5-58	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100 m2	0,4	110,042	44,02
60	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,06	320,656	19,24
61	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	9	39,439	354,95
62	N11-113 (S9=1,0255)	Gulekšniai ant perdengimo plokščių, kai lentų dangos storis iki 29mm.	100 m2	0,4	723,280	289,31
63	N11P-0405	Grindų dangos įrengimas, naudojant OSB plokštes	100 m2	0,4	1004,251	401,70
64	N11-145-1 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą	100 m2	0,4	2342,668	937,07
65	R21-25	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 100 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose	100m	0,05	215,280	10,76
66	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5	25,820	129,10
67	R11-92	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko	m2	4	32,934	131,73

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
68	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	8	6,032	48,26
69	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	70	10,475	733,22
70	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	52	13,493	701,65
Iš viso už poskyrį Registratūros zonoje patalpos remonto NŽ ženklavimas						4078,40
71	CALC1-1	Laiptų tūrėklų ženklavimas	vnt	32	7,455	238,57
72	N57P-6403 (S10=1,15)	Metalinių ramsčių kelio ženklams įrengimas, betonuojant pamatus	vnt	1	43,748	43,75
73	N57P-6404	Kelio ženklų montavimas ant esamų konstrukcijų	vnt	1	41,089	41,09
74	N27P-50-4	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija	1000m	0,005	5999,354	30,00
Iš viso už poskyrį NŽ ženklavimas Iš viso už skyrių Įėjimo durų keitimas, WC, registratūros Skyrius Opiodų kabineto remontas I aukšto opiodų kab. remontas (patalpa 1-4)						353,41 10308,38
75	R21-28	Šviestuvų, kabinamų vamzdžiais, demontavimas	100 vnt	0,01	258,905	2,59
76	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt	0,01	6060,801	60,61
77	N10-226	Lauko apsauginių susukamų žaliuzių montavimas	vnt	2	78,162	156,32
78	F10-3-6	Plastiko langai varstomi su orlaide (M2 bloko)	m2	0,739	219,627	162,30
79	N2P-0120	Palangių lentų laminuotų montavimas medinėse sienose	m	2,7	15,329	41,39
80	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100 m2	0,125	109,337	13,67
81	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksniu 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,125	534,518	66,81
82	N11-145-4 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (paprasto piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)	100 m2	0,137	2462,151	337,31
83	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	36	10,475	377,09
84	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	12,35	13,493	166,64
85	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	3	6,032	18,10
86	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų keitimas	vnt	1	33,984	33,98
87	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt	0,08	574,695	45,98
Mėginės uždėmosios armatūros iki						---

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
89	R7-1	Langų rėmų išėmimas	vnt	1	10,777	10,78
90	CALC1-1	Elektroninės saugos sistemos įrengimas	kompl	1	529,683	529,68
91	CALC1-1	Saugos sistemos derinimas	vnt	1	195,944	195,94
		Iš viso už poskyrį I aukšto opiodų kab. remontas (patalpa 1-4)				2259,58
		Iš viso už skyrių Opiodų kabineto remontas				2259,58
		Skyrius DOTS kabineto įrengimas, patalpos 1-3 remontas				
		DOTS kabineto įrengimas, patalpos 1-3 remontas				
92	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100 m2	0,12	109,337	13,12
93	N11-40	20mm storio cementinis užtepas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,12	555,043	66,61
94	N11-145-4 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (paprasto piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)	100 m2	0,13	2462,151	320,08
95	N46-184	Durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,0196	533,457	10,46
96	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	27	10,475	282,82
97	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	12	13,493	161,92
98	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2	6,032	12,06
99	R21-2	Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžiuose keitimas	100m	0,4	1049,582	419,83
100	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100 vnt	0,01	376,502	3,77
101	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	0,04	54,057	2,16
102	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,01	574,695	5,75
103	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,07	574,695	40,23
104	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt	0,01	6060,801	60,61
105	F10-4-5	Plastikinės vidaus durys (M2 bloko)	m2	1,96	155,861	305,49
106	R23-7	Atmušėjo pritvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt	2	5,720	11,44
107	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2	25,820	51,64
108	N21-357	Skambučio montavimas	vnt	2	25,421	50,84
109	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	1	3,329	3,33
110	F10-3-6	Plastiko langai varstomi su orlaide (M2 bloko)	m2	0,73	219,627	160,33
111	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	5	2,392	11,96
112	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt	1	30,501	30,50
113	N16P-0502	Trieigių movinių ventilių 32mm diametro montavimas	vnt	4	20,369	81,48

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Iš viso už skyrių DOTS kabineto įrengimas, patalpos 1-3 Skyrius EKG kabineto remontas EKG kabineto remontas						2106,41
114	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100 m2	0,133	109,337	14,54
115	N11-40	20mm storio cementinis užtepas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,13	555,043	72,16
116	N11-145-4 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (paprasto piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)	100 m2	0,14	2462,151	344,70
117	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	30	10,475	314,24
118	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	13	13,493	175,41
119	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2	6,032	12,06
120	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	0,04	54,057	2,16
121	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,01	574,695	5,75
122	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,08	574,695	45,98
123	CALC1-1	Plastiko pertvarų montavimas mūrinėse sienose su durimis	m2	21,6	159,437	3443,83
124	R23-7	Atmušėjo pritvirtinimas prie betoninių paviršių	vnt	1	5,720	5,72
125	N2P-0119	Palangių lentų laminuotų montavimas mūrinėse sienose	m	2,9	16,576	48,07
126	R19-61	Praustuvų keitimas	vnt	1	90,295	90,29
127	N16P-0502	Trieigių movinių ventilių 32mm diametro montavimas	vnt	4	20,369	81,48
Iš viso už poskyrį EKG kabineto remontas						4656,39
Iš viso už skyrių EKG kabineto remontas						4656,39
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						19330,76
Bendra vertė be PVM						19330,76
PVM						4059,46
Bendra vertė su PVM						23390,22

Sudarė: Aleksej Govin



Patikinta
Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius
Zbignevas Valickis

UAB "ALZETA"

Įmonės kodas: 174959031, Vilniaus g.3a, LT-17101, Šalčininkai., tel. 8-380-51992, fax. 8-380-51992, el.p.: uab.alzeta@gmail.com

**ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO (UN. NR. 8597-6001-5022),
ESANČIO NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 38, ŠALČININKŲ MST. BEI JO PADALINIŲ, TURGELIŲ
AMBULATORIJOS, ESANČIOS P. BŽOSTOVSKIO G. 1, TURGELIŲ K., JAŠIŪNŲ
AMBULATORIJOS, ESANČIOS SAULĖTOJI G. 29, JAŠIŪNŲ MSTL. PATALPŲ PAPRASTOJO
REMONTO STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS
ANTRA PIRKIMO DALIS**

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai

2019-05-13

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „Alzeta“
Tiekėjo kodas:	174959031
Tiekėjo adresas:	Vilniaus g.3a, Šalčininkai
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Aleksej Govin
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	8 655 13289
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	uab.alzeta@gmail.com

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. mažos vertės konkurso skelbime CVP IS;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pradinio susipažinimo CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais (vokų su pasiūlymais atplėšimo) dienos.
- Pateikdami reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugių elektroninių parašų deklaruojame, kad kopijos yra tikros.

Tiekėjo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui siūlomos kainos (įkainiai):

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
1	ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO (UN. NR. 8597-6001-5022), ESANČIO NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 38, ŠALČININKŲ MST., VIDAUS PATALPŲ REMONTO STATYBOS DARBAI	Kompl.	1	19330,76	19330,76

* kainos pasiūlyme nurodomos eurai, paliekant du skaitmenis po kablelio. - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:	19330,76
	PVM tarifas (%) 21 PVM suma, Eur:	4059,46
	Bendra pasiūlymo kaina taikoma pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM*	23390,22

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM 23390,22eur. (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt eur,22ct.). Iš jų PVM sudaro 4059,46 (keturi tūkstančiai penkiasdešimt devyni eur,22ct.).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo paslaugų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Pasiūlymo priedai:

Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	-	-
Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)	-	-
Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	-	-
Įkainos veiklos sąrašas	1	Ne
Reikalavimų atitikties deklaracija	2	Ne
Ketinių protokolai	1	Ne

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektėją (-us), subrangovą (-us)

8.03%

Numatomi pasitelkti subtiektėjai (jei numatoma):

Subtiektėjo pavadinimas	Subtiektėjo kodas	Perduodama veikla	Vertinė išraiška Eur	Procentinė išraiška
UAB „Instela“	275010010	Elektrotechnikos darbai, apsauginės signalizacija	1880,32	8,03
			Iš viso: 1880,32 Eur	Iš viso: 8,03%

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Įkainos veiklos sąrašas	4.IVS

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
parašas ir pavadinimas)



(parašas)

Aleksej Govin

(Vardas ir pavardė)

STATYBVIETĖS RANGOVO ŽINION PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2019-06-05

Šalčininkai

Vadovaujantis 2019 m. birželio 4 d. viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. GS(9.7.3.) – _____ Rangovas UAB „Alzeta“, įmonės kodas 174959031 atlieka Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (Un. Nr. 8597-6001-5022), esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst., vidaus patalpų remonto statybos darbus.

Užsakovas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos, į. k. 188718713, atstovaujama direktoriaus Josifo Rybako, dalyvaujant Užsakovo atstovui Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriaus vyresnysis inžinierius Zbignevas Valickij, šiuo aktu Rangovui UAB „Alzeta“, įmonės kodas 174959031, atstovaujamam direktoriaus Aleksej Govin perduodamos pastato esančio Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkų mst., patalpos: Nr. 1-1, Nr. 2-7, Nr. 2-8, Nr. 2-9, Nr. 1-2, Nr. 1-4, Nr. 1-3.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

PERDAVĖ

Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT264010051004168988
AB Luminor, banko kodas 40100
Tel. (8 380) 51233
faksas (8 380) 51244
elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Savivaldybės administracijos direktorius
Josif Rybak


(parašas)


A.V.

PRIĖMĖ

Rangovas:

UAB „Alzeta“
Įstaigos kodas 174959031
PVM mokėtojo kodas LT749590314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 3a, Lt-17101, Šalčininkų m.
A. s. Nr. LT274010044400030282
Banko kodas Luminor 40100
tel. 8-380 51992
fax. 8-380 51992
elektroninis paštas: uab.alzeta@gmail.com

Direktorius
Aleksej Govin


(parašas)

A.V.