
 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 
Sutarties Nr. 40410/590799 
 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 

buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 

saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (toliau – Užsakovas), ir 

 

1.2. Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos 

buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – Rangovas). 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu 

šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD 

nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – 

vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.2. Objektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų 
infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų 
modernizavimas ir plėtra Nr. 02“. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2019 m. sausio 18 d. 

2.3.2. Rangovo  2019 m. kovo 8 d. pasiūlymu     bei 2019 m. balandžio 9 d. galutiniu pasiūlymu  . 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1T8600140. 

2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos. 

2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus. 

2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.7.1.  Garanto dydis:  20.000,00 EUR 

2.7.2.  Garanto galiojimo terminas: 
Ne trumpiau nei Sutarties SD 
3.7. p.  ir 4.4. p. nurodytų 
terminų suma. 

2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas 

pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis, Sutartyje nurodytomis 

sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1):  

(2018-ESO-1102) (LVPA) 110/35/10 kV Parovėjos TP 10 kV ir 35 kV skirstomųjų įrenginių, Pitiškio k. 1, 

Parovėjos sen., Biržų r. sav. rekonstravimo ir modulinio pastato naujos statybos darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 
tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

NE 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką. Taip 

3.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): TAIP 



 

 

 

3.6.1.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4 

3.7.  
Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo sutarties įsigaliojimo 
dienos ir privalo pabaigti ne vėliau kaip: 

Iki 2020-05-31 

3.8.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą Taikoma 

 
4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 

4.1. Bendra Darbų kaina -  2.861.943,18 EUR (Du milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis devyni 

šimtai keturiasdešimt trys eurai 18 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro  

4.1.1. Darbų kaina – 2.365.242,30 EUR (Du milijonai trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai 

keturiasdešimt du eurai 30 ct); 

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 496.700,88 EUR (Keturi šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni 

šimtai eurų 88 ct). 

4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 
taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra. Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyti Įkainiai 
Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytomis sąlygomis. 

4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per 

Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 

4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui 

atskirai): 4 etapai: 

I etapas – Darbo projekto parengimas, modulinio pastato, linijinių kabelių, US narvelių, relinės 

apsaugos, ryšio įrangos, apskaitos įrangos, TSPĮ, įžeminimo kontūro montavimas; 

II etapas – seno T-2 transformatoriaus išmontavimas, naujo T-2 transformatoriaus, kabelių kanalų, 

kontrolinių kabelių, žaibolaidžio, įžeminimo kontūro montavimas, T-2 derinimo paleidimo darbai; 

III etapas – seno T-1 transformatoriaus išmontavimas, naujo T-1 transformatoriaus, kabelių kanalų, 

kontrolinių kabelių, žaibolaidžio, įžeminimo kontūro montavimas, T-1 derinimo paleidimo darbai; 

IV etapas - nereikalingos įrangos išmontavimas, gerbūvio sutvarkymas. 

4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai 

bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus 

techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą. 

4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per 

Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi 

tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo 

Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, 

Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino 

pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis 

negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei 

jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), 

nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo 

pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. 

4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo 

termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą 

prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su 

defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą. 

4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas 

pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka 

Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma 

negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi 

suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

4.13. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais. 



 

 

 

4.14. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 4.13. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal 

šią Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo 

įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su 

Subrangovu.   

4.15. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša 

Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

4.16. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 12.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas Sutarties 

SD priede Nr. 8. 

4.17. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 4.13.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

5.1. Kontaktiniai asmenys:  

5.1.1. Užsakovo atstovas –  

5.1.2. Rangovo atstovas –  

5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties 

priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: adresu: 

Senamiesčio g.102 B, Panevėžys. 

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo 

įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, priimti dokumentų, kurie reikalingi 

Darbams atlikti. 

5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Tinklo investicijų 
valdymo informacinę sistemą (TIVIS). TIVIS informacinės sistemos sutrikimo atveju aktai gali būti teikiami 
kitomis elektroninėmis priemonėmis. 

5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų 

kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja eso.lt puslapyje nurodytais kontaktais 

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-

operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html , apie Teikiamų medžiagų negavimą. 

5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau nei 

numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), 

Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, atjungus elektros linijas daugiau 

nei 25 (dvidešimt penkis) kartus1, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

5.8. Sutarties SD 5.6 – 5.7. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas 

neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma 

siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. 

5.9. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte 

nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų 

Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis 

(Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu 

iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo 

terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.  

5.10. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.9 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka 

Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.  

5.11. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

5.12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti 

įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų 

pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

                                                 
1 Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5⁰C iki -10⁰C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi 
leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu. 



 

 

 

5.13. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį 

Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą 

prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir 

Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų 

medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties 

sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus. 

5.14. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo 

pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. 

Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

 
6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

6.2. Priedas Nr. 2 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 

6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai; 

6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 2 lapai; 

6.5. Priedas Nr. 5 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas; 

6.6. Priedas Nr. 6 - Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai; 

6.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai; 

6.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, 3 lapai; 

6.9. Priedas Nr. 9  - Įkainių perskaičiavimo metodika, 1 lapas. 

 
7. ŠALIŲ PARAŠAI 

Rangovo vardu: 
"Žilinskis ir Co", UAB  
Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r. 
Įmonės kodas: 304317232 
PVM kodas: LT100010333316 
 
___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

Užsakovo vardu: 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Įmonės kodas: 304151376 
PVM kodas:  LT100009860612 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

 
  



 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 2 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 

Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo 

laužo supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“ ) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai 

Pramonės g. 26 

(UAB „Kusmeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

4 Panevėžys 

Tinklų g. 33 

(UAB „Taumeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

5 Alytus 

Pramonės g. 15 

(UAB „Pranmetal“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

6 Kėdainiai 

Dariaus ir Girėno g. 21B 

(UAB „Fragmentum“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   

 

  



 
 
 

 

 
6 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 4 
 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 
 

 



 
 
 

 

 
7 
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 Sutarties SD priedas Nr. 5 

 
 Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras 
Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
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Sutarties SD priedas Nr. 6 
Pavyzdinė grafiko forma 

 

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2018 2019 

Eil. 
Nr. Darbai K. d. Pradžia Pabaiga 

SPALIS LAPKRITIS GRUODIS SAUSIS 

Sav. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 

1. Sutartis 90 2018.10.05 2019.01.03                                     

2. Leidimų gavimas 5 2018.10.05 2018.10.10                                     

3. 
Įrangos, medžiagų 
užsakymas ir tiekimas 

15 2018.10.05 2018.10.20                                     

4. 1 Etapo darbai: 26 2018.10.05 2018.10.31                                     

5. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2018.10.31 2018.10.31                                     

5.1. 10 kV KL montavimo darbai: 10 2018.10.10 2018.10.20                                     

5.1.1. Tranšėjos paruošimo darbai 7 2018.10.10 2018.10.17                                     

5.1.2. Kabelio klojimo darbai 3 2018.10.17 2018.10.20                                     

  
0,4 kV KL montavimo 
darbai: 

10 2018.10.20 2018.10.30                                     

5.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 5 2018.10.20 2018.10.25                                     

5.2.2. Kabelio klojimo darbai 5 2018.10.25 2018.10.30                                     

5.3. MT montavimo darbai 1 2018.10.30 2018.10.31                                     

6. 1 Etapo darbų pridavimas   2018.10.31 2018.10.31                                     

1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

7. 2 Etapo darbai: 7 2018.11.01 2018.11.08                                     

7.1. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2018.11.06 2018.11.06                                     

7.2. 0,4 kV KL montavimo darbai 5 2018.11.01 2018.11.06                                     

7.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 3 2018.11.01 2018.11.04                                     
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7.2.2. Kabelio klojimo darbai 2 2018.11.04 2018.11.06                                     

7.3. KS/KAS montavimo darbai 1 2018.11.07 2018.11.07                                     

8. 2 Etapo darbų pridavimas   2018.11.08 2018.11.08                                     

2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

9. 3 Etapo darbai: 5 2018.11.09 2018.11.14                                     

9.1. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2018.11.14 2018.11.14                                     

9.2. 
0,4 kV OKL montavimo 
darbai 

5 2018.11.09 2018.11.14                                     

9.2.1. Trasos paruošimo darbai 3 2018.11.09 2018.11.12                                     

9.2.2. Oro kabelio montavimo darbai 2 2018.11.12 2018.11.14                                     

10. 3 Etapo darbų pridavimas   2018.11.14 2018.11.14                                     

11. Statybvietės sutvarkymas 5 2018.11.14 2018.11.19                                     

12. 

Darbų perdavimas-
priėmimas, techninis 
įvertinimas, statybos 
užbaigimas 

5 2018.11.19 2018.11.24                                     

3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

   
  

                  

PASTABOS                   

1 
Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną 
nurodomas tikslus laikas valandomis. 

                  
2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.                   
3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis.                   
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

1) Klausimas: 
prašome patikslinti techninių specifikacijų reikalavimus: 
Nuo 2017-12-21 d. įsigalioja ESO nauji TSPĮ techniniai reikalavimai. Ar Tiekėjas (Rangovas) privalo pateikti TSPĮ įrangą 
su kibernetinio saugumo funkcijomis? 
1) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad TSPĮ tiekėjas privalo pateikti įrangą pagal AB “Energijos skirstymo operatorius” nuo 2017-12-21 d. 
galiojančius reikalavimus, t.y. teikiama TSPĮ privalo būti pateikta su kibernetinio saugumo funkcijomis bei privalomomis 
kibernetinio saugumo funkcijų vykdymui licencijomis arba sertifikatais. 
2) Klausimas: 
Prašome patikslinti techninių specifikacijų reikalavimus: 
Ar Tiekėjas (Rangovas) gali pasiūlyti TSPĮ įrangą su tiesioginių „Ethernet“ komunikacijos prievadų pajungimui, taip kaip 
numato IEC 62439-3 -4 (PRP) be pajungimo per RedBOX įrenginį? 
2) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad TSPĮ įrangos tiekėjas savo pasiūlyme privalo pasiūlyti TSPĮ įrangą su tiesioginių „Ethernet“ 
komunikacijos prievadų pajungimu, taip kaip yra numatyta IEC 62439-3 -4 (PRP). 
3) Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar tikrai seni 110 kV Parovėja TP galios transformatoriai T1 ir T2 turi būti transportuoti į Panevėžio 
regioninį sandėlį. 
3) Atsakymas: 
Patiksliname, kad išmontuojami galios transformatoriai turi būti transportuoti į Kauno sandėlį ir paruošti saugojimui. 
4) Klausimas: 
Prašome paaiškinti ar siūlomi 10 kV kompensacinių ričių valdikliai turi būti su papildomos srovės funkcija (angl. „Current 
injection“), nes projekte nėra aiškiai apibrėžta? 
4) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad kompensacinių ričių valdikliai turi būti su papildoma srovės funkcija (angl. „Current injection“), taip 
kaip nurodyta paskelbtuose Pirkimo dokumentuose, Techninės specifikacijos dokumente “KR Cl valdiklis (Parovėjos TP 
TS papildymas). 
5) Klausimas: 
Paprašėme subrangovų paskaičiuoti drenažo atstatymą. Gavome iš jų lašką, kad nėra nei vieno parašo dėl suderinimų. 
Gal galite patikslinti ar bus suderintas projektas. 
5) Atsakymas: 
Patvirtiname, kad projektas visa apimtimi yra suderintas. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymą esame įpareigoti dokumentuose, tarp jų ir projektuose, neviešinti konfidencialios informacijos (t.y. 
fizinių asmenų vardų, pavardžių, asmens kodų, parašų ir kitos asmeninės informacijos), todėl šie duomenys, skelbiant 
pirkimo dokumentus, buvo užslaptinti. 
 
1) Klausimas: 
Techninio projekto 1598/4-XX-RAA.TS, laida A (lapas 35/37), skyriuje 9.8 "ATSARGINĖS DALYS", punktas 3 nurodyta 
siūlyti tiekimui „ Srovinių apsaugų maksimalios komplektacijos RAA terminalas – 1 vnt.“ 
Prašome patikslinti, pagal kurį techninėse specifikacijose specifikuotą punktą reiktų siūlyti šį atsarginį terminalą (galios 
transfortoriaus spintoms, 35 kV narveliams ar 10 kV narveliams) ? 
1) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad turi būti numatytas galios transformatoriaus atsarginis MSA terminalas, pagal 1598/4-XX-RAA.TS, 
laida A (lapas 7/37) punktą 2.2. 
 
1) Klausimas: 
Ar galima siūlyti 10kV oro izoliacijos narvelius. 
1) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad siūlomi narveliai turi atitikti techninio projekto reikalavimus. 
 
1) Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar reikia tiekti IEC61850 protokolo programinę įrangą analizavimui/simuliavimui prie nešiojamo 
kompiuterio skirto IEC61850 simuliavimui ir RAA monitoringui? Jei taip, kokie reikalavimai keliami šiai programinei 
įrangai? Projekto dalis 15985_4-XX-TP-TIS. 
1) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad reikia teikti „IED Scout programinę įrangą su licenzija“ arba analogišką programinę įrangą. AB 
"Energijos skirstymo operatorius" reikalavimų šiai programinei įrangai neturi. 
2) Klausimas: 
Ar galima 35kV ir 10kV įvadiniuose ir sekcijiniame narvelyje siūlyti RAA terminalus su nemažiau kaip 27 binariniais 
įėjimais? 
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2) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad 35 kV ir 10 kV įvadiniuose ir sekciniuose narveliuose siūlomi RAA terminalai gali būti su nemažiau 
kaip 27 binariniais įėjimais. 
3) Klausimas: 
Prašome patikslinti atsarginių dalių sąrašą, kuris nurodytas dokumente Nr.15985/4-XX-RAA.TS (35 lapas). 
3) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad atsarginės dalys yra nurodytos dokumento Nr.15985/4-XX-RAA.TS 9.8 skyriuje (35 lapas), šis 
sąrašas nekeičiamas. 
4) Klausimas: 
Ar galima siūlyti komp. ritės valdiklius su CI funkcija, kurie duomenis į TSPĮ perduotų ne 61850, o 103 protokolu, 
vienguba optine sąsaja? 
4) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad tokio tipo valdiklių siūlyti negalima. 
 
1) Klausimas:  
Prašome patikslinti ar bus tenkinami Užsakovo reikalavimai jeigu 10 kV narveliuose (vien linijinė schema 15985/4-XX-
TP-E1.B-1) Nr.108 ir Nr.205 pasiūlius įtampos transformatorius su parametrais 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3, antrinės 
apvijos tikslumo klasė 0,5; 0,5; 3P, antrinės apvijos vardinė apkrova 25/25/30 VA. Techninės specifikacijos 15985/4-XX-
E1.TS-1 8.5.8 skyriaus 16 pozicijoje (147 lapas iš 204) nurodytų parametrų įtampos transformatorių gamintojas pasiūlyti 
negali. 
1) Atsakymas: 
Atsižvelgiant į pateiktą klausimą patiksliname techninės specifikacijos dokumento 15985/4-XX-E1.TS (lapas 147 iš 204) 
16 p. ir išdėstome jį taip – „1-a apvija – 30 VA; 2-a apvija – 30 VA; 3-ia apvija – 30 VA“. 
2) Klausimas: 
Prašome patikslinti ar bus tenkinami Užsakovo reikalavimai, jeigu techninėje specifikacijoje 15985/4-XX-E1.TS-1 
nurodytuose visuose 35 kV ir 10 kV narvelių srovės transformatoriuose 1-šerdies antrinės apvijos vardinės apkrovos 
būtų 5 VA, vietoje techniniame projekte nurodytos 2,5 VA vardinės apkrovos? 
2 ir 3 šerdies antrinės apvijos vardinės apkrovos nesikeistų ir būtų tokios, kaip nurodyta techniniame projekte 15985/4-
XX-E1.TS-1. 
2) Atsakymas: 
Paaiškiname, jog nurodyti techniniai reikalavimai bus tinkami. 
3) Klausimas: 
Prašome patikslinti ar reikia atlikti Parovėjos TP 35 kV ir 10 kV narveliuose sumontuotų srovės ir įtampos transformatorių 
metrologinę patikrą? 
3) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad 35 kV ir 10 kV srovės ir įtampos matavimo transformatoriams metrologinės patikros atlikti nereikia. 
4) Klausimas: 
Prašome patikslinti ar Užsakovas dalyvaus Parovėjos TP 35 kV ir 10 kV narvelių gamykliniuose bandymuose. 
4) Atsakymas: 
Paaiškiname, kad Užsakovas nedalyvaus 35 kV ir 10 kV narvelių gamykliniuose bandymuose. 
5) Klausimas: 
Pagal patikslintos techninės specifikacijos - KR CI valdiklis (Parovėjos TP TS papildymas).pdf 3.1. punktą "Vieta 
kompensacinės ritės valdikliui ir kompensacinės ritės CI valdikliui" – 4 vnt. Į vieną spintą nėra įmanoma sutalpinti 4 
komp. ritės valdiklių ir 4 CI įrenginių. Prašome patikslinti ar šiame projekte turi būti įsivertinamos 2 kompensacinių ričių 
valdiklių su CI įrenginiais spintos? 
5) Atsakymas: 
Patikslintoje techninėje specifikacijoje nurodoma, kad KR spintoje (1 vnt.), montuojami iš viso 4 įrenginiai (2 
kompensacinių ričių valdikliai ir 2 CI valdikliai). Kadangi kompensacinės ritės yra tik dvi, todėl kompensacinių ričių 
valdiklių bei CI valdiklių turi būti tik po du ir viskas turi būti montuojama vienoje spintoje. 
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Priedas Nr. 8 
 

TRIŠALĖ SUTARTIS  
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVU 

 
 

Užsakovas _________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas ____________________, PVM mokėtojo kodas ________________, 
registruotos buveinės adresas ________________, _____ Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami 
ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, 
pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Užsakovas,  

 
Rangovas _________________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas 
[________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Sutartį iš Bendrovės pusės 
pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Rangovas), ir  
 
Subrangovas _________________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas 
[________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Sutartį iš Bendrovės pusės 
pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Subrangovas),  
 
Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 
 

- Užsakovas ir Rangovas 20_ m. _________ __ d. sudarė (įrašomas sutarties objektas) rangos sutartį Nr. ____ 
(toliau – Rangos sutartis);  
 

- Rangovas Rangos sutarties daliai, t. y. Rangos sutarties Techninės specifikacijos __ punkte (-uose) ar 
Specialiosios dalies ___ punkte numatytiems darbams vykdyti pasitelkė Subrangovą, kuris numatytas ir 
nurodytas Rangovo pasiūlyme arba, jeigu pasiūlymo pateikimo metu subrangovas nebuvo žinomas, tai kuris 
numatytas Rangovo pasiūlyme ir nurodytas 20__ ____________ d. pranešime dėl _______________; 
 

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnio 2 
dalyje (pasirinkti) numatyta subtiekėjo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe; 
 

- Subrangovas 20__ __________ d. raštu pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą atsiskaityti su juo už atliktus 
darbus tiesiogiai;  
 

- Subrangovas pateikė Užsakovui Rangovo patvirtinimą apie tai, kad Subrangovas tinkamai įvykdė Darbų 
sutartyje numatytus įsipareigojimus; 
 

sudarė šią trišalę sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS  
1.1. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su  Subrangovu už 

atliktus darbus pagal Rangos sutartį.  
 

2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 
2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
2.1.1. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų; 
2.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, 

statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų; 
2.1.3. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens 

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija; 
2.1.4. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal 

Sutarties sąlygas; 
2.1.5. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos; 
2.1.6. nei šios Sutarties sudarymas, nei Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir 

nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio 
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ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama 
Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų. 
 

2.2. Subrangovas patvirtina, kad: 
2.2.1. patiekė šias prekes / suteikė šias paslaugas / atliko šiuos darbus pagal Rangos 

sutartį:________________________________________(toliau – Darbai). 
 

2.3. Užsakovas patvirtina, kad: 
2.3.1. priėmė iš Rangovo pagal Rangos sutartį Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus šios Sutarties 2.2.1 punkte; 
2.3.2. atlikti Darbai yra kokybiški ir atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje. 
2.3.3. už Subrangovo atliktus Darbus su Rangovu nėra atsiskaitęs.  

 
2.4. Rangovas patvirtina, kad: 
2.4.1. Subrangovas pagal Rangos sutartį turėjo atlikti 

šiuosdarbus:________________________________________; 
2.4.2. Subrangovo atlikti darbai atitinka visus kokybės reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje; 
2.4.3. Užsakovas nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus Darbus; 
2.4.4. Neprieštarauja, kad Užsakovas tiesiogiai sumokėtų Subrangovui už atliktus Darbus kainą / pagal įkainius, 

nustatytą / nustatytus Rangos sutartyje. 
 
2.5. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) 

ir/ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) 
patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. 

2.6. Ši Sutartis yra sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo / Lietuvos Respublikos 
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 
įstatymo (pasirinkti) ir Rangos sutarties bei kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties 
sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (pasirinkti) 
išdėstytų reikalavimų, taikomos įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos 
Rangos sutarties nuostatoms neprieštarauja.  

 
3. ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už Sutarties 2.2.1 punkte nurodytus kokybiškai atliktus 
Darbus suma skaičiais Eur (suma žodžiais eurų) per __ (________________) kalendorinių dienų nuo darbų 
atlikimo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti 
sąskaitos gavimo dienos. 

3.2. Sąskaitas už kokybiškai atliktus Darbus Subrangovas pateikia Užsakovui naudojantis elektronine paslauga 
„E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šią Sutartį.  
3.4. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais. (Nurodyti, jei atsiskaitymams naudojama kita valiuta nei 

nacionalinė).  
 

4. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 
4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne 

ilgiau kaip Rangos sutartis. 
 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
5.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  
5.2. Rangovas supranta ir neprieštarauja, kad bus mažinama Užsakovo Rangovui pagal Rangos sutartį 

mokėtina suma ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šią Sutartį tiesiogiai Subrangovui. Sumos sumokėtos 
tiesiogiai Subrangovui pagal šią Sutartį nebus įtraukiamos į Užsakovui Rangovo pateiktas sąskaitas. 
 

5.3. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  

5.4. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

6. PRIEDAI 
6.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 
6.1.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą,1  lapas; 
6.1.2. Priedas Nr.2 – _______________. 

 
 

http://www.esaskaita.eu/
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7. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klientas / Užsakovas 
Pavadinimas  
Adresas  
Įmonės kodas:  
PVM kodas:   
A.s. Nr.  
Bankas  
Banko kodas  
Tel. Nr.:  
Faksas:  

 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtiekėjas / Subteikėjas / Subrangovas 
Pavadinimas  
Adresas  
Įmonės kodas:  
PVM kodas:   
A.s. Nr.  
Bankas  
Banko kodas  
Tel. Nr.:  
Faksas:  
 
 

 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

  

Paslaugos teikėjas / Tiekėjas / Rangovas 
Pavadinimas  
Adresas  
Įmonės kodas:  
PVM kodas:   
A.s. Nr.  
Bankas  
Banko kodas  
Tel. Nr.:  
Faksas:  
 

 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 9  
 

 Įkainių perskaičiavimo formulė 
 

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per 

Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis: 

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu 

paskutinį mėnesį; 

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.; 

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių 

perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai 

perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 

 

 

            
Cpn - perskaičiuotas Darbui taikomas Įkainis; 

 
          Sn - Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis; 
 
           I – infliacijos dydis procentais; 
 
          X - defliacijos atveju - 5, infliacijos - 5. 
 

1.4. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei 

pačiame susitarime nenumatyta kitaip. 

2. Už Avarinius darbus ir Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, 
Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Avarinius darbus ir Darbus, užsakytus po susitarimo 
pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius. 

 
 

 

)100/)(1( XISC npn 

http://www.stat.gov.lt/

